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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z zadaniem:
, Przebudowa pomieszczen w budynku Przedszkola w Pile Pierwszej nr4 celem
dostosowania budynku do obecnych wymogoéw”.

2, CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA BUDYNKU

Budynek w czesci podpiwniczony, jednokondygnacyjny, wybudowany

w latach sze$édziesigtych XX wieku.

Obiekt o podstawie prostokgta o wymiarach 13,92 m x 28,19 m z wysunieta
czescig srodkowg - wejsciowg i bocznymi skrzydtami. Wysoko$¢ budynku:
8,55m. Usytuowany wzgledem ulicy gtéwnej podtuznie.

Konstrukcja budynku tradycyjna.

Fundamenty i $ciany fundamentowe:

murowane wykonane z cegty ceramicznej petnej, grubosci: 64 cm
(fundamenty), 51cm ($ciany fundamentowe), otynkowane obustronnie tynkiem
cementowo-wapiennym.

Sciany:
ZEWNETRZNE:

PIWNICE:
-z cegly ceramicznej petnej gr. 51cm obustronnie tynkowane tynkiem
cementowo- wapiennym gr. ok. 1,5cm;
PARTER:
- do wysoko$ci zewnetrznych parapetéw okiennych:
z ceglty ceramicznej petnej gr. 38cm, obustronnie tynkowane tynkiem
cementowo-wapiennym gr. 1,5cm;powyzej linii parapetéw okiennych
parteru az do gzymsu wienczacego z pustakéw zuzlobetonowych
(typu SM-185) gr. 39cm (2x pustak gr. 19cm), obustronnie tynkowane
tynkiem cementowo-wapiennym gr. 1,5cm;
PODDASZE:
- brak $cianek zewnetrznych- $cianka wysokosci ok. 15cm petnigca
rownoczes$nie role gzymsu wieficzacego z cegly ceramicznej petnej
(gzyms z 2 warstw cegiet wys. 6,5cm i jedna srodkowa wys. 12cm);

SCIANY WEWNETRZNE:
PIWNICE:
-nos$ne- z cegly ceramicznej petnej gr. 51cm obustronnie
tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym gr. 1,5¢cm;
-dziatowe- z cegly ceramicznej petnej gr. 12cm obustronnie

tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym gr. 1,5cm
oraz gr. 6,5cm (toalety poza zakresem opracowania);
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PARTER:
-nosne: z pustakoéw zuzlobetonowych (typu SM-185) gr. 29cm
(1x pustak gr. 19cm+ 1x pustak gr. 9cm ) obustronnie
tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym gr. 1,5cm;

- dziatowe: z pustakéw zuzlobetonowych (typu SM-185) gr. 22cm
(1x pustak gr. 19cm) obustronnie tynkowane tynkiem
cem-wap.;z cegly ceramicznej petnej gr. 12cm
obustronnie tynkowane tynkiem cem-wap.

Stropy:
nad kondygnacjami
(nad piwnica i parterem): Klaina.
Rozstaw osiowy belek stalowych:
nad piwnica: od 105-110cm; szeroko$¢ zastosowanych stopek
do 7,4cm, (dwuteownik 160mm) do ok. 12-13cm;
nad parterem: od 95-115cm; szeroko$¢ stopek 7,4cm-

dwuteownik 160mm;
Dach:
konstrukcja tradycyjna drewniana, ukfad ptatwiowo-kleszczowy;
nachylenie potaci dachowych- 32 stopnie; pokrycie: blacha stalowa
falista, wysoko$¢ fali ok. 5cm;

Schody wewnetrzne- dwubiegowe, zelbetowe; szerokos$é biegow-
70-80cm, szeroko$é spocznikéw od 67 do 124cm;

Stolarka okienna- PCV , szyby zespolone.
Stolarka drzwiowa- w wiekszosci pomieszczen drewniana;

Wykonczenie wewnetrzne:
-posadzki:

ptytki lastryko- korytarz- piwnica, klatka schodowa,;

wyktadziny PCV-
na podtogach z desek- sale
przedszkolne, hol gtéwny;
pomieszczenia przewidziane pod
kuchnie z zapleczem

ptytki ceramiczne-  sanitariaty;

Obiekt wyposazony w instalacje:
e elektryczng,

e wodno-kanalizacyjng (szambo),
e centralnego ogrzewania (tradycyjna-weglowa kottownia wtasna)
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3. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH:

Cate zamierzenie inwestycyjne ogranicza sie do prac budowlanych w obrebie
jednego- przedmiotowego budynku.

Kolejno$¢ wykonywanych robét bedzie prowadzona wg przedmiotowego schematu:

W poziomie piwnic;
- wytgczenie- likwidacja pomieszczen zwigzanych z przebywaniem dzieci:
1. likwidacja dotychczasowej szatni usytuowanej na korytarzach,
2. wytgczenie z uzytkowania istniejacych pomieszczen sanitarnych: toalety
personelu i dzieci;
- obnizenie posadzek pomieszczen i korytarzy celem uzyskania minimalnej
wymaganej wysokosci, tj. 220Cm;
- obnizenie posadzki w kottowni i pomieszczeniu sktadu opatu (uzyskanie
minimalnej wysokos$ci w $wietle- 250cm);
- zapewnienie wymaganego doswietlenia w kottowni poprzez wykonanie
dodatkowego otworu okiennego;
- przystosowanie istniejgcego pomieszczenia na potrzeby socjalno-sanitarne
personelu kuchni;
- wykonanie pomieszczenia porzagdkowego w poziomie piwnicy;
- likwidacja magazynkéw zwigzanych z zapleczem obecnej kuchni;
- likwidacja istniejacej klatki schodowej nie spetniajgcej wymogéw i wykonanie
nowe;j;

W poziomie parteru:

- przeznaczenie istniejgcego wejscia gtéwnego do przedszkola tylko na
potrzeby przedszkola (dostarczenie i odbiér dzieci przez rodzicéw lub
opiekundéw, wejscie dla personelu dydaktycznego i dyrekcji przedszkola);

- przystosowanie pomieszczen celem wprowadzenia dodatkowych dwéch
oddziatéw (3 oddziaty po osobéb);

- wykonanie pomieszczen sanitarnych dla dzieci (WC, umywalka, natrysk-
najmtodsze dziaci) dostepnych bezposrednio z sal zaje¢ z mozliwoscig kontroli
dziecka (specjalne drzwi do kabiny WC, czy dodatkowe okienko zapewniajgce
wglad;

w ten sposéb personel dydaktyczny nie traci kontroli nad dang grupg dzieci;

- likwidacja- przeniesienie pomieszczenia kuchni; nowo zlokalizowana
kuchnia z petnym zapleczem posiada wyodrebnione, niezalezne wejscie;
dostawa towaru jak i praca personelu kuchni odbywa sie poza strefg
przebywania dzieci;

- wykonanie gabinetu dyrektora/pok. nauczycielskiego w miejsce pierwotnie
zlokalizowanej kuchni;

- wyodrebnienie toalety dla rodzicéw i personelu dostepng bezposrednio
z holu gtéwnego;

- zlokalizowanie szatni dzieci z zespotem szafkowym w holu gtéwnym;

- gruntowna przebudowa klatki schodowej (likwidacja obecnej nie
spetniajgcej wymogow) ; klatka schodowa stuzy tylko jako dojscie do
pomieszczen piwnicznych i na poddasze nieuzytkowe;
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W poziomie strychu:

- gruntowna przebudowa klatki schodowe;j (likwidacja obecnej nie spetniajgce;
wymogow) ; klatka schodowa stuzy tylko jako dojécie techniczne;

- zamkniecie schodéw obudowg o odpornosci ogniowej ElI 60 i drzwiami
o odp. EI 30;

- wykonanie wytazéw dachowych petnigcych réwniez role doswietlenia
(usytuowanie w obrebie kominéw);

Roboty budowlane majace na celu uzyskanie poprawy warunkéw
ochrony przeciwpozarowej:

- wykonanie drzwi ewakuacyjnych na zewnatrz:

1. drzwi z sal zaje¢ dla dzieci;

2. drzwi wejsciowe i wiatrotapu;

- wykonanie drzwi posrednich prowadzgcych do drugiego wyjscia
ewakuacyjnego otwieranych na zewnatrz;

- wykonanie nastepujacych wydzielen przeciwpozarowych:

1. wydzielenie kottowni na opat staty w kondygnacji piwnic poprzez
obudowe $cianami i stropem w klasie odpornosci ogniowej EIEO0,
zamykane drzwiami w klasie odporno$ci ogniowej El 60 od
pomieszczenia sktadu opatu;

2. wydzielenie pomieszczenia sktadu opatu w kondygnacji piwnic
poprzez obudowe $cianami i stropem w klasie odpornosci
ogniowej El 120, zamykane drzwiami w klasie odpornosci
ogniowej El 60 od pomieszczenia kottowni,

3a.  Wydzielenie pomieszczen piwnicznych od przebudowywane;j
klatki schodowej $cianami w klasie odpornosci ogniowej EI60,
zamykane drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 30 na
klatke schodowa;

3b.  Wydzielenie strychu od przebudowywanej klatki schodowej
§cianami w klasie odpornosci ogniowej El 60, zamykane
drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 30 na klatke
schodowsg;

- wydzielenie-zamkniecie kondygnacji piwnic poprzez drzwi w klasie odpornosci
ogniowej El 30 w rejonie klatki schodowej;

- wydzielenie klatki schodowej na kazdej kondygnacji od strony korytarzy
i pomieszczen bezposrednio z niej dostepnych, $cianami o klasie odpornosci
ogniowej REI 60 z zamknieciem otworéw w tej $cianie drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej El 30, wyposazonymi w samozamykacze
(dotyczy réwniez drzwi wyjsciowych z klatki schodowej prowadzgcych na
wewnetrzne podworze), zgodnie z czescig rysunkowa;

- wykonanie instalacji przeciwpozarowej hydrantéw wewnetrznych 25 z wezem
potsztywnym na parterze w budynku- lokalizacja hydrantéw zgodnie z cze$cig
rysunkowa;

- montaz instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego wszystkich drég ewakuacyjnych oraz
w wybranych pomieszczeniach jak: sale dzieci w przedszkolu;

- wykonanie przeciwpozarowego wytgcznika pradu, zapewniajgcego odtgczenie
energii elektrycznej z catego budynku w przypadku pozaru;
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Roboty budowlane majace na celu dostosowanie obiektu do obowiazujacych
wymogow dotyczacych ochrony cieplnej budynku:

- termomodernizacja budynku: docieplenie Scian, stropu nad parterem, remont
kottowni, instalacji centralnego ogrzewania;

Prace dekoracyjno-wykorczeniowe majace na celu spetnienie wymagan
Zamawiajacego w zakresie udogodnien dla oséb niepetnosprawnych:

Wykonanie paskéw naprowadzajacych w posadzce.
Nalezy przewidzie¢: pasy w posadzce z wypustkami dla niedowidzacych, listwe

przewodzacg dla niedowidzacych lub niewidomych, zapewniajgca wizualny oraz
dotykowy kontrast podczas chodzenia. Pasy wykona¢ z antyposlizgowego czystego
kauczuku z wypetniaczami mineralnymi, formowane przy wysokim cisnieniu nie
zawierajgcymi azbestu, metali ciezkich, dioksyn, cyjankéw etc. Uzyte materiaty winny
zapewnia¢ trwaty kolor, odporno$¢ na starzenie, i na promienie UV i utlenianie.

Pasy odporne na wszystkie warunki pogodowe od - 40 ° do + 80 ° temperatury
otoczenia. Pasy nalezy uktada¢ w pomieszczeniach za pomocg kleju akrylowego
lub neoprenu.

Przewidzie¢ pasy biate o szeroko$ci 25 cm. Pasy nalezy uktada¢ zgodnie

z zaleceniami producenta oraz przy uzyciu materiatéw i sprzetu dedykowanego przez
producenta. Ostateczna prébka winna podlega¢ akceptacji Zamawiajgcego.

Paski naprowadzajace na scianach.
Nalezy wykona¢ kolorowe paski prowadzace jako udogodnienie dla
niepetnosprawnych. Paski wykona¢ z linoleum akustycznego klejonego do Sciany.
Kolorystyka paskéw: pomaranczowy, zétty, czerwony, niebieski, zielony.
Paski majg mie¢ rézng grubos¢ dla kazdego koloru. Kolor, grubosé¢ i wysokos¢
paskéw wykona¢ zgodnie z szczegdétowymi ustaleniami z Zamawiajgcym.
Paski nalezy klei¢ do $ciany materiatem dedykowanym przez producenta.
Prébki wykonczenia nalezy przeditozy¢ do akceptacji Zamawiajacego.

Tabliczki Braille’a.
Nalezy wykonag, np. z ptyt drewnianych o grubosci 2 cm.
Narozniki ptyt nalezy zaokragli¢ — promien zaokraglenia 10mm.
Tablice informacyjne nalezy pokry¢ laminatem. Kolorystyka i wymiary tablic wedtug
ustalen z Zamawiajgcym. Wysoko$¢ tablic nalezy dostosowaé do wysokosci opasek
drzwiowych: 210 cm. Do tablic informacyjnych zastosowac litery i znaki przestrzenne
samoprzylepne — kolor biaty. Elementy samoprzylepne umiesci¢ wedtug rysunkéw
tablic wg wzoru (przyktadu) otrzymanego od Zamawiajgcego.
Elementy z alfabetem Breille’a nalezy wykona¢ z linoleum akustycznego jako tabliczki
o wymiarach 250 x 350 mm wraz z przyklejonymi w odpowiedniej konfiguracji kotkami
o $rednicy 5 mm. Kolorystyke oraz konfiguracje nalezy dostosowaé do
odpowiednich tablic. Gotowe tabliczki nalezy przyklei¢ do ptyty w odpowiedniej
konfiguracji. Tablice przymocowaé do $ciany za pomoca kotew odpowiednich dla
rodzaju warstwy nosnej sciany.
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Ostony grzejnikow.
Ostona grzejnika — ztozona z elementéw wykonanych ze sklejki.

Ostony do grzejnikéw dostosowac¢ indywidualnie do wymiaréw kazdego grzejnika.
Przy doborze ostony nalezy uwzgledni¢ odpowiedni odstep elementéw ostony po
bokach oraz nad grzejnikiem w celu zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji powietrza.
Odstep elementéw powinien by¢ réwny grubosci grzejnika. Poszczegdlne elementy
oston nalezy tgczy¢ z uzyciem materiatéw i elementéw dedykowanych przez
producenta sklejki. Ostony grzejnikéw  przymocowaé do $ciany uzywajgc kotew
dedykowanych przez producenta oraz dostosowanych do rodzaju warstwy nosnej
$ciany. Odstoniete elementy montazowe (gtédwki Srubek, mimosrody itp.) nalezy
zabezpieczy¢ zaslepkami w kolorystyce dopasowanej do kolorystyki ostony.

Kolorowe obramowania drzwi.
Os$cieznice oraz opaski wskazanych drzwi nalezy wykonaé np. w laminacie w kolorze
ustalonym z Zamawiajgcym. Odcienie koloréw nalezy dobra¢ w taki sposoéb, aby catos¢
obramowania skontrastowaé w stosunku do skrzydta drzwi.

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy przekaze wykonawcy w terminie okreslonym w umowie teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami , Dziennik Budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji i specyfikacji technicznej.

4.2. Dokumentacja
Dokumentacja obejmuje:

- czes¢ projektowa,
- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét;

4.3. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowg i specyfikacja techniczng
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oferta przetargowa ztozona przez
Wykonawce oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora

Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
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W przypadku rozbiezno$ci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu na skali
rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektows i specyfikacjag techniczna.

Dopuszcza sie zmiane podanych w projektach materiatéw i urzadzenn na materiaty
i urzadzenia przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawce, jezeli sg one
rownorzedne, o nie gorszych parametrach technicznych od wydanych w dokumentacji
projektowej. Koszt wykonania adaptacji projektéw dla potrzeb nowych urzadzen
spoczywa na Wykonawcy.

W przypadku, gdy zastosowane materiaty lub roboty nie bedg zgodne w petni
z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng Ilub ofertg przetargowg
Wykonawcy to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione wtasciwymi,

a roboty rozbiérkowe i ponowny montaz wtasciwych elementéw wykonany zostanie na
koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczania robét w okresie trwania remontu.

W zalezno$ci od postepu robét projekt organizaciji powinien byé aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszelkie
zabezpieczenia warunkujgce bezpieczne wykonywanie prac remontowych. Przyjmuje
sie, ze koszt zabezpieczenia terenu budowy wliczony jest w cene kontraktowa.
Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztéw wody i energii elektrycznej
zuzywanej w czasie realizacji remontu dachu.

Podstawg do rozliczen bedg liczniki wody i energii elektrycznej, ktéra zamontowane

zostang przez Wykonawce na swoj koszt.

4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Czestochowa 9 grudzien 2014r.



4.6.

Przebudowa pomieszczen Przedszkola w Pile Pierwszej nr4 celem dostosowania budynku do obecnych wymogoéw- ST

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
Bezpieczenstwo pracy i higieny pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,szkodliwych dla
zdrowa oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych
na budowie.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem w/w wymagan winny by¢ uwzglednione
w cenie kontraktowej.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca oraz Inspektor Nadzoru powinni ustali¢
w podpisanym protokole szczegétowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
z podziatem obowigzkéw w tym zakresie.

O prowadzonych robotach oraz o niezbednych srodkach bezpieczeristwa, jakie nalezy
stosowaé w czasie trwania prac Wykonawca powinien poinformowaé pracownikéw
przebywajgcych lub mogacych przebywaé na terenie prowadzenia robét albo w jego
sgsiedztwie.

Teren prowadzenia robdét powinien by¢é wydzielony i wyraznie oznakowany.
W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujace o rodzaju zagrozenia

oraz stosowac inne $rodki zabezp. przed skutkami zagrozen ( siatki, bariery itp.).

4.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne, miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas

prowadzenia prac.

5. MATERIALY | URZADZENIA
5.1. Wymagania

Wszystkie materiaty i urzgdzenia powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa

i specyfikacjg techniczna.
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Dopuszcza sie zmiane podanych w projektach elementéw, materiatéw i urzgdzen na
elementy, materiaty i urzgdzenia przedstawione w ofercie

przetargowej przez Wykonawce jezeli sg one réwnorzedne, o nie gorszych
parametrach technicznych i technologicznych do wydanych w dokumentaciji
projektowe;.

W przypadku uzasadnionej koniecznosci zastosowania innych materiatéw lub
urzgdzen niz podane w projekcie lub ofercie przetargowej nalezy uzgodni¢ je
z Inspektorem Nadzoru.

Wszelkie materiaty i urzadzenia stosowane do wykonania prac powinny miec
stosowane certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia oraz atesty, ktére bytyby do wgladu
Inspektora Nadzoru.

Materialy i urzadzenia nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
usuniete i wywiezione z terenu budowy na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj robdét,
w ktorych uzywa sie nie zaakceptowanych materiatéw

i urzadzen Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.
Przechowywanie oraz sktadowanie materiatow i urzadzen

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane na terenie budowy lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce, w zaleznosci od
dokonanych uzgodnien z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materiaty
i urzgdzenia przed ich uszkodzeniem.
SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac.

Sprzet uzywany powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien by¢é uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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7. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania Srodkéw transportu, ktére nie wptyng na
jako$¢ przewozonych materiatéw i urzgdzen.
Liczba $érodkéw transportu  zapewniaé powinna terminowe prowadzenie prac
przewidzianych kontraktem.
8. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem, jako$¢
stosowanych materiatéw i urzgdzen , ich zgodnosé z dokumentacjg projektows,
wymaganiami specyfikacji technicznej lub ze ztozong przez siebie ofertg przetargowg
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wszelkie odstepstwa od w/w wzmagajg odrebnych pisemnych uzgodnien
z Inspektorem Nadzoru. W przypadku prowadzenia zmian bez uzgodnien
z Inspektorem Nadzoru Wykonawca usunie niewtasciwe elementy i zamontuje zgodne
z dokumentacjg lub ztozong oferta przetargowa.
9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca opracuje i przedtozy do aprobaty Inspektora Nadzoru program
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi sposéb realizacji zadania, mozliwosci
techniczne i kadrowe gwarantujgce wtasciwe i terminowe wykonanie zadania.
Program bedzie ujmowat:
e organizacje wykonania rob6t, sposéb i termin ich prowadzenia,
e wykaz zespotdw roboczych z ich kwalifikacjami,
e wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegéinych
robat,
e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi jego dopuszczenie do uzytkowania (jezeli tego wymagaja),
e system proponowanej kontroli,
e sposob zabezpieczenia materiatéw i urzgdzen w czasie ich transportu
i magazynowania,
e wymagania dla stosowanych materiatow i urzadzen testy, $wiadectwa dopuszczenia

oraz certyfikaty.
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10. DOKUMENTY BUDOWY
W okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do jej zakoriczenia Wykonawca
prowadzi¢ bedzie Dziennik Budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg wykonywanie na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg dokonania, podpisem osoby
dokonujgcej wpisu, podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi
numerami zatgcznikéw i opatrzone podpisami Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
W Dzienniku Budowy w szczegoélnoéci nalezy wpisywac:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania dokumentacji projektowe;j,
e uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu kontroli jakos$ci roboét
i harmonogramu prac,
e termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementow robot,
przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,
e uwagi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Propozycja, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie, jednakze nie jest strong kontraktu i nie moze wydawac polecen
Wykonawcy.
W dokumentach budowy powinny sie réwniez znalezé; pozwolenie na budowe,
protokoty przekazania ternu budowy, protokoty odbioru robdt, protokoty
z narady i ustalen oraz korespondencja wynikajgca z realizacji budowy.
Wszystkie dokumenty przechowywane bedg na terenie budowy. Zaginigcie
jakiegokolwiek  dokumentu  spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty dostepne bedg dla Inspektora Nadzoru i do wgladu Inwestora.
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ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi cze$ciowemu,

e odbiorowi koncowemu

e odbiorowi ostatecznemu,

e odbiorowi gwarancyjnemu,

Wszystkie odbiory dokonywane sg w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona

przez zamawiajgcego.

11.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany

w czasie umozliwiajgcych dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu prac. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i powiadamia o tym Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu trzech dni roboczych od daty wpisu do

Dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.

11.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét Odbioru

czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym.

11.3. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy

i powiadomieniem na pi$mie o tym Inspektora Nadzoru.

Odbidér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentacjach kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia

wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru koricowego.
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Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego

w obecnos$ci Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny jako$ci robét
na podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny  wizualnej oraz zgodno$ci
wykonania robét z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng, ofertg
przetargowa Wykonawcy.

W trakcie odbioru koricowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac:

e dokumentacje projektowg i powykonawczg

e specyfikacje techniczng,

o oferte przetargows,

e wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru ( szczegdlnie dotyczgce
robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu ) z udokumentowaniem ich
wykonania,

e Dziennik Budowy,

o atesty, $wiadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych
materiatéw i urzgdzen (jezeli tego wymagaja).

W przypadku gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy nowy termin odbioru koricowego.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione pisemnie
i termin ich wykonania wyznaczy komisja.

11.4. Odbior ostateczny
Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robé6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym.
Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

11.5. Odbiér gwarancyjny
Odbiér gwarancyjny dokonany zostanie po uptywie okresu gwaranciji, ktérego

dtugos$c¢ okreslona zostanie w kontrakcie.
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PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci bedzie cena za roboty podane przez Wykonawce

w kosztorysie ofertowym skalkulowana na podstawie projektéw, przedmiardw,

kosztoryséw naktadczych stanowigcych integralng cze$¢ projektu, jak réwniez wizji

lokalnej na obiekcie.

Cena jednostkowa kosztorysu ofertowego pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie

czynno$ci, wymagania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty

w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji techniczne;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowaé:

robocizne bezposrednig,
warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy), koszty
posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty
oznakowania robét, wydatki
dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu
przedsiebiorstwa Wykonawcy),
zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,
podatki obliczane zgodnie z przepisami.
Do cen jednostkowych pozycji nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje
w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej
zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycja kosztorysowa.
W przypadku wystgpienia robét dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie wedtug stawek ofertowych
Wykonawcy.

Opracowat:

arch. Krzysztof Nalewajka
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