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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  ogólne  dotyczące 

wykonania  i  odbioru  robót  dla  rozbudowy budynku przedszkola  w Węglowicach;  Gmina 
Wręczyca Wielka.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 

umowny przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót  objętych  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi  dla  poszczególnych 
asortymentów robót.

1.4. Określenia podstawowe.
Użyte w ST wymienione poniżej  określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco:

ü Budynek –  budowla,  w  której  za  pomocą  przegród  budowlanych  wydzielone  są 
pomieszczenia  przeznaczone  na  pobyt  stały  lub  czasowy  ludzi,  zwierząt  lub  na 
przechowywanie surowców.

ü Kubatura –  objętość  bryły  budynku  liczona  po  jego  zarysach  zewnętrznych.  W 
kubaturze  uwzględnia  się  również  pomieszczenia  niemieszkalne  jak  np.:  garaż, 
kotłownia itp.

ü Powierzchnia  całkowita –  łączna  powierzchnia  wszystkich  kondygnacji  budynku 
liczona po jego zarysach ścian zewnętrznych z uwzględnieniem grubości ścian.

ü Powierzchnia  użytkowa –  powierzchnia  wszystkich  pomieszczeń  użytkowych  w 
budynku  ustalona  na  podstawie  ich  wymiarów  wewnętrznych.  Podczas  obliczeń 
uwzględniona jest wysokość pomieszczeń. Pomieszczeń zależności od niej wlicza się 
100%, 50% lub 0% powierzchni do sumy końcowej.

ü Inspektor Nadzoru – osoba wymieniona w danych umownych (wyznaczona przez 
Zamawiającego,  o  której  wyznaczeniu  poinformowany  jest  Wykonawca), 
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie umową.

ü Kierownik  budowy –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

ü Dziennik  budowy –  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  opatrzony  pieczęciom 
organu  wydającego,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący 
urzędowy dokument  przebiegu  robót  budowlanych,  służący do  notowań  zdarzeń  i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i projektantem.

ü Książka obmiarów –  akceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru,  projektu  zeszyt  z 
ponumerowanymi  stronami,  służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru 
dokonywanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  Ew.  dodatkowych  załączników. 
Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
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ü Materiały – wszystkie tworzywa niezbędne wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

ü Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami,  tolerancjami,  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  –  z 
przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego  rodzaju  robót 
budowlanych.

ü Polecenie Inspektora Nadzoru – wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem robót.

ü Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej.

ü Przetargowa dokumentacja  projektowa –  część  dokumentacji  projektowej,  która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

ü Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości  (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonywania.

ü Teren budowy – teren udostępniony przez  Zamawiającego dla  wykonania na nim 
robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.

ü Zadanie  budowlane –  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji 
techniczno – użytkowych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót,  bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umownych  przekaże 
Wykonawcy teren  budowy wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i 
administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa będzie zawierać opisy, rysunki, obliczenia i dokumenty.

1.5.2.1. Wykaz dokumentacji zamieszczonej w dokumentach przetargowych:

W materiałach przetargowych zamieszczono:
ü Specyfikacja techniczna
ü Przedmiary robót
ü Spis dostępnej do wglądu dokumentacji projektowej

Dokumentacja  projektowa  zawierająca  wszystkie  rysunki,  obliczenia  i  inne  dokumenty 
potrzebne  do  realizacji  umowy,  będzie  udostępniona  wszystkim Wykonawcom w okresie 
opracowywania ofert.
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1.5.2.2. Wykaz  Dokumentacji  Projektowej,  którą  Wykonawca  opracuje  we 
własnym zakresie w ramach ceny kontraktowej.

Wykonawca  po  podpisaniu  umowy  otrzyma  od  Zamawiającego  jeden  egzemplarz 
dostępnej dokumentacji projektowej.

1.5.2.3. Wykaz  Dokumentacji  Projektowej,  którą  Wykonawca  opracuje  we 
własnym zakresie w ramach ceny kontraktowej.

Wykonawca zobowiązany jest w cenie kontraktu opracować dokumentację:

ü Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
ü Projekt organizacji i harmonogram robót
ü Projekt  zagospodarowania  placu  budowy,  względnie  zagospodarowania  zaplecza 

technicznego budowy 
ü Instrukcję eksploatacyjną, BHP, instrukcje ppoż.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST.

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora Nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umownych, a o 
ich wykryciu winie natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o 
wprowadzeniu odpowiednich poprawek.

W  przypadku  rozbieżności,  wymiary  podane  na  piśmie  są  ważniejsze  od  wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i ST.

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy 
materiałów muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca ma  obowiązek  znać  i  stosować w czasie  prowadzenia  robót  wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać na terenie budowy wymagany na podstawie odpowiednich 
przepisów sprzęt przeciwpożarowy.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel.
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1.5.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do 
użycia.

Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określającą  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych 
materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość  zanika  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań 
technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy  Wykonawca 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający.

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności 
dla mieszkańców i użytkowników budynku. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 
zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.

Inspektor  Nadzoru  będzie  na  bieżąco  informowany o  wszystkich  umowach  zawartych 
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i 
dróg wewnętrznych. Jednakże ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będą ingerowali w 
takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 
umowy.

1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.
 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.
   Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora 
Nadzoru.
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Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba roboty utrzymaniowe, to na polecenie 
Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny 
po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne 
i  miejscowe  oraz  inne  przepisy,  regulaminy i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób 
związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
postanowień podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie  wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych 
z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne  odnośne  dokumenty.  Wszelkie  straty, 
koszty  postępowania,  obciążenia  i  wydatki  wynikłe  z  lub  związane  z  naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 
naruszenie  wyniknie  z  wykonania  projektu  lub  specyfikacji  dostarczonej  przez  Inspektora 
Nadzoru.

1.5.10. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powołane są konkretne normy i  przepisy,  które 
spełniać  mają  materiały,  sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą  być  również  stosowane  inne  odpowiednie  normy zapewniające  równy lub  wyższy 
poziom  wykonania  niż  powołane  normy lub  przepisy,  pod  warunkiem ich  sprawdzenia  i 
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami 
a  ich  proponowanymi  zamiennikami  muszą  być  dokładnie  opisane  przez  Wykonawcę  i 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów.

Co najmniej  na  trzy tygodnie  przed  zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów  przeznaczonych  do  robót,  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do 
zatwierdzenia  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki materiałów.

Zatwierdzenie  partii  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 
uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  ST  w  czasie 
realizacji robót.

7



BIURO ARCHITEKTONICZNO – KONSTRUKCYJNE F.U.- H.”WNUK” 42-200  
CZĘSTOCHOWA ul. Krakowska 13 „C” tel./fax (34)3656920; tel. 607341345

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy i  złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.  Jeśli  Inspektor 
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których 
zostały  zakupione,  to  koszt  tych  materiałów  zostanie  odpowiednio  przewartościowany 
(skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nie  przyjęciem,  usunięciem i 
niezapłaceniem. 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów.
Dopuszcza  się  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzajów  materiału  w 

wykonywanych robotach o ile zastosowany materiał posiada te same właściwości techniczne 
jak określone w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.
 Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do  czasu, gdy będą one 

użyte  do  robót,  były zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniami,  zachowały swoją  jakość  i 
właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem Nadzoru  lub  poza  terenem budowy w  miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być  zgodny z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości 
wskazaniom zawartym w ST.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinny gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie  wpływają  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewozowych 
materiałów.

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową.
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5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości.

Wykonawca  jest  zobowiązany  opracować  i  przedstawić  do  akceptacji  Inspektora 
Nadzoru  program  zapewnienia  jakości.  W  programie  zapewnienia  jakości  Wykonawca 
powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST 
oraz ustaleniami.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

ü Certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat  technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

ü Deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatą 
techniczną.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 

razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z 
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisywane do książki obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

7.2. Urządzenie i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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Urządzenia i sprzęt pomiarowy zastaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary będą  przeprowadzone  przed  częściowym lub  ostatecznym odbiorem robót,  a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonywane  w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone  w  formie  oddzielnego  załącznika  do  książki  obmiarów,  którego  wzór  zastanie 
ustalony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót.

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
ü Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
ü Odbiorowi częściowemu
ü Odbiorowi ostatecznemu
ü Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie 
umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego 
postępu robót. 
Odbioru dokonuje inspektor Nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  w  oparciu  o 
przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  uprzednimi 
ustaleniami.
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8.3. Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości  i  jakości wykonanych części robót.  Odbioru 

częściowego robót  dokonuje  się  wg zasad  jak  przy odbiorze  ostatecznym.  Odbioru  robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym  powiadomieniem  na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o 
których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora  Nadzoru,  Wykonawcy oraz  Inwestora.  Komisja  odbierająca  roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie 
wykonywania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  ST  z 
uwzględnieniem tolerancji  i  nie  ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu  i 
bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego.

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące 
dokumenty:

ü Dokumentację  projektową  podstawową z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

ü Szczegółowe specyfikacje techniczne,
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ü Dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały),
ü Instrukcje eksploatacyjne,
ü Inne wymagane.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez  Wykonawcę  w  danej  pozycji 

kosztorysu. 
Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i  badania składające się na jej  wykonanie,  określone dla tej  roboty w ST i  w 
dokumentacji projektowej.

Kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

ü Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
ü Wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
ü Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
ü Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST -0.

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
ST-0 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a niewyszczególnione w 
kosztorysie a także:

 Koszt wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych,
 Koszt zagospodarowania placu budowy,

Powyższe koszty nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę 
umowną.

12



BIURO ARCHITEKTONICZNO – KONSTRUKCYJNE F.U.- H.”WNUK” 42-200  
CZĘSTOCHOWA ul. Krakowska 13 „C” tel./fax (34)3656920; tel. 607341345

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy:

PN-ISO 7737;1994 Tolerancja w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących 
dokładności wymiarów.

PN-ISO-3443-7;1994 Tolerancja w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów 
odbioru,  kontrola  zgodności  wymiarów  z  wymaganymi 
tolerancjami i kontrola statystyczna.

PN-ISO 3443-8;1994 Tolerancja  w  budownictwie.  Kontrola  wymiarowania  robot 
budowlanych.

Inne dokumenty: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (dz. U. Nr89 z 25.08.1994, poz.414 z 
późniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003. (Dz.U. Nr 80/03 poz.718)
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z dnia 05.08.1998r. 

(Dz.U. 107,poz.679) w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 
stosowania wyrobów budowlanych).

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 31.07.1998r. w 
sprawie  systemów  oceny  zgodności,  wzoru  deklaracji  zgodności  oraz  sposobu 
znakowania  wyrobów  budowlanych  dopuszczonych  do  obrotu  i  powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113 poz.728 z 1998r).

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 24.07.1998r w 
sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie 
wymagań  podstawowych  oraz  wyrobów  wytwarzanych  i  stosowanych  według 
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99 z 1998, poz.637)

6. Rozporządzenie ministra Gospodarki z 10.03.2000r w sprawie certyfikacji wyrobów 
(Dz.U. Nr.17 poz. 219 z 2000r).
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