






                Wręczyca  Wielka, 23.03.2010r 
SZ.341-3/1/2010
WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE  SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetarg nieograniczony „ Zaciągnięcie kredytu w kwocie 600 000 zł na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach bieżących budżetu Gminy”

Nr ogłoszenia BZP 77484-2010 z dnia 18.03.2010 r

Podstawa prawna  art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

1. Proszę o potwierdzenie, że spłata kredytu będzie odbywać się w 60 ratach płatnych  miesięcznie od 20.01.2011 r do 20.12.2015 r: 60 rat w wysokości 10 000PLN.

Odp. Tak potwierdzamy wysokość rat:  60 rat w wysokości 10 000,00 PLN każda, 
2. Jaki jest całkowity koszt kredytowania zadania i jakie są źródła jego finansowania

Odp. Całkowity koszt zadania ze źródłami jego finansowania  został określony w uchwale budżetowej  Nr XXXIV/314/2010 z dnia 23 lutego 2010 r Rady Gminy Wręczyca Wielka. Uchwała jest zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wręczyca Wielka w zakładce Uchwały

3. Czy został wybrany wykonawca zadania? Jeżeli tak to proszę o podanie nazwy.

Odp. Tak. Wykonawcą zadania jest  firma PROBUDREM z Ogrodzieńca.
4. Czy Gmina posiada aktualne pozwolenie na budowę, jeśli tak to prosimy o jego udostępnienie.

Odp. Tak. Skan pozwolenia w załączeniu do wyjaśnień.

5. Czy zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia do wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ, niezbędnych zmian, które nie naruszają interesu prawnego i ekonomicznego Gminy Wręczyca Wielka.

Odp. Tak, pod warunkiem, że nie naruszą one interesu prawnego i ekonomicznego Gminy Wręczyca Wielka.

6. Co należy rozumieć w pkt III PKT9 w treści: Do wyliczenia odsetek należy przyjąć następujące założenia: 

- ilość dni w roku-faktyczna

- ilość dni w okresie obrachunkowym (miesiącu)-faktyczna

Zgodnie z przesłanym ogólnym wzorem umowy §5 pkt2 jest zapis: „Do celów obliczania oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni”. Proszę o doprecyzowanie, którą formę należy przyjąć do wyliczenia kosztów kredytu.

Odp. Ilość dni w roku to 365, ilość dni w okresie obrachunkowym – rzeczywista ilość dni miesiąca

7. Co należy rozumieć w pkt III PKT 3 w treści: odsetki płatne z chwilą uruchomienia transzy. Czy mamy rozumieć iż zgodnie z specyfikacją  pierwsza transza będzie uruchomiona  do 08.04.2010 r w związku z czym pierwsze odsetki płatne do 20.04.2010r
Odp. Uruchomienie transzy w dniu 08.04.2010 r, odsetki płatne do 20.04.2010 r

8. Czy Gmina posiada harmonogram prac remontowych na w/w inwestycję, jeśli tak to prosimy o udostępnienie.

Odp. Tak. Harmonogram w załączeniu do wyjaśnień.
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ul. Rynek im. Jana Pawla Il 13 P
42-100 Klobuck
( nazwa i adres organu ) Klobuck, dnia 2009.04. 30

AB.A.-7351/03/30/09
( nr rejestru organu wydajacego decyzje 7486/09
Decyzja /staia sig ostatecz

DECYZJA Nr 245 /2009

Na podstawie art. 28, art. 33 ust.1 , art.34 ust.4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane ( jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6ézniejszymi zmianami), oraz
na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postgpowania Administracyjnego
(Dz. U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6Zniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Wojta Gminy
WRECZYCA WIELKA, z dnia 30.03.2009 r.

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowe:

zmiang konstrukeji dachu z nadbudowa ( straznicy OSP) — XII kategoria obiektu
budowlanego,

dla_Gminy Wreczyca Wielka, do realizacji na dzialkach o nr ewid. 221/2, 222,
w_miejscowosci KLEPACZKA, gm. Wreczyca Wielka wedtug projektu budowlanego
sporzadzonego przez Panig Beatg KROL - STROBE posiadajaca uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej nr UAN-VIII/83861/102/90 oraz zaswiadczenie Slaskiej
Okregowej Izby Architektéw nr SL-0336 wraz z zespolem projektantow, ktéry stanowig
zataczniki od nr 1 do 3 do niniejszej decyzji,

Dane techniczne budynku po przebudowie;
powierzchnia zabudowy - 329,40 m?, powierzchnia uzytkowa — 541,60 m? powicrzchnia calkowita — 658,80 m?
kubatura—2.711 m?,

Z zachowaniem nastepujacych warunkéw , zgodnie z art. 36 ust.] oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy —

Prawo budowlane:

1) Szczegblne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych: roboty
budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym stanowigcym
zatacznik od nr 1 do 3 do niniejszej decyzji, przestrzegaé przepisy Prawa budowlanego ,
bhpip.pozoraz  jednostek branzowych,

2) Inwestor jest zobowiazany uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego.

3) Kierownik budowy ( robét) jest obowiazany prowadzi¢ dziennik budowy lub rozbiérki oraz
umiesci¢ na budowie lub rozbieranym obiekcie , w widocznym miejscu , tablicg informacyjna oraz
ogloszenie , zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Obszar oddziatywania obiektu (-6w) , o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy — Prawo

budowlane, obejmuje nieruchomosci: nie wystepuje.

UZASADNIENIE

Powyzsze wynika z Prawa budowlanego oraz przepisow wydanych na jego podstawie oraz
jest zgodne z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy Wreczyca Wielka
zatwierdzonym Uchwata Nr XXIX/269/06 Rady Gminy Wreczyca Wielka z dnia 25 pazdziernika
2006 r. ogloszona w Dz. U. woj. Slaskiego Nr 141, poz. 3969 z 2006 r.

Majac powyzsze na uwadze nalezalo orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

Od decyzji przyshu (llyolame do Wojewody Slaskiego za posredmctwem Starosty
Klobuckiego w teréjﬁ dnia jej doreczenia.
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