     WYJAŚNIENIA DOTYCZACE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: 

przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu w wysokości 200.000 zł na „Termomodernizację budynku Zespołu   Szkół w Truskolasach – II etap: wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania”.
Podstawa prawna: art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytanie 1.

Prosimy o potwierdzenie, że spłata kredytu będzie się odbywać w 60 ratach płatnych miesięcznie od dnia 20.01.2011 r. do 20.12.2015 r. (zgodnie z zapisem SIWZ): 59 rat w wysokości 3 300,00 zł każda, ostatnia rata w wysokości 5 300,00 zł.

Odpowiedź: Tak.
Pytanie 2.

Czy Skarbnik złoży kontrasygnatę na wekslu i deklaracji wekslowej?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie 3.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 97 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 140 poz. 939 z późniejszymi zmianami)?

Odpowiedź: Tak.
Pytanie 4.
Czy Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania wobec ZUS i US? Czy w przypadku wyboru oferty n/Banku jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym, Zamawiający dostarczy do Banku przed podpisaniem umowy kredytu, aktualne (nie starsze niż 1 miesiąc) zaświadczenia z ZUS i US n/t wywiązywania się z płatności na rzecz tych instytucji?

Odpowiedź: Tak.
Pytanie 5.

Czy Gmina posiada powiązania kapitałowe bądź organizacyjne, czy udzieliła poręczeń majątkowych? Prosimy o udzielenie odpowiedzi wg załączonego druku.

Odpowiedź: Gmina nie posiada powiązań kapitałowych bądź organizacyjnych ani nie udzieliła poręczeń majątkowych.

Pytanie 6.
Czy Gmina posiada opinię RIO w sprawie możliwości spłaty niniejszego kredytu? Jeżeli tak, to prosimy o jej dostarczenie bądź zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego.
Odpowiedź: Gmina nie otrzymała jeszcze opinii z RIO.
Pytanie 7. 

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ, niezbędnych zmian, które nie naruszą jego interesu prawnego i ekonomicznego?

Odpowiedź: Tak.
Pytanie 8.
Jaki jest koszt całkowity kredytowanego zadania i jakie są jego źródła finansowania? Jaki jest termin rozpoczęcia i zakończenia niniejszego zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: Całkowity koszt zadania ze źródłami jego finansowania został określony w Uchwale Nr XXXV/322/10 z dnia 30 marca 2010 roku Rady Gminy Wręczyca Wielka w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. Uchwała ta jest zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wręczyca Wielka w zakładce „Uchwały”.

Rozpoczęcie II etapu zadania – czerwiec 2010 roku; zakończenie – sierpień 2010 roku.
Pytanie 9.
Czy już jest wybrany wykonawca zadania? Jeżeli tak, to prosimy o podanie jego nazwy.

Odpowiedź: Firma CONCEPT Damian Dratwiński z siedzibą w Częstochowie ul. Torowa 1/6.
Pytanie 10.
Jakie jest aktualnie zaawansowanie finansowe (zł) i rzeczowe (%) przedmiotowego zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: Wykonawca nie złożył jeszcze faktury. Roboty II etapu termomodernizacji wykonane w około 30%.
Pytanie 11.

W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym, Zamawiający dostarczy przed podpisaniem umowy kredytu:

1) dokumenty formalnoprawne Zamawiającego: NIP, REGON, zaświadczenie o wyborze Wójta, Uchwałę Rady Gminy w sprawie powołania Skarbnika, 

2) opinię RIO w sprawie możliwości spłaty niniejszego kredytu,

3) informację n/t posiadanego zadłużenia z tytułu kredytów/pożyczek,

4) zaświadczenie z ZUS i US n/t wywiązywania się z płatności na rzecz tych instytucji,

5) opinie z banku prowadzącego obsługę budżetu Gminy oraz z banków/instytucji finansowych, które udzieliły Gminie pożyczek/kredytów,

6) umowę z wykonawcą zadania,

7) pozwolenie na budowę bądź zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych,

8) harmonogram rzeczowo-finansowy zadania inwestycyjnego.

Odpowiedź: Zamawiający dostarczy w/w dokumenty.
Pytanie 12.

Czy Gmina posiada aktualne pozwolenie na budowę dotyczące planowanej inwestycji. Jeśli tak to prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź: Skan pozwolenia w załączeniu.
Pytanie 13.

Czy Gmina posiada harmonogram prac remontowych na w/w inwestycję. Jeśli tak to prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź: Skan harmonogramu rzeczowo-finansowego w załączeniu.
Pytanie 14.

Co należy rozumieć w pkt III pkt 3 w treści: Odsetki płatne są z chwila uruchomienia transzy. Czy mamy rozumieć iż zgodnie ze specyfikacją pierwsza transza będzie uruchomiona do 20.07.2010r. w związku z tym pierwsza płatność odsetek nastąpi 20.08.2010r.?
Odpowiedź: Tak należy rozumieć.
[image: image1.jpg]STARZSTA KEOBUCKI
ul. Ryoek im. Jana Pawia i 13

42-100 Kiobuck

( nazwa i adres organu ) Klobuck, dnia 2009.05.14

AB.A.-7351/03/59/09

nrrejesteu organu wydajacego decyzig 10457/

L Ty A M) Decyzja stala sig ostat
ania 04

DECYZJA Nr 282 /2009

‘Na podstawie art. 28, art. 33 ust1, i 34 ust4  art. 36 ustawy 7 dnia 7 lipea 1994 1.~ Prawe.
budowlane (jednolity tekst ustawy Dz. U. 7.2006 . Ne 156, poz. 1118 z pozniejszymi zmianami), oraz
na podstawie art 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 . — Kodeks Postepowania Administrecyjicgo
(7. U, 7 2000 r. Nr 98, poz. 1071 7 poinicjszymi zmianami), po rozpatrzeni waiosku, z dnia
30.04.20097.

satwierdzam projekt budowlany i udzietam pozwolenia na budowe:

termomodernizacie (budynku Zespolu Szkol) — 1X katcgoria obicktu budowlanego,

dla Gminy Wreczyea Wielka, do realizacii na dzialee o nr ewid. 1221/4 w miejscowosci
TRUSKOLSY, gm. Wrcezyca Wielka wedhig projekiu budowlanego sporzadzoncgo przez
Pana Andrzeja WOLANSKIEGO posiadajacego uprawnicnia budowlane  w specjalnosci
architektonicznej nr decyzja S3/03/SLOKK/IT oraz zaéwiadezenie Slaskiej Okrggowei Lzby
Aschitektow nr S1-0969, ktéry stanowia zakaczniki od nr 1 do 2 o ninicszej decyzji,

7 zuchowaniem nastepujacyeh warunkéw , zgodric 2 art. 36 st 1 oraz an. 42 ust. 2 3 ustawy ~

Prawo budowlane:

1) SzezegSine warunki zabezpieczenia teren budowy i prowadzenia robdt budowlanych: roboty
budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym stanowineym
zatgernik od or | do 2 do niniejszej decyzji, prestrzegad przepisy Prawa budowlancgo ,
bhpi ppozoraz  jednostek branzowych,

2) inwestor jest zobowiazany zawiadomic wiasciwy organ nadzor budowlanego, co najmniej 21 dni

praed zamicezonym terminem preystapicnia do urytkowania. 0 zakoficzeniu fobdt budowlanych,

3) Kierownik budoswy ( robor) jest obowiazany prowadzié dziennik budowy lub rozbiorki ora
umiescic na budovwie lub rozbieranym obiekcie , w widocznym micjscu , ablicg informacyjna oraz
ogloszenie , zawierajace dane dotyczace bezpicczeristwa pracy i achrony zdrowi.

Obszar oddziatywania obiektu (-6w) , o kibrym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy — Prawo

budowlane, obejmuje nieruchomosci: mie wystepui

UZASADNIENIE

Powyzsze wynika # Prawa budowlanego oraz przepisow wydanych na jego podstawic oz
jest zgodne 2 planem micjscowym zagospodarowania. przestrzennego gminy Wreczyea Wiclka
Zaysierdzonym Uchwaly Nr XXIX/269/06 Rady Gminy Wreczyca Wielka z dnia 25 paidzicmika
2006 1. oploszona w Dz. U. woj. Slaskiego Nr 141, poz. 3969 2 2006 1

Majie powyzsee na uwadze nalezalo orzec jak w sentencji niniejs7ej decyzji.

Od decyzji przyshiguje odwolanie do Wojewody Sluskiego za posrednictwem Starosty
Klobuckiego w terminie 14 dni od duia jej dorgezeni
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"Termomodernizacja budynku Zespolu Szkél im. Stanisiawa Ligonia w Truskolasach, ul. Szkolna 3"
sporzadzony na podstawie kosztorysu ofertowego - ceny brutto z podatkiem VAT
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