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I.    SPECYFIKACJA  TECHNICZNA OGÓLNA

1.1. PRZEDMIOT STO 

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  STO  są  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania 
i odbioru robót- w tym przedmiotowych, polegających na wymianie pokrycia dachu dużej 
i małej sali gimnastycznej szkoły w Truskolasach.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STO 

Niniejsza STO stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
SST  dla  przedmiotowych  robót  budowlanych  stosowanej  jako  dokument  przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz 
rozliczaniu robót w obiektach budowlanych. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STO 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Ilekroć w ST jest mowa o : 
1.4.1. o obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć : 

a. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
b. budowlę  stanowiącą  całość  techniczno  –  użytkową  wraz  z  instalacjami 
    i urządzeniami 
c. obiekt małej architektury 

1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z  gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą  przegród  budowlanych  oraz  
posiada fundament i dach 

1.4.3.  budynku  mieszkalnym  jednorodzinnym –  należy  przez  to  rozumieć  budynek  
wolnostojący  albo  budynek  o  zabudowie  bliźniaczej,  szeregowej  lub  grupowej,  
służący  zaspokajaniu  potrzeb  mieszkaniowych,  stanowiący  konstrukcyjnie  
samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali 
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni 
całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku

 
1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem 

lub obiektem małej architektury, jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, 
tunele,  sieci  techniczne,  wolno  stojące  maszty  antenowe,  wolno  stojące  trwale  
związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),  
ochronne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, 
oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje  
oporowe,  naziemne  i  podziemne  przejścia  dla  pieszych,  sieci  uzbrojenia  terenu,  
budowle  sportowe,  cmentarze,  pomniki  a  także  części  budowlane  urządzeń  
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty  
pod  maszyny  i  urządzenia,  jako  odrębne  pod  względem  technicznym  części  
przedmiotów składających się na całość użytkową 



1.4.5.  obiekcie  małej  architektury –  należy  przez  to  rozumieć  niewielkie  obiekty, 
a   w szczególności :   
a. kultu religijnego, jak : kapliczki, krzyże przydrożne, figury 
b. posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej 
c. użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymanie porządku, jak : piaskownice, 
    huśtawki, drabinki, śmietnik 

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany  
przeznaczony  do  czasowego  użytkowania  w  okresie  krótszym  od  jego  trwałości  
technicznej,  przewidziany do  przeniesienia  w inne  miejsce  lub  rozbiórki,  a  także  
obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak : strzelnice, kioski uliczne,  
pawilony  sprzedaży  ulicznej  i  wystawowe,  przekrycia  namiotowe  i  powłoki  
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe 

1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego 

1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 

1.4.9.  remoncie –  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie  
budowlanym  robót  budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego, 
a nie stanowiących bieżącej konserwacji 

1.4.10. urządzeniach  budowlanych –  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne  
związane  z  obiektem budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 
oczyszczaniu  lub  gromadzeniu  ścieków,  a  także  przejazdy,  ogrodzenia,  place  
postojowe i place pod śmietniki 

1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy

1.4.12.  prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane  –  należy  przez  to  
rozumieć  tytuł  prawny wynikający  z  prawa  własności,  użytkowania  wieczystego,  
zarządu,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego,  
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych 

1.4.13. pozwoleniu na budowę – należy przez rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych 
niż budowa obiektu budowlanego 

1.4.14.  dokumentacji  budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z  
załączonym  projektem  budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów  
częściowych  i  końcowych,  w  miarę  potrzeby,  rysunki  i  opisy  służące  realizacji  
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu – także dziennik montażu 



1.4.15.  dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z  
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi 

1.4.16.  terenie  zamkniętym – należy  przez  to  rozumieć teren zamknięty,  o  którym mowa 
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego : 
a. obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i 
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych 

b. bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 
górniczego 

1.4.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną oceną techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie 

1.4.18.  właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno –  
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich  
właściwości określonych w rozdz. 8 

1.4.19.  wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyrobów  do  stosowania  we  wzajemnym  
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową 

1.4.20.  organie  samorządu  zawodowego  –  należy  przez  to  rozumieć  organy  określone 
w ustawie z dn. 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów  
budownictwa oraz urbanistów 

                     
1.4.21.  obszarze  oddziaływania  obiektu –  należy  przez  to  rozumieć  teren  wyznaczony 

w  otoczeniu  budowlanym  na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu 

1.4.22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego 
za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ

 
1.4.23.  drodze  tymczasowej  (montażowej) –  należy  przez  to  rozumieć  drogę  specjalnie  

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na 
czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu 

1.4.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący urzędowy dokument  przebiegu  
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 
robót 

1.4.25.  kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji  
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budową 



1.4.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę  z  ponumerowanymi  stronami,  służącą  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych  
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru budowlanego. 

1.4.27.  laboratorium –  należy  przez  to  rozumieć  laboratorium  jednostki  naukowej,  
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez  
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych 
z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych  
robót 

1.4.28. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również  tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonywania  robót,  zgodnie 
z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami  technicznymi  zaakceptowane  przez  
Inspektora nadzoru 

1.4.29.  odpowiedniej  zgodności –  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót 
z  dopuszczalnymi  tolerancji  nie  zostały  określone  –  z  przeciętnymi  tolerancjami  
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych 

1.4.30.  poleceniu  Inspektora  nadzoru –  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia  
przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  w  formie  pisemnej  dotyczące  
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 

1.4.31.  projektancie – należy  przez  to  rozumieć  uprawnioną  osobę  prawna lub  fizyczną  
będącą autorem dokumentacji projektowej 

1.4.32.  rekultywacji –  należy  przez  to  rozumieć  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie 
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy 
lub robót budowlanych 

1.4.33.  przedmiarze  robót –  należy  przez  to  rozumieć  zestawienie  przewidzianych  do  
wykonywania  robót  według  technologicznej  kolejności  ich  wykonania  wraz 
z  obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych

1.4.34.  części  obiektu  lub  etapie  wykonania –  należy  przez  to  rozumieć  część  obiektu  
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych 
i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji 

1.4.35.  ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach,  
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 



Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganiami,  uzgodnieniami  prawnymi 
i  administracyjnymi,  poda  lokalizację  i  współrzędne  punktów  głównych  obiektu  oraz 
reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 
komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty  zgodne  z  wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową : 
- dostarczoną przez Zamawiającego 
- sporządzoną przez Wykonawcę 

1.5.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich  są  obowiązujące  dla Wykonawcy tak,  jakby zawarte  były  w całej 
dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności  w ustaleniach  poszczególnych  dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawcy  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 
dokona  odpowiednich  zmian  i  poprawek.  W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych 
rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze 
skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST 

Wielkości  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  SST  będą  uważane  za 
wartościowe  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego 
przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i 
wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji 

W przypadku,  gdy dostarczane materiały  lub  wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją  projektową  lub  SST  i  mają  wpływ  na  niezadowalającą  jakość  elementu 
budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy  budowli  rozebrane  i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Wykonawca jest  zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia 
zabezpieczające,  w tym :  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 



1.5.5. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca  ma obowiązek znać  i  stosować  w czasie  prowadzenia  robót  wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W  okresie  trwania  budowy  i  wykonywania  robót  wykończeniowych  Wykonawca 
będzie : 
a. utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 
b. podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
    norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
    unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
    skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na : 
a. lokalizację baz, warsztatów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
b. środki ostrożności i zabezpieczeń przed : 
    • zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi
    • zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
    • możliwością powstania pożaru 

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynowych  oraz 
w maszynach i pojazdach. 
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  i  urządzeń  zlokalizowanych  na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 

O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie 
powiadomi  Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi 
współpracował,  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie  gruntu,  materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.



Pojazdy  i  ładunki  powodujące  nadmierne  obciążenie  osiowe  nie  będzie  odpowiadał  za 
naprawę  wszelkich  robót  w ten  sposób  uszkodzonych,  zgodnie  z  poleceniami  Inspektora 
nadzoru. 

1.5.9. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności  Wykonawca  ma obowiązek zadbać,  aby personel  nie  wykonywał 
pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych.9 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał  wszelkie 
urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały 
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego 

1.5.11. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy 
administracji  państwowej  i  samorządowej,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia  robót,  np.   rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dn.  6.02.2003r. 
w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych 
(Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych 
urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować  Inspektora  nadzoru  swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośnie dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1.  ŻRÓDŁA  UZYSKANIA  MATERIAŁÓW  DO  ELEMENTÓW 
KONSTRUKCYJNYCH 

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w 
celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania 
SST w czasie postępu robót. 

Pozostałe  materiały budowlane powinny spełniać wymagania  jakościowe określone 
Polskimi  Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa  w  Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych SST. 



2.2.  POZYSKIWANIE  MASOWYCH  MATERIAŁÓW  POCHODZENIA 
MIEJSCOWEGO 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczać  do  Inspektora  nadzoru  wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych 
i  laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodą  wydobycia  i  selekcji  do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych 
i jakościowych z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym : opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba, że postanowienia ogólne 
lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus  i  nakład  czasowo zdjęte  z  terenu  wykopów,  ukopów i  miejsc  pozyskaniu  piasku 
i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 

Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  terenie  budowy  lub 
z  innych  miejsc  wskazanych  z  dokumentach  umowy  będą  wykorzystane  do  robót  lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja  źródeł  materiałów będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM JAKOŚCIOWYM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdą  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien  być  zgodny z ofertą  Wykonawcy i  powinien odpowiadać  pod względem typów 
i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST,  programie  zapewnienia  jakości  lub  projekcie 
organizacji  robót.  Liczba i  wydajność  sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie  robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być 
utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  spełniał  normy  ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 



Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim 
zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt, 
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych 
materiałów. 
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 

4.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH 

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące 
przepisów ruchu  drogowego  w odniesieniu  di  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych 
parametrów technicznych.  Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń  na  osie  mogą  być  dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową oraz  za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w 12 dokumentacji projektowej lub 
przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu 
i  wykonywaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego będzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów i  elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 



Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez  Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  PZJ,  w  którym  przedstawi  on 
zamierzony  sposób  wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać : 
- organizację wykonania robót, w tym i sposób prowadzenia robót 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
   elementów robót 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
   robót 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
  lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
   wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
   proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
   wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne 
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
   materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
  legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
  wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót 

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych 
materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to  personel, 
laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do pobierania  próbek 
i  badań  materiałów  oraz  robót.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania 
materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu inspekcji. 

Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość materiałów. 
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi 
Wykonawca. 



6.3. POBIERANIE PRÓBEK 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa  Wykonawca  tylko  w przypadku  stwierdzenia  usterek,  w przeciwnym  przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora  nadzoru.  Próbki  dostarczone  prze  Wykonawcę  do  badań  będą  odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami  norm. 
W  przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST, 
stosować można wytyczne  krajowe,  albo inne procedury,  zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów i badań, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora 
nadzoru  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań  jak  najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  określonym  w  programie 
zapewnienia jakości. 
Wyniki  badań (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych prze niego zaaprobowanych. 

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 

Dla  celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony jest  do 
dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek i  badania  materiałów u źródła  ich  wytwarzania. 
Do umożliwienia jemu kontroli  zapewniona będzie wszelka pomoc ze strony Wykonawcy 
i producenta materiałów. 
Inspektor  nadzoru,  po uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  robót  prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor  nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od 
Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  wyniki  z  raportu 
Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inspektor  nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 
się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót 
z  dokumentacją  projektową  i  SST.  W taki  przypadku,  całkowite  koszty  powtórnych  lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 



6.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które : 

6.7.1.  posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

    technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i  informacji  o  ich  istnieniu  zgodnie 
z rozporządzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U.99/98) 

6.7.2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z :
• Polską Normą lub 
• Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
  Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają 
  wymogi SST 

6.7.3.  znajdują  się  w  wykazie  wyrobów,  o  którym  mowa  w  rozporządzeniu  MSWiA 
z 1998r. (Dz.U.99/98) 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 
ich  partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. DZIENNIK BUDOWY 

6.8.1. DZIENNIK BUDOWY 

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym 
Zamawiającego  i  Wykonawcą  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo 
budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden po drugim, bez przerw. 
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora budowy. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności : 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
• datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnia jakości i harmonogramów robót 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
  robotach 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 
•  zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 



   ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
   projektowej 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
   wykonywania robót 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
  badań z podaniem kto je przeprowadzał 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał 
• inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje  Inspektora  Nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant  nie  jest  jednak  strona  umowy  i  nie  ma  uprawnień  do  wydawania  poleceń 
Wykonawcy robót. 

6.8.2. KSIĄŻKA OBMIARÓW 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się sukcesywnie 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

6.8.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora. 

6.8.4. POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach 6.8.1. – 6.8.3. 
następujące dokumenty : 

a. pozwolenie na budowę 
b. protokoły przekazania terenu budowy 
c. umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi
d. protokoły odbioru robót 
e. protokoły z narad i ustaleń 
f. operaty geodezyjne 
g. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

6.8.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 



Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne do Inspektora nadzoru i przedstawiane 
na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie 
z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

Zasady  określania  ilości  robót  podane  są  w  odpowiednich  specyfikacjach 
technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki  obmiaru  powinny  być  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej. 

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy,  stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie  urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót. 

7.4. WAGI I ZASADY WDRAŻANIA 

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym 
wymaganiom  SST.  Będzie  utrzymywać  to  wyposażenie,  zapewniając  w  sposób  ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom : 
a. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
b. odbiorowi częściowemu 
c. odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 
d. odbiorowi pogwarancyjnemu 



8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I PODLEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych  robót  oraz  ilości  tych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną 
zakryciu.  Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie 
umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  robót.  Odbioru 
częściowego  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w  dokumentach  umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. ODBIÓR OSTATECZNY (KOŃCOWY) 

8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT 

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót 
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona 
przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy.19  Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi 
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt 8.4.2. 
Odbioru  ostatecznego  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W  toku  odbioru  ostatecznego  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru  ostatecznego.  W  przypadku 
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST  z  uwzględnieniem 
tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,  komisja  oceni 
pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych 
w dokumentach umowy. 

8.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KOŃCOWE) 

Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego,  sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 



Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
 
a. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
   dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 
b. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
    uzupełniające lub zamienne) 
c. recepty i ustalenia technologiczne 
d. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały) 
e. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST 
    i programem zapewnienia jakości PZJ 
f. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
    znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości PZJ 
g. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
    telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
    przekazania tych robót właścicielom urządzeń i. geodezyjną inwentaryzację 
    powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 
h. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

W  przypadku,  gdy  wg  komisji  roboty  pod  względem  przygotowania 
dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego prze Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja 
i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. ODBIÓR POGWARANCYJNY 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad, które ujawniają się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  zasad  opisanych  w  punkcie  8.4. 
„Odbiór ostateczny robót” 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. USTALENIA OGÓLNE 

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej  pozycji  kosztorysu  przyjętą  przez zamawiającego 
w dokumentach umownych. 
Dla robót  wycenionych  ryczałtowo podstawą płatności  jest  wartość  (kwota)  podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności,  wymagania i  badania składające się na jej  wykonanie,  określone dla 
danej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować : 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
  ubytków i transportu na teren budowy 



• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT 

9.2. OBJAZDY, PRZEJAZDY I ORGANIZACJA RUCHU 

9.2.1. koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu  obejmuje : 
a. opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorami  nadzoru  i  odpowiedzialnymi 

instytucjami   projektu  organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz 
z  dostarczeniem  kopii  projektu  Inspektorowi  nadzoru  i  wprowadzeniem  dalszych 
zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót 

b. ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
            bezpieczeństwa ruchu 
      c.   opłaty / dzierżawy terenu 
      d.   przygotowanie terenu 
      e.   konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
            oznakowań i drenażu 
      f.   tymczasową przebudowę urządzeń obcych 

9.2.2. koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu  obejmuje : 
      a.   oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
            pionowych, poziomych, barier i świateł 
      b.   utrzymanie płynności ruchu publicznego 

9.2.3. koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu  obejmuje : 
      a.  usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
      b.  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

9.2.4. koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu  
         ponosi zamawiający 

10. OBOWIĄZKI INWESTORA 

10.1. Przekazanie dokumentacji 

Inwestor  przekazuje  Wykonawcy  w 2-ch  egzemplarzach  dokumentację  projektową 
oraz dziennik budowy 

10.2. Przekazanie placu budowy 

Inwestor  przekaże plac  budowy we fragmentach i  w czasie  przedstawionym przez 
Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy 
i programu realizacji inwestycji 

10.3 Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego 

10.4 Zawiadomienie właściwego organu oraz projektanta 

co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót dołączając oświadczenie kierownika budowy 
i inspektora nadzoru inwestorskiego o przyjęciu obowiązków j.w.22 



11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

11.1. Ustawa z dn. 7.07.19994r. – prawo budowlane (Dz. U. Z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 
         109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 
         poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 
         74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718) 
11.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
         budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
         dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108 poz. 
         953) 
11.3. Ustawa z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2000 r. Nr 71 poz. 838 

z późniejszymi zmianami) 
11.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i   higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych  (Dz.  U.  Z  2003  r. 
Nr 48 poz. 401)


