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Piła przedszkole-inwestorski DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do

1 Przebudowa pomieszczeń w budynku oddziału Przedszkola w Pile I nr 4 celem dostosowania do obec-
nych wymogów

1 601

1.1 Roboty rozbiórkowe - kuchnia 1 38
1.2 Roboty budowlane - kuchnia 39 97
1.3 Roboty rozbiórkowe - parter+klatka schodowa 98 143
1.4 Roboty budowlane - parter+klatka schodowa 144 247
1.5 Roboty rozbiórkowe - strych 248 258
1.6 Roboty budowlane - strych 259 308
1.7 Roboty dekarskie - dach 309 337
1.8 Roboty rozbiórkowe - piwnica 338 375
1.9 Podbicie fundamentów - piwnica 376 379

1.10 Roboty budowlane - piwnica 380 471
1.11 Odkopanie fundamentów 472 484
1.12 Roboty rozbiórkowe - termomodernizacja 485 505
1.13 Roboty budowlane - termorenowacja 506 558
1.14 Dojścia, place i dojazdy 559 579
1.15 Uzupełnienie ogrodzenia 580 580
1.16 Wykonanie wyjścia ppoż. w ogrodzeniu 581 584
1.17 Schody ewakuacyjne 585 600
1.18 Urządzenia gastronomiczne dla zaplecza kuchennego w/g zestawienia 601 601
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Piła przedszkole-inwestorski OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Przebudowa pomieszczeń w budynku oddziału Przedszkola w Pile I nr 4 celem dostosowania do obecnych
wymogów

1.1 Roboty rozbiórkowe - kuchnia
1

d.1.
1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie starej farby z powierzchni ścian i ościeży m2

139.54+16.033 m2 155.573
RAZEM 155.573

2
d.1.

1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach m2

[4.31*3.26-1.6]*2+[1.9*3.26-1.6]*2+1.47*3.26*2+[2.05*3.26-1.6]*2 m2 53.840
RAZEM 53.840

3
d.1.

1

KNR 4-01
0711-03

Skucie odspojonych tynków - (naprawa uszkodzonych tynków) - analogia m2

35.0 m2 35.000
RAZEM 35.000

4
d.1.

1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o pow.do 2 m2 szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

5
d.1.

1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o pow.ponad 2 m2 m2

2.1 m2 2.100
RAZEM 2.100

6
d.1.

1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o pow.do 2 m2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

7
d.1.

1

KNR 4-01
1208-02

Wyługowanie lamperii olejnej ze ścian m2

1.45*(1.5+1.45) m2 4.278
RAZEM 4.278

8
d.1.

1

KNR 4-01
0348-02

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

3.26*0.27 m2 0.880
RAZEM 0.880

9
d.1.

1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

3.26*4.31-1.6+1.45*3.45 m2 17.453
(3.07+3.16+3.52)*2.75+1.88*1.50-1.85*3 m2 24.083

RAZEM 41.536
10

d.1.
1

KNR 4-01
0348-02

Poszerzenie otworu drzwiowego w ściance z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej o grubości 1/4 c

m2

2.05*0.10*2 m2 0.410
RAZEM 0.410

11
d.1.

1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1 c m3

(1.9*3.26-1.6+2.05*3.26-1.6+5.4*3.45)*0.25 m3 7.077
RAZEM 7.077

12
d.1.

1

KNR 4-01
0329-03

Powiększenie otworu drzwiowego w ścianie z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej o grubości 1 c

m3

0.2*2*2.25*0.25 m3 0.225
RAZEM 0.225

13
d.1.

1

KNR 4-01
0329-03

Powiększenie otworu drzwiowego w ścianie z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej o grubości 2 c

m3

(0.2*2.0+0.6*1.2+2.25*0.7)*0.5 m3 1.348
RAZEM 1.348

14
d.1.

1

KNR 4-01
0346-03

Wykucie gniazd pod obsadzenie nadproża w ścianie gr 1 c gniazd.

12 gniazd. 12.000
RAZEM 12.000
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Piła przedszkole-inwestorski OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

15
d.1.

1

KNR 4-01
0332-05

Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1/4 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

3.26*5 m 16.300
RAZEM 16.300

16
d.1.

1

KNR 4-01
0331-05

Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m

3.26 m 3.260
RAZEM 3.260

17
d.1.

1

KNR 4-01
0331-05

Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m

2.0*2 m 4.000
RAZEM 4.000

18
d.1.

1

KNR 4-01
0331-06

Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

m

3.26*2 m 6.520
RAZEM 6.520

19
d.1.

1

KNR 4-01
0331-07

Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

1.82*2 m 3.640
RAZEM 3.640

20
d.1.

1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru parapetów drewnianych  szer. 25 cm m

0.85*2 m 1.700
RAZEM 1.700

21
d.1.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej szer. ponad 25 cm m2

0.35*2*0.85 m2 0.595
RAZEM 0.595

22
d.1.

1

KNR 4-01
0310-03

Udrożnienie otworów wentylacyjnych - przebicie otworu szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

23
d.1.

1

KNR 4-01
0815-08
analogia

Rozebranie listwy przyściennej drewnianej m

66.0 m 66.000
RAZEM 66.000

24
d.1.

1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (wykładzina PCV) m2

62.2 m2 62.200
RAZEM 62.200

25
d.1.

1

KNR 4-01
0428-01

Rozebranie podłóg ślepych m2

62.2 m2 62.200
RAZEM 62.200

26
d.1.

1

KNR 4-01
0428-04

Rozebranie legarów m

125 m 125.000
RAZEM 125.000

27
d.1.

1

KNR 4-01
0804-07

Skucie podłoża pod posadzkę gr 5 cm chudego betonu m2

62.2 m2 62.200
RAZEM 62.200

28
d.1.

1

KNR 4-01
0106-01

Wybranie i usunęcie warstwy piasku podposadzkowego gr 30 cm m3

62.2*0.3 m3 18.660
RAZEM 18.660

29
d.1.

1

KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
z odrzuceniem na odległość do 3 m

m3

5.6*0.5*0.5 m3 1.400
RAZEM 1.400
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30
d.1.

1

KNR 4-01
0106-03

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- zasypanie ziemią z ukopów

m3

0.62 m3 0.620
RAZEM 0.620

31
d.1.

1

KNR 4-01
0105-09
analogia

Dodatek za każdy nast.przerzut gruzu iziemi ponad normatywne 3 m w pozio-
mie lub 1.5 m w górę

m3

13.85+18.66+6.23+0.68 m3 39.420
RAZEM 39.420

32
d.1.

1

KNR 4-01
0106-05
analogia

Usunięcie z budynku gruzu i ziemi m3

39.42 m3 39.420
RAZEM 39.420

33
d.1.

1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

39.42-18.66 m3 20.760
RAZEM 20.760

34
d.1.

1

KNR 4-01
0108-05

Wywóz piasku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. I-II

m3

18.66 m3 18.660
RAZEM 18.660

35
d.1.

1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

20.76 m3 20.760
RAZEM 20.760

36
d.1.

1

KNR 4-01
0108-08

Wywóz piasku samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 4

m3

18.66 m3 18.660
RAZEM 18.660

37
d.1.

1
kalk. własna

Opłata za składowanie gruzu m3

20.76 m3 20.76
RAZEM 20.76

38
d.1.

1
kalk. własna

Opłata za składowanie piasku m3

18.66 m3 18.66
RAZEM 18.66

1.2 Roboty budowlane - kuchnia
39

d.1.
2

KNR 0-23
2611-01
analogia

Przygotowanie starego podłoża - zmycie i oczyszczenie tynków sufitów m2

72.4 m2 72.400
RAZEM 72.400

40
d.1.

2

KNR 4-01
0711-14

Uzupełnienie tynków III kat cementowo-wapiennych na sufitach (w miejscach
po wyburzeniach ścian)

m2

2.9 m2 2.900
RAZEM 2.900

41
d.1.

2

KNR 2-02
2006-05
analogia

Obudowa belek stalowych stropu Klaina płytą G-K RIDURIT 1 x 15 mm o szer.
min. 20 cm o odporności ogniowej R 60

m2

9*13.5*0.2 m2 24.300
RAZEM 24.300

42
d.1.

2

KNNR 2
0604-02
analogia

Izolacja z folii polietylenowej parporzepuszczalnej m2

2.26+13.3+8.46+23.24+4.32+2.25+2.4+6.9+7.18 m2 70.310
RAZEM 70.310

43
d.1.

2

KNR 2-02
2011-03

Okładziny (obudowa) gipsowo-kartonowe wodoodpornych, pojedyncze na stro-
pach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 20 cm

m2

70.31 m2 70.310
RAZEM 70.310

44
d.1.

2

KNR 2-02
2011-04

Okładziny gipsowo-kartonowe wodoodporne, pojedyncze na stropach, na rusz-
tach metalowych - dodatek za drugą warstwę płyt

m2

70.31 m2 70.310

- 5 -



Piła przedszkole-inwestorski OBMIAR
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RAZEM 70.310
45

d.1.
2

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie sufitów emulsją do gruntowania - powierzchnie poziome m2

70.31 m2 70.310
RAZEM 70.310

46
d.1.

2

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

70.31 m2 70.310
RAZEM 70.310

47
d.1.

2

KNR 2-02
1505-06

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych
spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze
malowanie

m2

70.31 m2 70.310
RAZEM 70.310

48
d.1.

2

KNR 4-01
0303-02
analogia

Wymurowanie ścianek działowych gr 9 cm z cegły poryzowanej AM na zapra-
wie cementowo-wapiennej (24,16 szt/m2)

m2

(1.97+3.14)*3.72-1.66+1.1*2.2+1.97*3.72-2.12+1.82*2*3.72+3.25*3.72-1.88*2 m2 46.848
RAZEM 46.848

49
d.1.

2

KNR 4-01
0304-01
analogia

Wymurowanie ścian z cegły poryzowanej AM gr 19 cm na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m3

6.2*3.72*0.25 m3 5.766
RAZEM 5.766

50
d.1.

2

KNR 4-01
0323-02

Zamurowanie otworów kanałów wentylacyjnych cegłą na zaprawie cementowo-
wapiennej

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

51
d.1.

2

KNR 4-01
0304-01

Przymurowanie otworów okiennych oraz podmurowanie cegłą gr 1 i 1/2 c na
zaprawie cementowo-wapiennej

m3

0.42*0.27*2.2 m3 0.249
0.42*(1.31-1.16)*2 m3 0.126

RAZEM 0.375
52

d.1.
2

KNR 4-01
0304-01
analogia

Wymurowanie ścian z cegły poryzowanej AM gr 1 c na zaprawie cementowo-
wapiennej

m3

0.77*3.72*0.25 m3 0.716
RAZEM 0.716

53
d.1.

2

KNR 4-01
0313-04

Ułożenie nadproży z I NP120 m

(1.3+1.3+1.46)*3+0.9*3*2 m 17.580
RAZEM 17.580

54
d.1.

2

KNR 4-01
0313-04

Ułożenie nadproży z I NP160 m

2.52*3 m 7.560
RAZEM 7.560

55
d.1.

2

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19 m

1.2*3+1.5 m 5.100
RAZEM 5.100

56
d.1.

2

KNR 4-01
0703-02

Osiatkowanie nadproży stalowych siatką rabitza m2

(0.17*2+0.25)*5.86+(0.21*2+0.32)*2.52 m2 5.322
RAZEM 5.322

57
d.1.

2

KNR 2-02
0123-05

Szpałdowanie nadproży stalowych ceglą 1/4 cegły na zaprawie cementowo-
wapiennej

m2

0.12*2*5.86+0.16*2*2.52 m2 2.213
RAZEM 2.213

58
d.1.

2

KNR 4-01
0313-06

Obmurowanie końców belek szt.

28 szt. 28.000
RAZEM 28.000

59
d.1.

2

KNR 4-01
0711-13

Wykonanie tynku z zaprawy cementowo-wapiennej na nadprożach m2
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(0.17*2+0.25)*5.86+(0.21*2+0.32)*2.52 m2 5.322
RAZEM 5.322

60
d.1.

2

KNR 4-01
0716-02

Wykonanie tynków III kat z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i
ościeżach

m2

(46.85+23.64+0.66+2.86+1.44+0.3)*2 m2 151.500
3.51 m2 3.510

RAZEM 155.010
61

d.1.
2

KNR 4-01
0711-02
analogia

Naprawa uszkodzonych tynków m2

35.000 m2 35.000
RAZEM 35.000

62
d.1.

2

KNR 0-23
2611-01
analogia

Przygotowanie starego podłoża - zmycie i oczyszczenie ścian i ościeży m2

167.42+16.033 m2 183.453
RAZEM 183.453

63
d.1.

2

KNR 4-01
0713-03

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach i ościeżach m2

139.54+16.033 m2 155.573
RAZEM 155.573

64
d.1.

2

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie tynków emulsją do gruntowania 2-krotne - ściany i ościeża - po-
wierzchnie pionowe
Krotność = 2

m2

151.5+16.033+139.54+3.51 m2 310.583
RAZEM 310.583

65
d.1.

2

KNR 0-39
0114-01

Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 ręcznie Eurola-
nem TG 5

m2

310.59/3.7*2.7 m2 226.647
RAZEM 226.647

66
d.1.

2

KNR 0-39
0115-03

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie
itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczel-
niającą Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny

m2

310.59/3.7*2.7 m2 226.647
RAZEM 226.647

67
d.1.

2

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

291.04/3.7*2.7 m2 212.381
RAZEM 212.381

68
d.1.

2

KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi - na klej m2

291.04/3.7*2.7 m2 212.381
RAZEM 212.381

69
d.1.

2

KNR-W 2-02
0840-08

Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe (wukoń-
czeniowe) z PCV

m

56.4 m 56.400
RAZEM 56.400

70
d.1.

2

KNR 2-31
0103-01
analogia

Ręczne profilowanie dogęszczenie podłoża pod posadzki w gruncie kat. I-II m2

60.19 m2 60.190
RAZEM 60.190

71
d.1.

2

KNR 2-02
1101-07

Podbudowa pod posadzki z piasku gr. 10 cm m3

60.19*0.1 m3 6.019
RAZEM 6.019

72
d.1.

2

KNR 2-02
1101-07

Podbudowa pod posadzki z żwiru gr. 10 cm m3

60.19*0.1 m3 6.019
RAZEM 6.019

73
d.1.

2

KNR 2-02
1101-01

Podbudowa pod posadzki z betonu B-15 gr. 10 cm m3

60.19*0.1 m3 6.019
RAZEM 6.019
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74
d.1.

2

NNRNKB
202 0618-03

Izolacja przeciw wilgociowa papa termożgrzewalna podkladowa 2- warstwy z
wywinięciem 15 cm na ściany
Krotność = 2

m2

60.19+9.85 m2 70.040
RAZEM 70.040

75
d.1.

2

KNR 2-02
0609-03

Izolacja termiczna z plyt styropianowych EPS 100-038 gr 10 cm układanych na
styk

m2

60.19 m2 60.190
RAZEM 60.190

76
d.1.

2

KNR 2-02
0607-01
analogia

Izolacja z 2 warstw folii budowlanej polietylenowej (poślizgowa)
Krotność = 2

m2

60.19 m2 60.190
RAZEM 60.190

77
d.1.

2

KNR 2-02
1106-07

Ułożenie zbrojenia z siatki stalowej o oczkach 10x10cm, gr, 4,5mm; - zbrojenie
podloża pod posadzki

m2

60.19 m2 60.190
RAZEM 60.190

78
d.1.

2

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

60.19 m2 60.190
RAZEM 60.190

79
d.1.

2

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 3

m2

60.19 m2 60.190
RAZEM 60.190

80
d.1.

2

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoza pod posadzki emulsją do gruntowania 2 - krotne
Krotność = 2

m2

60.19 m2 60.190
RAZEM 60.190

81
d.1.

2

NNRNKB
202 1130-02

Wykonanie wylewki cementowej wyrównawczej (samopoziom) gr 5 mm -
 warstwa spadkowa

m2

60.19 m2 60.190
RAZEM 60.190

82
d.1.

2

KNR 0-39
0114-01

Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 ręcznie Eurola-
nem TG 5

m2

60.19-15.56 m2 44.630
RAZEM 44.630

83
d.1.

2

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie
itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczel-
niającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny

m2

44.63 m2 44.630
RAZEM 44.630

84
d.1.

2

KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek GRES antypoślizgowych o wymiarach 30 x 30 cm m2

60.19 m2 60.190
RAZEM 60.190

85
d.1.

2

KNR 0-12
1119-02
analogia

Cokoliki wyoblające m

(9.85-0.74)/0.1 m 91.100
RAZEM 91.100

86
d.1.

2

KNR 0-12
1119-02
analogia

Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm m

98.5 m 98.500
RAZEM 98.500

87
d.1.

2

KNR-W 2-02
0840-08
analogia

Listwa progowa metalowa m

1.2+1.0 m 2.200
RAZEM 2.200

88
d.1.

2

KNR 0-19
1023-06

Okna PCV o pow do 1,5 m2 otwieralno-uchylne, jednodzielne z obróbką obsa-
dzenia

m2

1.26*2 m2 2.520
RAZEM 2.520
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89
d.1.

2

NNRNKB
202 0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej parapetów o szer.w rozwinięciu po-
nad 25 cm

m2

0.5*2*0.75 m2 0.750
RAZEM 0.750

90
d.1.

2

KNNR 2
1104-02

Montaż ościeżnic drewnianych regulowanych o pow. do 2,0 m2 m2

1.8*3+1.6*4 m2 11.800
RAZEM 11.800

91
d.1.

2

KNR 0-19
1024-08
analogia

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych zewnętrznych z naświetlem m2

3.38 m2 3.380
RAZEM 3.380

92
d.1.

2

KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych
o pow. do 2,0 m2 wraz z klamką i zamkiem

m2

1.8*3+1.6*2 m2 8.600
RAZEM 8.600

93
d.1.

2

KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych z kratką wentylacyjną fa-
brycznie wykończonych o pow. do 2,0 m2 wraz z klamką i zamkiem

m2

1.6*2 m2 3.200
RAZEM 3.200

94
d.1.

2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków  z poszpachlowaniem nierówności - ściany i ościeża

m2

291.04/3.2*2.8-212.38 m2 42.280
16.033+3.51-43.64*0.2 m2 10.815

RAZEM 53.095
95

d.1.
2

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie ścian i ościeży emulsją do gruntowania m2

42.28+10.82 m2 53.100
RAZEM 53.100

96
d.1.

2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi starych tynków wew-
nętrznych ścian i ościeży

m2

42.28+10.82 m2 53.100
RAZEM 53.100

97
d.1.

2

KNR 4-01
1204-05

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi starych tynków
wewnętrznych ścian i ościeży - dodatkowa warstwa

m2

42.28+10.82 m2 53.100
RAZEM 53.100

1.3 Roboty rozbiórkowe - parter+klatka schodowa
98

d.1.
3

KNR 4-01
0351-03

Rozebranie fragmentu stropu klaina (do belki) m2

3.95*0.73 m2 2.884
RAZEM 2.884

99
d.1.

3

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i ościeży m2

3.24*(4.57+4.52+6.67+5.85*2+3.96*2+15.13+2.51+4.9+4.88+4.02+1.73*2+
3.48)*2-4.14*2-1.6*13-1.79*2-2.46*16-3.08*3-18.5-105.22

m2 272.985

[5.95*2+5.05*6+5.07*16+4.69*2+5.16]*0.2 m2 27.572
RAZEM 300.557

100
d.1.

3

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

(3.08*2+0.74*2+1.79+0.25+1.8*2+2.01*2+0.6*2+2.0+2.07*2)*0.25 m2 6.160
RAZEM 6.160

101
d.1.

3

KNR 4-01
0711-03

Skucie odspojonych tynków - (naprawa uszkodzonych tynków) - analogia m2

55 m2 55.000
RAZEM 55.000

102
d.1.

3

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o pow.do 2 m2 szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
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103
d.1.

3

KNR 4-01
0354-10
analogia

Wykucie z muru ościeżnic aluminiowych drzwiowych o pow.ponad 2 m2 m2

3.08 m2 3.080
RAZEM 3.080

104
d.1.

3

KNR 4-01
0354-05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic PCV okiennych o pow.ponad 2 m2 m2

2.46 m2 2.460
RAZEM 2.460

105
d.1.

3

KNR 4-01
0426-04
analogia

Rozebranie (demontaż) lamperii z płyty pilśniowej twardej wraz z podkonstruk-
cją ze ścian

m2

1.6*[(15.13+3.96)*2-0.95*6-1.5]-0.8*1.5*3 m2 45.968
RAZEM 45.968

106
d.1.

3

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

1.3*(4.57+4.52+6.67+5.85*3+3.96+4.88+4.02+1.73*2+3.48)*2-3.5*2-1.1*6-
0.51*2-0.7*12-1.82*3-(1.43+0.48+1.17+1.31)

m2 105.216

RAZEM 105.216
107
d.1.

3

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścianki z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1 c m3

(3.24*1.74-1.4*2)*0.25 m3 0.709
RAZEM 0.709

108
d.1.

3

KNR 4-01
0329-03

Poszerzenie otworu drzwiowego w ścianie z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej o grubości 1c

m3

(2.0*0.4)*0.25 m3 0.200
(3.24*1.23-1.65)*0.25 m3 0.584

RAZEM 0.784
109
d.1.

3

KNR 4-01
0329-03

Wybicie (wykucie)  i poszerzenie otworów okiennych i drzwiowych w ścianie z
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1i1/2 c

m3

2.2*0.4*0.43 m3 0.378
1.8*1.1*0.43 m3 0.851

RAZEM 1.229
110
d.1.

3

KNR 4-01
0329-03

Wybicie (wykucie) otworów drzwiowych w ścianie z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej o grubości 1 c

m3

[2.3*1.11+2.2*(0.95+1.05)]*0.25 m3 1.738
RAZEM 1.738

111
d.1.

3

KNR 4-01
0330-06

Wykucie wnęki w ścianie z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o gru-
bości 1/2 c

m2

0.5*0.5 m2 0.250
RAZEM 0.250

112
d.1.

3

KNR 4-01
0329-03

Wybicie (wykucie) otworów na przewód kominowy w ścianie z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej o grubości 1c

m3

(3.7*0.9)*0.25 m3 0.833
RAZEM 0.833

113
d.1.

3

KNR-W 4-01
0212-06

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych- roze-
branie biegów i podestów klatki schodowej gr. 16 cm

m3

4.1*1.9*0.16*2 m3 2.493
RAZEM 2.493

114
d.1.

3

KNR 4-01
0346-03

Wykucie gniazd pod obsadzenie nadproża w ścianie gr 1 c gniazd.

12 gniazd. 12.000
RAZEM 12.000

115
d.1.

3

KNR 4-01
0336-03

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

12.2 m 12.200
RAZEM 12.200

116
d.1.

3

KNR 4-01
0342-03

Wykucie bruzd pochyłych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

5.14 m 5.140
RAZEM 5.140
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117
d.1.

3

KNR 4-01
0332-05
analogia

Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian gr 1/4 c na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m

3.24*10 m 32.400
RAZEM 32.400

118
d.1.

3

KNR 4-01
0332-06

Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian gr 1 c. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m

3.24*2 m 6.480
RAZEM 6.480

119
d.1.

3

KNR 4-01
0331-06

Wykucie strzępi w przekroju ścian gr 1 c. na zaprawie cementowo-wapiennej m

3.24 m 3.240
RAZEM 3.240

120
d.1.

3

KNR 4-01
0331-07

Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

1.76*2 m 3.520
RAZEM 3.520

121
d.1.

3

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru parapetów o szer. 25 cm m

1.2 m 1.200
RAZEM 1.200

122
d.1.

3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie parapetów zewnętrznych  z blachy ocynkowanej szer. ponad 25
cm z blachy nie nadającej się do użytku

m2

0.35*1.2 m2 0.420
RAZEM 0.420

123
d.1.

3

KNR 4-01
0310-03

Udrożnienie otworów wentylacyjnych - przebicie otworu szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

124
d.1.

3

KNR 4-01
0815-08
analogia

Rozebranie listwy przyściennej drewnianej m

164.38 m 164.380
RAZEM 164.380

125
d.1.

3

KNR 4-01
0818-05
analogia

Zerwanie posadzki z wykładziny rulonowej tekstylnej m2

12.30 m2 12.300
RAZEM 12.300

126
d.1.

3

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (wykładzina PCV) m2

5.95+54.45+14.43+3.4+2.5+5.6+3.59+39.02+37.0+41.75+4.88+5.18+8.54 m2 226.290
RAZEM 226.290

127
d.1.

3

KNR 4-01
0807-04

Zerwanie (rozebranie) posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m2

1.74*(1.7+1.3+1.0+1.2) m2 9.048
RAZEM 9.048

128
d.1.

3

KNR 4-01
0428-01

Rozebranie podłóg ślepych m2

226.29-3.91 m2 222.380
RAZEM 222.380

129
d.1.

3

KNR 4-01
0428-04

Rozebranie legarów m

346 m 346.000
RAZEM 346.000

130
d.1.

3

KNR 4-01
0804-07

Skucie podłoża pod posadzkę gr 5 cm chudego betonu m2

37.0+41.75+5.18+4.88+5.95 m2 94.760
RAZEM 94.760

131
d.1.

3

KNR 4-01
0106-01

Wybranie i usunęcie warstwy piasku podposadzkowego gr 20 cm m3

[37.0+41.75+5.18+4.88+5.95]*0.2 m3 18.952
RAZEM 18.952
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132
d.1.

3

KNR 4-01
0429-01
analogia

Wybranie i usunęcie warstwy izolacyjnej polepy gr 5 cm m2

[37.0+41.75+5.18+4.88+5.95] m2 94.760
RAZEM 94.760

133
d.1.

3

KNR 4-04
0804-01

Rozebranie (demontaż) barierki schodów m

8.0 m 8.000
RAZEM 8.000

134
d.1.

3

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z budynku ziemi i polepy m3

18.952+4.738 m3 23.690
RAZEM 23.690

135
d.1.

3

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

15.64+23.69+0.35 m3 39.680
RAZEM 39.680

136
d.1.

3

KNR 4-01
0108-05

Wywóz piasku i polepy samochodami samowyładowczymi na odległość do 1
km grunt.kat. I-II

m3

23.69 m3 23.690
RAZEM 23.690

137
d.1.

3

KNR 4-01
0108-09
analogia

Wywiezienie wykładzin samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km m3

1.1 m3 1.100
RAZEM 1.100

138
d.1.

3

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

39.68 m3 39.680
RAZEM 39.680

139
d.1.

3

KNR 4-01
0108-08

Wywóz piasku samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 4

m3

23.69 m3 23.690
RAZEM 23.690

140
d.1.

3

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie wykładzin samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

1.1 m3 1.100
RAZEM 1.100

141
d.1.

3
kalk. własna

Opłata za składowanie gruzu m3

39.68 m3 39.68
RAZEM 39.68

142
d.1.

3
kalk. własna

Opłata za składowanie piasku m3

23.69 m3 23.69
RAZEM 23.69

143
d.1.

3
kalk. własna

Opłata za składowanie wykładzin m3

1.1 m3 1.10
RAZEM 1.10

1.4 Roboty budowlane - parter+klatka schodowa
144
d.1.

4

KNR 2-02
0216-01

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 8 cm płaskie lub na żebrach - ręczne ukła-
danie betonu, beton B-25

m2

4.25*0.73 m2 3.103
RAZEM 3.103

145
d.1.

4

KNR 2-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości
płyty - ręczne układanie betonu, beton B-25
Krotność = 4

m2

4.25*0.73 m2 3.103
RAZEM 3.103

146
d.1.

4

KNR 0-23
2611-01
analogia

Przygotowanie starego podłoża - zmycie i oczyszczenie tynków sufitów m2
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5.95+54.45+14.43+3.4+2.5+5.6+3.59+39.02+37.0+41.75+4.88+5.18+8.54*2*
1.2

m2 238.246

RAZEM 238.246
147
d.1.

4

KNR 4-01
0711-19

Uzupełnienie tynków III kat cementowo-wapiennych na sufitach (w miejscach
po wyburzeniach ścian)

m2

1.5 m2 1.500
RAZEM 1.500

148
d.1.

4

KNR 2-02
2006-05
analogia

Obudowa belek stalowych stropu Klaina płytą G-K RIDURIT 1 x 15 mm o szer.
min. 20 cm o odporności ogniowej R 60

m2

[5*1.2+7*2.51+2*3.4]*0.2 m2 6.074
RAZEM 6.074

149
d.1.

4

KNNR 2
0604-02
analogia

Izolacja z folii polietylenowej parporzepuszczalnej m2

5.95+54.45+14.43+3.4+2.5+5.6+3.59+39.02+37.0+41.75+4.88+5.18 m2 217.750
RAZEM 217.750

150
d.1.

4

KNR 2-02
0613-03

Ułożenie izolacji termicznej z wełny mineralnej kamiennej gr 8 cm m2

196.19 m2 196.190
RAZEM 196.190

151
d.1.

4

KNR 2-02
2007-04

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.podwojne z
kształtow.metal.na stropach

m2

217.75-21.56 m2 196.190
RAZEM 196.190

152
d.1.

4

KNR 2-02
2006-04

Obudowa sufitu płytami G-K typu GKF na ruszcie metalowym jednostronnie
dwuwarstwowo 2 x 12,5 mm, EI-60

m2

217.75-21.56 m2 196.190
RAZEM 196.190

153
d.1.

4

KNR 2-02
2006-08

Okładziny z płyt gips.-karton.GKF (suche tynki gips.) - dodatek za drugą warst-
wę na rusztach na stropach

m2

217.75-21.56 m2 196.190
RAZEM 196.190

154
d.1.

4

KNR 2-02
2011-03

Okładziny (obudowa) gipsowo-kartonowe GKFI, pojedyncze na stropach, na
rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 20 cm EI-60

m2

3.4+2.5+5.6+4.88+5.18 m2 21.560
RAZEM 21.560

155
d.1.

4

KNR 2-02
2011-04

Okładziny gipsowo-kartonowe GKFI, pojedyncze na stropach, na rusztach me-
talowych - dodatek za drugą warstwę płyt

m2

3.4+2.5+5.6+4.88+5.18 m2 21.560
RAZEM 21.560

156
d.1.

4

KNR 2-02
0811-02

Wykonanie tynków III kat cementowo-wapiennych na biegach schodów i pode-
stach od spodu

m2

8.54*2*1.2 m2 20.496
RAZEM 20.496

157
d.1.

4

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie sufitów emulsją do gruntowania m2

217.75+20.5 m2 238.250
RAZEM 238.250

158
d.1.

4

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

217.75 m2 217.750
RAZEM 217.750

159
d.1.

4

KNR 2-02
1505-06

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych
spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze
malowanie

m2

217.75 m2 217.750
RAZEM 217.750

160
d.1.

4

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich sufitów bez gruntowania

m2

20.5 m2 20.500
RAZEM 20.500
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161
d.1.

4

KNR 2-02
1505-02

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich
bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie

m2

20.5 m2 20.500
RAZEM 20.500

162
d.1.

4

KNR 4-01
0303-02
analogia

Wymurowanie ścianek działowych gr 9 cm z cegły poryzowanej AM na zapra-
wie cementowo-wapiennej (24,16 szt/m2)

m2

[1.5+1.1+1.25+1.05+1.4+4.46]*3.85-[1.87+0.9]*2 m2 35.886
RAZEM 35.886

163
d.1.

4

KNR 4-01
0304-01

Zamurowanie otworów okiennych cegłą gr1 i 1/2 c na zaprawie cementowo-
wapiennej

m3

2.47*0.42 m3 1.037
RAZEM 1.037

164
d.1.

4

KNR 4-01
0310-04

Zamurowanie otworów kanałów wentylacyjnych cegłą na zaprawie cementowo-
wapiennej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

165
d.1.

4

KNR 4-01
0304-01

Przymurowanie otworów drzwiowych cegłą gr 1 i 1 1/2 c na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m3

(1.27*2.4)*0.25 m3 0.762
0.4*2.2*0.42 m3 0.370

RAZEM 1.132
166
d.1.

4

KNR 4-01
0304-01
analogia

Wymurowanie ścian z cegły poryzowanej AM gr 1 c na zaprawie cementowo-
wapiennej

m3

[3.96*3.24-2.08]*0.25 m3 2.688
RAZEM 2.688

167
d.1.

4

KNR 2-02
0122-01

Wymurowanie wolnostojącego przewodu wentylacyjnego z cegły pełnej na za-
prawie cementowo-wapiennej

m3

3.75*0.9*0.32 m3 1.080
RAZEM 1.080

168
d.1.

4

KNR 0-14
2010-02

Ścianki działowe z płyty GKBI 12.5 mm na profilu stalowym 7.5 z wełną mina-
ralną gr 5 cm obłożonych jednowarswowo, obustronnie

m2

3.24*[2.51*2+1.02+4.32+1.0+1.29]-1.87*2-2.1 m2 35.146
RAZEM 35.146

169
d.1.

4

KNR 4-01
0313-04

Ułożenie nadproży z I NP120 m

1.4*4+1.3*8+1.2*3+1.1*2 m 21.800
RAZEM 21.800

170
d.1.

4

KNR 4-01
0313-01

Wykonanie zbrojonych bednarką przesklepień otworów w ścianach z cegieł m3

0.05*0.12*0.7 m3 0.004
RAZEM 0.004

171
d.1.

4

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19 m

1.2*5 m 6.000
RAZEM 6.000

172
d.1.

4

KNR 4-01
0703-02

Osiatkowanie nadproży stalowych siatką rabitza m2

(0.17*2+0.25)*2.4+(0.17*2+0.32)*3.8+(0.17*2+0.43)*1.4 m2 5.002
RAZEM 5.002

173
d.1.

4

KNR 2-02
0123-05

Szpałdowanie nadproży stalowych ceglą 1/4 cegły na zaprawie cementowo-
wapiennej

m2

0.12*2*7.6 m2 1.824
RAZEM 1.824

174
d.1.

4

KNR 4-01
0313-06

Obmurowanie końców belek szt.

28 szt. 28.000
RAZEM 28.000

175
d.1.

4

KNR 4-01
0711-13

Wykonanie tynku z zaprawy cementowo-wapiennej na nadprożach m2

(0.12*2+0.25)*2.4+(0.12*2+0.32)*3.8+(0.12*2+0.43)*1.4 m2 4.242
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RAZEM 4.242
176
d.1.

4

KNR 4-01
0716-02

Wykonanie tynków III kat z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i
ościeżach

m2

(35.89+2.47+3.05+10.75+0.88+3.38)*2 m2 112.840
[5.5+4.54]*0.42+0.25*[5.0*2+5.4+12.08+3.86)+0.32*5.2*3+0.12*[5.1*2+3.86] m2 18.731

RAZEM 131.571
177
d.1.

4

KNR 4-01
0711-02
analogia

Wykonanie tynków III kat cementowo-wapiennych na scianach w miejscach
uszkodzeń (odspojone)

m2

55 m2 55.000
RAZEM 55.000

178
d.1.

4

KNR 0-23
2611-01
analogia

Przygotowanie starego podłoża - zmycie i oczyszczenie ścian i ościeży m2

272.99+27.58 m2 300.570
RAZEM 300.570

179
d.1.

4

KNR 4-01
0713-04

Przetarcie istniejących tynków - ściany i ościeża m2

272.99+27.58 m2 300.570
RAZEM 300.570

180
d.1.

4

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie tynków emulsją do gruntowania 2-krotne - ściany i ościeża - po-
wierzchnie pionowe
Krotność = 2

m2

272.99+27.58+112.84+18.73 m2 432.140
RAZEM 432.140

181
d.1.

4

KNR 0-39
0114-01

Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 ręcznie Eurola-
nem TG 5

m2

2.7*(5.74*2+2.3*2+2.51*2+0.3*2+2.51*6+1.02*2+4.7*2+4.02*2+1.29*4)-0.88*2-
1.8*12-2.46*2+0.32*15.0+0.25*13.86+0.1*29.54

m2 148.719

RAZEM 148.719
182
d.1.

4

KNR 0-39
0115-03

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie
itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczel-
niającą Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny

m2

2.7*(5.74*2+2.3*2+2.51*2+0.3*2+2.51*6+1.02*2+4.7*2+4.02*2+1.29*4)-0.88*2-
1.8*12-2.46*2+0.32*15.0+0.25*13.86+0.1*29.54

m2 148.719

RAZEM 148.719
183
d.1.

4

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

2.7*(5.74*2+2.3*2+2.51*2+0.3*2+2.51*6+1.02*2+4.7*2+4.02*2+1.29*4)-0.88*2-
1.8*12-2.46*2

m2 137.500

0.32*15.0+0.25*13.86+0.1*29.54 m2 11.219
RAZEM 148.719

184
d.1.

4

KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi - na klej m2

2.7*(5.74*2+2.3*2+2.51*2+0.3*2+2.51*6+1.02*2+4.7*2+4.02*2+1.29*4)-0.88*2-
1.8*12-2.46*2

m2 137.500

0.32*15.0+0.25*13.86+0.1*29.54 m2 11.219
RAZEM 148.719

185
d.1.

4

KNR-W 2-02
0840-08

Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe (wukoń-
czeniowe) z PCV

m

70.09 m 70.090
RAZEM 70.090

186
d.1.

4

KNR 2-31
0103-01
analogia

Ręczne profilowanie dogęszczenie podłoża pod posadzki w gruncie kat. I-II m2

37.0+41.75+5.18+4.88+5.95 m2 94.760
RAZEM 94.760

187
d.1.

4

KNR 2-02
1101-07

Podbudowa pod posadzki z piasku gr. 10 cm m3

94.76*0.1 m3 9.476
RAZEM 9.476

188
d.1.

4

KNR 2-02
1101-07

Podbudowa pod posadzki z żwiru gr. 10 cm m3

81.96*0.1 m3 8.196
RAZEM 8.196

189
d.1.

4

KNR 2-02
1101-01

Podbudowa pod posadzki z betonu B-15 gr. 10 cm m3
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94.76*0.1 m3 9.476
RAZEM 9.476

190
d.1.

4

NNRNKB
202 0618-03

Izolacja przeciw wilgociowa papa termożgrzewalna podkladowa 2- warstwy z
wywinięciem 15 cm na ściany
Krotność = 2

m2

94.76+13.56 m2 108.320
RAZEM 108.320

191
d.1.

4

KNR 2-02
0609-03

Izolacja termiczna z plyt styropianowych EPS 100-038 gr 10 cm układanych na
styk

m2

94.76 m2 94.760
RAZEM 94.760

192
d.1.

4

KNR 2-02
0607-01
analogia

Izolacja z 2 warstw folii budowlanej polietylenowej (poślizgowa)
Krotność = 2

m2

94.76 m2 94.760
RAZEM 94.760

193
d.1.

4

KNR 2-02
1106-07

Ułożenie zbrojenia z siatki stalowej o oczkach 10x10cm, gr, 4,5mm; - zbrojenie
podloża pod posadzki

m2

94.76 m2 94.760
RAZEM 94.760

194
d.1.

4

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

94.76 m2 94.760
RAZEM 94.760

195
d.1.

4

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 3

m2

94.76 m2 94.760
RAZEM 94.760

196
d.1.

4

KNR 2-02
1102-01

Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej na stropie klaina  gr. 20 mm -
uzupełnienie ubytków

m2

226.29-94.76-8.54 m2 122.990
RAZEM 122.990

197
d.1.

4

KNR 2-02
0607-01
analogia

Izolacja z 2 warstw folii budowlanej polietylenowej (poślizgowa)
Krotność = 2

m2

122.99 m2 122.990
RAZEM 122.990

198
d.1.

4

KNR 2-02
0609-03

Izolacja termiczna z plyt styropianowych EPS 100-038 gr 2 cm układanych na
styk

m2

122.99 m2 122.990
RAZEM 122.990

199
d.1.

4

KNR 2-02
1106-07

Ułożenie zbrojenia z siatki stalowej o oczkach 10x10cm, gr, 3 mm; - zbrojenie
podloża pod posadzki

m2

122.99 m2 122.990
RAZEM 122.990

200
d.1.

4

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

122.99 m2 122.990
RAZEM 122.990

201
d.1.

4

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 2

m2

122.99 m2 122.990
RAZEM 122.990

202
d.1.

4

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoza pod posadzki emulsją do gruntowania 2 - krotne
Krotność = 2

m2

94.76+122.99 m2 217.750
RAZEM 217.750

203
d.1.

4

NNRNKB
202 1130-02

Wykonanie wylewki cementowej wyrównawczej (samopoziom) gr 5 mm -  war-
stwa spadkowa

m2

3.4+2.5+5.6+4.88+5.18+3.59+5.95 m2 31.100
RAZEM 31.100

204
d.1.

4

KNR 0-39
0114-01

Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 ręcznie Eurola-
nem TG 5

m2
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25.15-3.59 m2 21.560
RAZEM 21.560

205
d.1.

4

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie
itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczel-
niającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny

m2

25.15-3.59 m2 21.560
RAZEM 21.560

206
d.1.

4

KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek GRES antypoślizgowych o wymiarach 30 x 30 cm m2

31.10 m2 31.100
RAZEM 31.100

207
d.1.

4

KNR 0-12
1119-02
analogia

Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm m

58.32 m 58.320
RAZEM 58.320

208
d.1.

4

KNR-W 2-02
0840-08
analogia

Listwa progowa metalowa m

1.0*10+0.7+0.9*2+1.4*2 m 15.300
RAZEM 15.300

209
d.1.

4

NNRNKB
202 1130-02

Wykonanie wylewki cementowej wyrównawczej (samopoziom) gr 5 mm - pod
wykładzinę pcv

m2

41.75+37.0+39.02+54.45 m2 172.220
RAZEM 172.220

210
d.1.

4

NNRNKB
202 1130-02

Wykonanie wylewki cementowej wyrównawczej (samopoziom) gr 5 mm - pod
panele

m2

14.43 m2 14.430
RAZEM 14.430

211
d.1.

4

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładziny rulonowej PCV,trudnościeralnej, odporność na wgnie-
cenia i ogniowa w klasie B1

m2

172.22 m2 172.220
RAZEM 172.220

212
d.1.

4

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

172.22 m2 172.220
RAZEM 172.220

213
d.1.

4

KNR 2-02
1113-06

Ułożenie listwy przyściennej z profilowanego PCV m

106.88-4.0 m 102.880
RAZEM 102.880

214
d.1.

4

NNRNKB
202 1136-01

Ułożenie posadzki z paneli podłogowych trudnościeralnych wraz z listawmi
przyściennymi

m2

14.43 m2 14.430
RAZEM 14.430

215
d.1.

4

KNR 2-02
0218-02

Płyta żelbetowa klatki schodowej beton B-20 biegi i spoczniki gr 16 cm m2

10.72*2 m2 21.440
RAZEM 21.440

216
d.1.

4

KNR 2-02
0218-06

Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - ręczne
układanie betonu
Krotność = 8

m2

162.000 m2 162.000
RAZEM 162.000

217
d.1.

4

KNR 2-02
0218-07

Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące m3

3.1*0.25*0.35*4 m3 1.085
RAZEM 1.085

218
d.1.

4

KNR 2-02
0218-07

Schody żelbetowe belki nadpożowe w płycie podestowej m3

2.5*0.25*0.35*4 m3 0.875
RAZEM 0.875

219
d.1.

4

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia stal A-0 do fi 7 mm - fi 6 mm t
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[160.0+92.0+76.0]*0.222/1000 t 0.073
0.01 t 0.010

RAZEM 0.083
220
d.1.

4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia stal A-III do fi 16 mm - fi 12mm t

[275.0+50.0+40.0]*0.888/1000 t 0.324
0.178 t 0.178

RAZEM 0.502
221
d.1.

4

KNR 0-12
1120-04

Ułożenie płytek gres na biegach schodowych i spocznikach na kleju - antypoś-
lizgowe

m2

10.72*2*1.2 m2 25.728
RAZEM 25.728

222
d.1.

4

KNR 0-12
1119-04
analogia

Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cmi wysokości cokolika
równej 10 cm

m

28.8 m 28.800
RAZEM 28.800

223
d.1.

4

KNR-W 2-02
0840-08
analogia

Listwa narożna metalowa m

15*2*1.12 m 33.600
RAZEM 33.600

224
d.1.

4

KNR 0-19
1022-04

Okna PCV o pow do 2 m2 otwieralno-uchylne, jednodzielne szklone szybą
bezpieczną

m2

1.98 m2 1.980
RAZEM 1.980

225
d.1.

4

KNR 0-19
1022-04
analogia

Witryna PCV wewnętrzna szklona szkłem pojedynczym bezpiecznym m2

0.90*2 m2 1.800
RAZEM 1.800

226
d.1.

4

KNNR 2
0302-07
analogia

Parapety wewnętrzne z PCV szer, 35 cm m

1.2 m 1.200
RAZEM 1.200

227
d.1.

4

NNRNKB
202 0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej parapetów o szer.w rozwinięciu po-
nad 25 cm

m2

1.2*0.5 m2 0.600
RAZEM 0.600

228
d.1.

4

KNR-W 2-02
1026-01
analogia

Obsadzenie ościeżnicy drewnianej regulowqanej o pow do 2 m2 m2

2.08*8+1.87*6 m2 27.860
RAZEM 27.860

229
d.1.

4

KNR 0-19
1022-12
analogia

Drzwi wahadłowe o pow ponad 2 m2, 2-skrzydłowe pełne wodoodporne syste-
mowe do pomieszczeń mokrych z płyt warstwowych

m2

1.82*1+1.75*2 m2 5.320
RAZEM 5.320

230
d.1.

4

KNR 0-19
1024-08

Ponowny montaż drzwi aluminiowych wiatrołapu odwrócenie zmiana otwiera-
nia /drzwi z demontażu/

m2

3.08 m2 3.080
RAZEM 3.080

231
d.1.

4

KNR-W 2-02
1020-01

Skrzydła drzwiowe pełne drewniane gładkie fabrycznie wykonczone o pow do
2 m2

m2

1.8*2+1.6*1 m2 5.200
RAZEM 5.200

232
d.1.

4

KNR-W 2-02
1020-05

Skrzydła drzwiowe drewniane gładkie fabrycznie wykonczone o pow do 2 m2 z
wąską szybą umieszczoną centralnie pionowo

m2

1.8*3 m2 5.400
RAZEM 5.400

233
d.1.

4

KNR-W 2-02
1020-01

Skrzydła drzwiowe pełne drewniane gładkie fabrycznie wykonczone o pow do
2 m2 z kratką wentylacyjną

m2

1.8*3+1.6*3+1.8*2 m2 13.800
RAZEM 13.800
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234
d.1.

4

KNR-W 2-02
1020-05

Skrzydła drzwiowe drewniane gładkie fabrycznie wykonczone o pow do 2 m2 z
kratką wentylacyjną i okrągłą szybą w górnej części

m2

1.8 m2 1.800
RAZEM 1.800

235
d.1.

4

KNR 4-01
1211-04

Opalenie starej farby olejnej z stolarki drzwiowej m2

3.8 m2 3.800
RAZEM 3.800

236
d.1.

4

KNR 4-01
1209-08

Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej m2

3.8 m2 3.800
RAZEM 3.800

237
d.1.

4

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej m2

3.8 m2 3.800
RAZEM 3.800

238
d.1.

4

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków  z poszpachlowaniem nierówności - ściany i ościeża

m2

272.99+112.84-137.5+42.29 m2 290.620
27.57+18.73-11.22 m2 35.080

RAZEM 325.700
239
d.1.

4

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie ścian i ościeży emulsją do gruntowania m2

290.62 m2 290.620
35.08 m2 35.080

RAZEM 325.700
240
d.1.

4

KNR 2-02
1504-06

Malowanie tynków ścian i ościeży farbą olejną 2x - lamperia do wys 1.6 m i 2.0
m

m2

89.18+12.27 m2 101.450
RAZEM 101.450

241
d.1.

4

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków wew-
nętrznych ścian i ościeży

m2

92.46+7.8 m2 100.260
RAZEM 100.260

242
d.1.

4

KNR 4-01
1204-05

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków wew-
nętrznych ścian i ościeży - dodatkowa warstwa

m2

92.46+7.8 m2 100.260
RAZEM 100.260

243
d.1.

4

KNR 2-02
1504-01
analogia

Malowanie tynków ścian i ościeży farbą emulsyjną akrylową 2-krotne - atesto-
wana powłoka malarska do wys 1.6 m

m2

108.98 m2 108.980
15.01 m2 15.010

RAZEM 123.990
244
d.1.

4

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrz-
nych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

6.82*3.24-1.87*2-2.08 m2 16.277
RAZEM 16.277

245
d.1.

4

KNR 2-02
1505-06

Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde
dalsze malowanie

m2

6.82*3.24-1.87*2-2.08 m2 16.277
RAZEM 16.277

246
d.1.

4

KNR 2-02
1207-03

Montaż balustrad schodowych malowanych proszkowo m

7.8 m 7.800
RAZEM 7.800

247
d.1.

4

KNR 2-02
1208-03

Montaż pochwytu stalowych schodów m

3.58 m 3.580
RAZEM 3.580

1.5 Roboty rozbiórkowe - strych
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248
d.1.

5

KNR 4-01
0426-02

Rozebranie ścianki drewnianej obudowy z desek klatki na poddaszu m2

2.8*(3.3+1.3)*2 m2 25.760
RAZEM 25.760

249
d.1.

5

KNR 4-01
0429-05
analogia

Rozebranie sufitu drewnianego z desek zabudowy klatki poddasza m2

1.3*3.3*1.2 m2 5.148
RAZEM 5.148

250
d.1.

5

KNR 4-01
0351-02

Rozebranie fragmentu stropu klaina(do belki) m2

5.45*1.32 m2 7.194
RAZEM 7.194

251
d.1.

5

KNR 4-01
0429-01

Wybranie i usunęcie warstwy izolacyjnej polepy gr. 10 cm m2

231.19+77.24 m2 308.430
RAZEM 308.430

252
d.1.

5

KNR 4-01
0535-02

Rozebranie pokrycia dachu z blachy falistej pod montaż okna połaciowego i
wyłazów dachu

m2

0.92+0.41*3 m2 2.150
RAZEM 2.150

253
d.1.

5

KNR 4-01
0425-01
analogia

Rozebranie deskowania połaci dachu pod montaż okna połaciowego i wyłazów
dachu

m2

2.15 m2 2.150
RAZEM 2.150

254
d.1.

5

KNR 7-28
0208-01
analogia

Rozebranie pokrycia dachu z blachy falistej wraz z deskowaniem pod wypro-
wadzenie kanałów wentylacyjnych ponad dach

otw.

1 otw. 1.000
RAZEM 1.000

255
d.1.

5

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z budynku gruzu m3

32.0+0.87 m3 32.870
RAZEM 32.870

256
d.1.

5

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

32.87 m3 32.870
RAZEM 32.870

257
d.1.

5

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

32.87 m3 32.870
RAZEM 32.870

258
d.1.

5
kalk. własna

Opłata za składowanie gruzu m3

32.87 m3 32.870
RAZEM 32.870

1.6 Roboty budowlane - strych
259
d.1.

6

KNR 2-02
0216-01

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 8 cm płaskie lub na żebrach - ręczne ukła-
danie betonu, beton B-25

m2

5.6*1.32 m2 7.392
RAZEM 7.392

260
d.1.

6

KNR 2-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości
płyty - ręczne układanie betonu
Krotność = 4

m2

5.6*1.32 m2 7.392
RAZEM 7.392

261
d.1.

6

KNR 2-02
0210-05

Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16
- ręczne układanie betonu, beton B-25

m3

5.6*0.3*0.22+5.6*0.21*0.15 m3 0.546
RAZEM 0.546

262
d.1.

6

KNR 4-01
0202-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia stal A-0 do fi 7 mm - fi 6 mm kg

61*0.222 kg 13.542
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RAZEM 13.542
263
d.1.

6

KNR 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia stal A-III do fi 16 mm - fi 12mm kg

200*0.888 kg 177.600
RAZEM 177.600

264
d.1.

6

KNNR 2
0604-02

Folia paroprzepuszczalna międzykrokwiowo m2

[5.2+1.4]*1.75-6.6*0.08*3 m2 9.966
RAZEM 9.966

265
d.1.

6

KNR 2-02
0613-03

Izolacja termiczna połaci wełną mineralną twardą międzykrokwiowo gr. 10 cm m2

9.966 m2 9.966
RAZEM 9.966

266
d.1.

6

KNR 2-02
0613-03

Izolacja termiczna połaci wełną mineralną twardą nakrokwiowo gr. 10 cm m2

[5.2+1.4]*1.75 m2 11.550
RAZEM 11.550

267
d.1.

6

KNNR 2
0604-02

Folia paroszczelna mocowana do konstrukcji dachu m2

11.55 m2 11.550
RAZEM 11.550

268
d.1.

6

KNR 2-02
2007-04

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.podwojne z
kształtow.metal.na stropach

m2

11.55 m2 11.550
RAZEM 11.550

269
d.1.

6

KNR 2-02
2006-04

Obudowa sufitu płytami G-K typu GKF na ruszcie metalowym jednostronnie
dwuwarstwowo 2 x 12,5 mm, EI-60

m2

11.55 m2 11.550
RAZEM 11.550

270
d.1.

6

KNR 2-02
2006-08

Okładziny z płyt gips.-karton.GKF (suche tynki gips.) - dodatek za drugą warst-
wę na rusztach na stropach

m2

11.55 m2 11.550
RAZEM 11.550

271
d.1.

6

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie sufitów emulsją do gruntowania m2

11.55 m2 11.550
RAZEM 11.550

272
d.1.

6

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

11.55 m2 11.550
RAZEM 11.550

273
d.1.

6

KNR 2-02
1505-06

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych
spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze
malowanie

m2

11.55 m2 11.550
RAZEM 11.550

274
d.1.

6

KNR 4-01
0323-01

Zamurowanie otworów kanałów wentylacyjnych cegłą na zaprawie cementowo-
wapiennej

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

275
d.1.

6

KNR-W 2-02
0115-01

Wymurowanie ścian z pustaków ceramicznych gr. 19 cm na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m2

4.0*2.8*0.5+1.44*2.8+3.35*2.8*0.5+0.6*2.8 m2 16.002
RAZEM 16.002

276
d.1.

6

KNR 2-02
0122-07
analogia

Wymurowanie wolnostojącego 3 kanałowego przewodu wentylacyjnego z pus-
taków schiedla na zaprawie cementowe

m

3*3.2 m 9.600
RAZEM 9.600

277
d.1.

6

KNR 0-14
2010-03

Ścianki działowe z płyty G-K wodoodpornej 12.5 mm na profilu stalowym 10.0
z wełną minaralną kamienną gr 5 cm obłożonych jednowarswowo, obustronnie
EI-60

m2

2.8*(1.74+1.09)-1.8 m2 6.124
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RAZEM 6.124
278
d.1.

6

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pus-
taków na ścianach

m2

(16.0+0.85)*2 m2 33.700
0.2*2*2.8 m2 1.120

RAZEM 34.820
279
d.1.

6

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie tynków emulsją do gruntowania 2-krotne - ściany i krawędzie -
powierzchnie pionowe
Krotność = 2

m2

33.7+1.12 m2 34.820
RAZEM 34.820

280
d.1.

6

KNR 2-02
1505-01

Malowanie tynków ścian i krawędzi farbą emulsyjną- akrylową 2-krotne m2

270.13-101.3-82.89 m2 85.940
34.38-12.03-14.71 m2 7.640

RAZEM 93.580
281
d.1.

6

KNR 2-02
1505-02

Malowanie tynków ścian i krawędzi farbą emulsyjną- akrylową - dodatkowa
warstwa

m2

85.94 m2 85.940
34.38-12.03-14.71 m2 7.640

RAZEM 93.580
282
d.1.

6

KNR 2-02
0613-03

Izolacja termiczna z plyt z wełny mineralnej lambda 0,39 gr 5 cm układanych
między dwuteownikami

m2

67.24+241.19 m2 308.430
RAZEM 308.430

283
d.1.

6

KNR 2-02
0613-03

Izolacja termiczna z plyt z wełny mineralnej lambda 0,39 gr 2 x 5 cm układa-
nych z przewiązaniem

m2

241.19 m2 241.190
RAZEM 241.190

284
d.1.

6

KNR 2-02
0613-04

Izolacja termiczna z plyt z wełny mineralnej lambda 0,39 gr 2 x 5 cm układa-
nych z przewiązaniem - każda następna warstwa

m2

241.19 m2 241.190
RAZEM 241.190

285
d.1.

6

KNR 2-02
0613-03

Izolacja termiczna z płyt z wełny mineralnej gr. 2 x 15 cm układanych z prze-
wiązaniem - jedna warstwa

m2

67.24 m2 67.240
RAZEM 67.240

286
d.1.

6

KNR 2-02
0613-04

Izolacja termiczna z płyt z wełny mineralnej gr. 15 cm układanych z przewiąza-
niem - każda następna warstwa

m2

67.24 m2 67.240
RAZEM 67.240

287
d.1.

6
kalk. własna

Ułożenie płyt blachy ryflowanej gr 1,5 mm bezpośrednio na płytach z wełny mi-
neralnej - zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych

m2

81.25 m2 81.250
RAZEM 81.250

288
d.1.

6

KNR 2-02
1106-07

Ułożenie zbrojenia z siatki stalowej o oczkach 10x10cm, gr, 3 mm; - zbrojenie
podloża pod posadzki

m2

1.29*1.74 m2 2.245
RAZEM 2.245

289
d.1.

6

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

1.29*1.74 m2 2.245
RAZEM 2.245

290
d.1.

6

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 2

m2

1.29*1.74 m2 2.245
RAZEM 2.245

291
d.1.

6

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoza pod posadzki emulsją do gruntowania 2 - krotne
Krotność = 2

m2

2.245 m2 2.245
RAZEM 2.245
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292
d.1.

6

NNRNKB
202 1130-02

Wykonanie wylewki cementowej wyrównawczej (samopoziom) gr 5 mm -
 warstwa spadkowa

m2

2.245 m2 2.245
RAZEM 2.245

293
d.1.

6

KNR 0-39
0114-01

Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 ręcznie Eurola-
nem TG 5

m2

19.07-3.59 m2 15.480
RAZEM 15.480

294
d.1.

6

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie
itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczel-
niającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny

m2

19.07-3.59 m2 15.480
RAZEM 15.480

295
d.1.

6

KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek GRES antypoślizgowych o wymiarach 30 x 30 cm m2

2.245 m2 2.245
RAZEM 2.245

296
d.1.

6

KNR 0-12
1119-02
analogia

Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm m

3.42 m 3.420
RAZEM 3.420

297
d.1.

6

KNR-W 2-02
0840-08
analogia

Listwa progowa metalowa m

1.12+1.0 m 2.120
RAZEM 2.120

298
d.1.

6

KNR 2-02
0409-04

Montaż wymianów więźby dachu pod osadzenie okna połaciowego i wyłazów
dachu

m3

0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300

299
d.1.

6

KNR-W 2-02
1016-03

Okno FAKRO o pow do 1 m2 uchylne, jednodzielne szklone szybą bezpieczną m2

0.92 m2 0.920
RAZEM 0.920

300
d.1.

6

KNR-W 2-02
1016-07

Wyłaz dachowy FAKRO o pow do 1 m2 szt

0.41*3 szt 1.230
RAZEM 1.230

301
d.1.

6

NNRNKB
202 0541-01

Montaż obróbki blacharskiej pod osadzenie okna połaciowego i wyłazów dachu
z blachy ocynkowanej powlekanej

m2

3.8 m2 3.800
RAZEM 3.800

302
d.1.

6

NNRNKB
202 0541-01

Montaż obróbki blacharskiej kanałów wentylacyjnychna dachu z blachy ocyn-
kowanej powlekanej

m2

0.7 m2 0.700
RAZEM 0.700

303
d.1.

6

KNNR 2
1104-02
analogia

Montaż ościeżnic drewnianych EI30 o pow. do 2,0 m2 m2

1.8 m2 1.800
RAZEM 1.800

304
d.1.

6

KNNR 2
1103-01
analogia

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych EI-30  fabrycznie wykoń-
czonych o pow. do 2,0 m2 wraz z klamką i zamkiem

m2

1.8 m2 1.800
RAZEM 1.800

305
d.1.

6

KNR 2-02
0403-05
analogia

Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie dachu
płytami o rozpiętości 12 m - wymiana uszkodzonych elementów konstrukcyj-
nych więźby dachu ~30% - ilość przyjęto szacunkowo - ostateczna ilość możli-
wa do ustalenia na etapie budowy
Wsp. do R i S - 1,7

m2

414.45*30% m2 124.335
RAZEM 124.335

306
d.1.

6

KNR 4-01
0631-01

Malowanie elementów drewnianych konstrukcji więźby dachu środkami p.poż m2
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414.45 m2 414.450
RAZEM 414.450

307
d.1.

6

KNR 4-01
0627-03

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i krawędziaków metodą smarowa-
nia preparatami solowymi

m2

414.45 m2 414.450
RAZEM 414.450

308
d.1.

6
kalk. własna

Montaż systemowych przewodów stalowych wentylacyjnych izolowanych m

3.6*3 m 10.800
RAZEM 10.800

1.7 Roboty dekarskie - dach
309
d.1.

7

KNR 4-01
0535-04

Demontaż rynien dachowych półokrągłych fi 150 z blachy ocynkowanej nie na-
dającej się do użytku

m

[13.95+28.35+2.0+2.95]*2 m 94.500
RAZEM 94.500

310
d.1.

7

KNR 4-01
0535-06

Demontaż rur spustowych okrągłe fi 120 z blachy ocynkowanej nie nadającej
się do użytku

m

4.5+4.3+3.8+3.6+4.2+4.8 m 25.200
RAZEM 25.200

311
d.1.

7

KNR 4-01
0535-08

Demontaż obróbki nadrynnowej z blachy ocynkowanej nie nadającej się do
użytku

m2

94.5*0.15 m2 14.175
RAZEM 14.175

312
d.1.

7

KNR 4-01
0535-08

Demontaż obróbki podrynnowej z blachy ocynkowanej nie nadającej się do
użytku

m2

94.5*0.65 m2 61.425
RAZEM 61.425

313
d.1.

7

KNR 4-01
0535-08

Demontaż obróbki kominów z blachy ocynkowanej nie nadającej się do użytku m2

14.9*0.35 m2 5.215
RAZEM 5.215

314
d.1.

7

KNR 4-01
0212-04

Rozebranie czapek kominowych betonowych gr 7 cm z betonu m2

1.3*0.7*2+0.85*0.6*2+0.9*0.65 m2 3.425
RAZEM 3.425

315
d.1.

7

KNR 4-01
0522-05
analogia

Wymiana starego pokrycia z blachy na pokrycie z blachy ocynkowanej falistej m2

130.94 m2 130.940
RAZEM 130.940

316
d.1.

7

KNR 7-12
0101-01
z.o.3.3. 

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - pokrycie dachu z bla-
chy falistej - robota w pasach ochronnych
Wsp. do R,M,S - 1,5 tab. 9903/1

m2

414.45-130.94 m2 283.510
RAZEM 283.510

317
d.1.

7

KNR 7-12
0105-01
z.o.3.3. 

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych - pokrycie dachu z blachy falistej -
robota w pasach ochronnych
Wsp. do R,M,S - 1,5 tab. 9903/1

m2

283.51 m2 283.510
RAZEM 283.510

318
d.1.

7

KNR 7-12
0201-01
z.o.3.3. 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania konstrukcji pełnościennych - robo-
ta w pasach ochronnych - pokrycie dachu z blachy falistej
Wsp. do R,M,S - 1,5 tab. 9903/1
Wsp. do R, M, S za dwukrotne malowanie

m2

283.51 m2 283.510
RAZEM 283.510

319
d.1.

7

KNR 7-12
0209-01
z.o.3.3. 

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi konstrukcji pełnościennych -
pokrycie dachu z blachy falistej - robota w pasach ochronnych
Wsp. do R,M,S - 1,5 tab. 9903/1
Wsp. do R, M, S za dwukrotne malowanie

m2

283.51 m2 283.510
RAZEM 283.510

320
d.1.

7

KNR 4-01
0310-01

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 m3

0.44+0.41*2 m3 1.260
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RAZEM 1.260
321
d.1.

7

KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 m3

0.79*2 m3 1.580
RAZEM 1.580

322
d.1.

7

KNR 2-02
0122-07
analogia

Kanał wentylacyjny z pustaków schiedel 3 kanałowy m

1.3*3 m 3.900
RAZEM 3.900

323
d.1.

7

KNR 2-02
0921-01

Obłożenie kanałów wentylacyjnych z pustaków schiedel płytkami klinkierowymi
na zaprawie klejowej

m2

(0.65+0.35)*1.3 m2 1.300
RAZEM 1.300

324
d.1.

7

KNR 2-02
0219-05

Wykonanie czapek kominowych betonowych gr 7 cm z betonu B-15 m2

1.3*0.7*2+0.85*0.6*2+0.9*0.65+0.45*0.75 m2 3.763
RAZEM 3.763

325
d.1.

7

KNR 4-01
0420-02

Wykonanie poziomych pomostów na dachu przy kominach m2

9.2 m2 9.200
RAZEM 9.200

326
d.1.

7

NNRNKB
202 0541-02

Montaż obróbki kominów z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

(14.9+2.0)*0.35 m2 5.915
RAZEM 5.915

327
d.1.

7

NNRNKB
202 0541-02

Montaż obróbki kominów stalowych wentylacyjnych ocieplonych z blachy po-
wlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

m2

1.3*3*0.35 m2 1.365
RAZEM 1.365

328
d.1.

7

NNRNKB
202 0541-01

Montaż obróbki nadrynnowej z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25
cm

m2

14.175 m2 14.175
RAZEM 14.175

329
d.1.

7

NNRNKB
202 0541-02

Montaż obróbki podrynnowej z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad
25 cm

m2

61.425 m2 61.425
RAZEM 61.425

330
d.1.

7

NNRNKB
202 0517-04

Montaż rynien dachowych półokrągłych fi 150 z blachy powlekanej m

94.5 m 94.500
RAZEM 94.500

331
d.1.

7

NNRNKB
202 0519-03

Montaż rur spustowych okrągłe fi 120 mm z blachy powlekanej m

25.2 m 25.200
RAZEM 25.200

332
d.1.

7

NNRNKB
202 0539-04
analogia

Montaż ław kominiarskich połaciowych  firmy Ekochron m

1.5*1+0.6*2 m 2.700
RAZEM 2.700

333
d.1.

7

NNRNKB
202 0539-04
analogia

Montaż drabinek kominiarskich połaciowych  firmy Arad m

3.0*3+2.*1+1.2*1 m 12.200
RAZEM 12.200

334
d.1.

7

NNRNKB
202 0539-04

Montaż płotków śniegowych połaciowych  firmy Ekochron m

3.0*10+2.0*16+1.2*6 m 69.200
RAZEM 69.200

335
d.1.

7

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

3.10 m3 3.100
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RAZEM 3.100
336
d.1.

7

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

3.10 m3 3.100
RAZEM 3.100

337
d.1.

7
kalk. własna

Opłata za składowanie gruzu m3

3.10 m3 3.100
RAZEM 3.100

1.8 Roboty rozbiórkowe - piwnica 
338
d.1.

8

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie starej farby z powierzchni ścian i ościeży m2

2.15*(6.4+5.55+4.5+2.15+16.7+3.7+2.45+9.55+2.35*3)*2-0.56*2-0.36-0.48*2-
1.19-1.6*11-1.8*2-1.21-0.25-107.4

m2 115.925

4.9*5*0.6+[4.36+2.4+2.8*2+3.0*2]*0.35 m2 21.126
RAZEM 137.051

339
d.1.

8

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach m2

(4.81+2.25+2.37+4.93)*2.15+[1.0*2.1+1.3+2.2+0.2*2*2.1+0.8*2.2+1.2*1.6-1.4]
*2+1.21+0.25

m2 49.774

RAZEM 49.774
340
d.1.

8

KNR 4-01
0711-03

Skucie odspojonych tynków - (naprawa uszkodzonych tynków) - analogia m2

35.0 m2 35.000
RAZEM 35.000

341
d.1.

8

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o pow.do 2 m2 szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

342
d.1.

8

KNR 4-01
0354-04
analogia

Wykucie z muru ościeżnic PCV okiennych o pow.do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

343
d.1.

8

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

1.3*(4.5+2.15+16.7+3.7+2.45+9.55+2.35*3)*2-1.04*10-1.8-0.25 m2 107.410
RAZEM 107.410

344
d.1.

8

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

[2.5*3+9.5]*2.25-1.6*2 m2 35.050
[4.93+2.25]*2.37-1.6+1.3*2.37-1.6 m2 16.898

RAZEM 51.948
345
d.1.

8

KNR 4-01
0348-02

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

[0.8+1.15]*2.37*0.5 m2 2.311
RAZEM 2.311

346
d.1.

8

KNR 4-01
0348-03

Poszerzenie otworu drzwiowego w ściance z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej o grubości 1/2 c

m2

0.1*2.1*2 m2 0.420
RAZEM 0.420

347
d.1.

8

KNR 4-01
0349-02

Podwyższenie otworu drzwiowego w ściance z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej o grubości 2 i1/4 c

m3

0.25*1.0*0.6 m3 0.150
RAZEM 0.150

348
d.1.

8

KNR 4-01
0329-05

Wykucie otworów okiennych w ścianie z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej o grubości 2 i1/4 c

m3

1.1*1.1*0.6 m3 0.726
RAZEM 0.726

349
d.1.

8

KNR 4-01
0329-02

Wykucie otworów drzwiowych w ściance z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej o grubości 1/2 c

m2

2.1 m2 2.100
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RAZEM 2.100
350
d.1.

8

KNR 4-01
0330-06

Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m2

0.5*0.5 m2 0.250
RAZEM 0.250

351
d.1.

8

KNR-W 4-01
0212-02

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych- ro-
zebranie progów wys. 15 cm

m3

1.0*0.15*2 m3 0.300
RAZEM 0.300

352
d.1.

8

KNR 4-01
0346-01

Wykucie gniazd pod obsadzenie nadproży w ścianie gr. 1 c gniazd.

2 gniazd. 2.000
RAZEM 2.000

353
d.1.

8

KNR 4-01
0346-03
analogia

Wykucie gniazd pod obsadzenie nadproży w ścianie gr. 1/2 c gniazd.

6 gniazd. 6.000
RAZEM 6.000

354
d.1.

8

KNR 4-01
0346-04
analogia

Wykucie gniazd pod obsadzenie nadproży w ścianie gr. 2 i1/4 c gniazd.

4 gniazd. 4.000
RAZEM 4.000

355
d.1.

8

KNR 4-01
0332-05

Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian gr. 1/4 c na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m

2.4*5 m 12.000
RAZEM 12.000

356
d.1.

8

KNR 4-01
0331-05

Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m

2.4 m 2.400
RAZEM 2.400

357
d.1.

8

KNR 4-01
0332-06

Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

2.4*5 m 12.000
RAZEM 12.000

358
d.1.

8

KNR 4-01
0331-06

Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

m

2.4 m 2.400
RAZEM 2.400

359
d.1.

8

KNR 4-01
0331-07

Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

0.7*2 m 1.400
RAZEM 1.400

360
d.1.

8

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie parapetów zewnętrznych z blachy nie nadającej się do użytku m2

0.35*0.9 m2 0.315
RAZEM 0.315

361
d.1.

8

KNR 4-01
0310-03
analogia

Udrożnienie otworów wentylacyjnych - przebicie otworu przez strop szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

362
d.1.

8

KNR 4-01
0807-04

Rozebranie posadzek z płytek lastriko m2

2.52+7.03+19.02+9.78 m2 38.350
RAZEM 38.350

363
d.1.

8

KNR 4-01
0804-07

Rozebranie posadzek cementowych m2

98.04-38.35 m2 59.690
RAZEM 59.690

364
d.1.

8

KNR 4-01
0804-07

Skucie wylewki pod posadzkę gr 5 cm chudego betonu m2

98.04*0.05 m2 4.902
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RAZEM 4.902
365
d.1.

8

KNR 4-01
0212-01

Skucie podłoża pod posadzkę gr 15 cm z gruzobetonu m3

[98.04-7.98]*0.15 m3 13.509
RAZEM 13.509

366
d.1.

8

KNR 4-01
0106-01

Wybranie i usunęcie warstwy piasku podposadzkowego gr. 10 cm m3

88.26*0.15 m3 13.239
RAZEM 13.239

367
d.1.

8

KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
z odrzuceniem na odległość do 3 m

m3

[(3.65+7.45+1.2)*0.5+[1.2+1.05+1.95+1.25*2+1.0+5.6)*0.25]*0.4 m3 3.790
RAZEM 3.790

368
d.1.

8

KNR 4-01
0106-03

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- zasypanie ziemią z ukopów

m3

0.81 m3 0.810
RAZEM 0.810

369
d.1.

8

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi m3

47.02 m3 47.020
RAZEM 47.020

370
d.1.

8

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

47.02-13.239 m3 33.781
RAZEM 33.781

371
d.1.

8

KNR 4-01
0108-05

Wywóz piasku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. I-II

m3

13.239 m3 13.239
RAZEM 13.239

372
d.1.

8

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

33.781 m3 33.781
RAZEM 33.781

373
d.1.

8

KNR 4-01
0108-08

Wywóz piasku samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 4

m3

13.239 m3 13.239
RAZEM 13.239

374
d.1.

8
kalk. własna

Opłata za składowanie gruzu m3

33.781 m3 33.781
RAZEM 33.781

375
d.1.

8
kalk. własna

Opłata za składowanie piasku m3

13.239 m3 13.239
RAZEM 13.239

1.9 Podbicie fundamentów - piwnica
376
d.1.

9

KNNR-W 3
0201-03

Podbicie betonem o grub.do 60 cm ław lub ścian fundamentowych odcinkami
co 1 m z wykopaniem i zasypaniem wykopu nienawodnionego z odwozem
nadmiaru ziemi samochodem samowyład.na odl.do 1 km

m3

0.71*0.56*[22.95+1.6+2.15]+0.8*0.56*[5.6+7.4+1.6+14.4]+0.58*0.56*5.6 m3 25.427
RAZEM 25.427

377
d.1.

9

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z piwnic budynku ziemi m3

0.71*0.56*[22.95+1.6+2.15]+0.8*0.56*[5.6+7.4+1.6+14.4]+0.58*0.56*5.6 m3 25.427
RAZEM 25.427

378
d.1.

9

KNNR-W 3
0201-06

Odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowyład.- dodatek za każdy
nast.rozpoczęty 1 km
Krotność = 4

m3

0.71*0.56*[22.95+1.6+2.15]+0.8*0.56*[5.6+7.4+1.6+14.4]+0.58*0.56*5.6 m3 25.427
RAZEM 25.427

379
d.1.

9
kalk. własna

Opłata za składowanie ziemi m3
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0.71*0.56*[22.95+1.6+2.15]+0.8*0.56*[5.6+7.4+1.6+14.4]+0.58*0.56*5.6 m3 25.427
RAZEM 25.427

1.10 Roboty budowlane - piwnica
380
d.1.

10

KNNR 7
0702-02
z.o.3.4. 
analogia

Demontaż sufitu podwieszonego z płyt pcv na ruszcie lub paneli m2

7.4+8.75 m2 16.150
RAZEM 16.150

381
d.1.

10

KNR 0-23
2611-01
analogia

Zmycie i oczyszczenie tynków sufitów m2

16.15 m2 16.150
RAZEM 16.150

382
d.1.

10

KNR 2-02
2006-05
analogia

Obudowa belek stalowych stropu Klaina płytą G-K RIDURIT 1 x 15 mm o szer.
min. 25 cm o odporności ogniowej R 60

m2

5*3.55*0.25 m2 4.438
RAZEM 4.438

383
d.1.

10

KNR 2-02
2006-05
analogia

Przyklejenie płyt gipsowo-kartonowych GKF gr. 12,5 mm - celem ukrycia pa-
sów ochronnych z płyt G-K maskujących belki stalowe (stopki)

m2

16.15 m2 16.150
RAZEM 16.150

384
d.1.

10

KNR 0-23
2611-01
analogia

Zmycie i oczyszczenie tynków sufitów m2

3.91*1.2+2.52*1.2+7.03+5.56+7.69+19.02+3.38+4.32+9.78+23.17+11.66 m2 99.326
RAZEM 99.326

385
d.1.

10

KNR 4-01
0709-06

Uzupełnienie tynków III kat cementowo-wapiennych na sufitach (w miejscach
po wyburzeniach ścian)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

386
d.1.

10

KNR 2-02
2006-05
analogia

Obudowa belek stalowych stropu Klaina płytą G-K ridurit 1x15 mm o szer min
25 cm o odporności ogniowej R 60

m2

[14*3.7+4*2.15]*0.25 m2 15.100
RAZEM 15.100

387
d.1.

10

KNR 2-02
2006-05
analogia

Obudowa belek stalowych stropu Klaina płytą G-K ridurit 2x15 mm o szer min
25 cm o odporności ogniowej R 120 - kotłownia i skład opału

m2

5*5.6*0.25 m2 7.000
RAZEM 7.000

388
d.1.

10

KNR 2-02
2006-08
analogia

Obudowa belek stalowych stropu Klaina płytą G-K ridurit 2x15 mm o szer min
25 cm o odporności ogniowej R 120 - kotłownia i skład opału - dodatek za dru-
gą warstwę

m2

5*5.6*0.25 m2 7.000
RAZEM 7.000

389
d.1.

10

KNR 4-01
0713-03

Przetarcie istniejących tynków - ściany m2

99.33-15.1-7.0 m2 77.230
RAZEM 77.230

390
d.1.

10

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie sufitów emulsją do gruntowania m2

99.33 m2 99.330
RAZEM 99.330

391
d.1.

10

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrz-
nych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

15.1+7.0 m2 22.100
RAZEM 22.100

392
d.1.

10

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

77.23 m2 77.230
RAZEM 77.230

393
d.1.

10

KNR 2-02
1505-06

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych
spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze
malowanie

m2

22.10 m2 22.100
RAZEM 22.100
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394
d.1.

10

KNR 2-02
1505-02

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich
bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie

m2

77.23 m2 77.230
RAZEM 77.230

395
d.1.

10

NNRNKB
202 0136-02

Wymurowanie ławy z bloczków betonowych gr 25 cm na zaprawie
cementowej, beton B-20

m3

0.25*0.48*1.55 m3 0.186
RAZEM 0.186

396
d.1.

10

KNR 4-01
0303-01
analogia

Wymurowanie ścianki krawężnej z cegły pełnej gr 1/2 c na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m2

0.41*1.55 m2 0.636
RAZEM 0.636

397
d.1.

10

KNR 4-01
0716-01
analogia

Wykonanie tynków III kat z zaprawy cementowo-wapiennej na ściance i ławie m2

1.55*(0.12+0.9+0.42)+0.42*0.12 m2 2.282
RAZEM 2.282

398
d.1.

10

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szer. do 0.6 m beton B -20 m3

(7.31+4.9+5.6)*0.5*0.4 m3 3.562
RAZEM 3.562

399
d.1.

10

KNR 4-01
0202-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia stal A-0 do fi 7 mm - fi 6 mm kg

151.0*0.222 kg 33.522
RAZEM 33.522

400
d.1.

10

KNR 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia stal A-III do fi 16 mm - fi 14mm kg

73.0*1.21 kg 88.330
RAZEM 88.330

401
d.1.

10

NNRNKB
202 0618-01

Ułożenie izolacji poziomej 1x papa termozgrzewalna podkładowa m2

[1.05+1.95+1.25*2+1.0+1.2]*0.25+(7.31+4.6+5.6)*0.6 m2 12.431
RAZEM 12.431

402
d.1.

10

KNR 4-01
0303-02
analogia

Wymurowanie ścianek działowych gr 9 cm z cegły poryzowanej AM na zapra-
wie cementowo-wapiennej (24,16 szt/m2)

m2

2.52*(1.05+1.95+1.25*2+1.0)-1.4-1.6-1.8 m2 11.580
RAZEM 11.580

403
d.1.

10

KNR 4-01
0303-02

Wymurowanie ścianek działowych i krawężnych gr 1/2 c na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m2

2.52*1.2-1.8 m2 1.224
[2.5*3+9.5]*2.52-1.6*2-1.8 m2 37.840

RAZEM 39.064
404
d.1.

10

KNR 4-01
0304-01

Zamurowanie otworów okiennych cegłą gr.1 i 1/2 c na zaprawie cementowo-
wapiennej

m3

0.63*0.42 m3 0.265
RAZEM 0.265

405
d.1.

10

KNR 4-01
0309-01

Wykonanie przewodów kominowych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w istniejących
ścianach z cegły

m

2*0.5 m 1.000
RAZEM 1.000

406
d.1.

10

KNR 4-01
0304-01
analogia

Wymurowanie ścian z cegły poryzowanej AM gr 1 c na zaprawie cementowo-
wapiennej - skład opału

m3

[2.75*(2.5+4.81)-1.8]*0.25 m3 4.576
RAZEM 4.576

407
d.1.

10

KNR 4-01
0304-01
analogia

Wymurowanie ścian z cegły poryzowanej AM gr 1 c na zaprawie cementowo-
wapiennej

m3

[2.34*(3.7+1.2)-1.6-1.8]*0.25 m3 2.017
RAZEM 2.017

408
d.1.

10

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1
ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

3 szt 3.000
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RAZEM 3.000
409
d.1.

10

KNR 4-01
0313-04

Ułożenie nadproży z I NP120 m

1.2*3+1.5*4+1.35*4 m 15.000
RAZEM 15.000

410
d.1.

10

KNR 4-01
0313-01

Wykonanie zbrojonych bednarką przesklepień otworów w ścianach z cegieł m3

0.05*0.12*1.2 m3 0.007
RAZEM 0.007

411
d.1.

10

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19 m

1.2*5 m 6.000
RAZEM 6.000

412
d.1.

10

KNR 4-01
0703-02

Osiatkowanie nadproży stalowych siatką rabitza m2

(0.17*2+0.12)*1.3*3+(0.17*2+0.6)*1.5+(0.17*2+0.6)*1.35 m2 4.473
RAZEM 4.473

413
d.1.

10

KNR 2-02
0123-05

Szpałdowanie nadproży stalowych ceglą 1/4 cegły na zaprawie cementowo-
wapiennej

m2

0.12*2*1.3*3+0.12*2*1.5+0.12*2*1.35 m2 1.620
RAZEM 1.620

414
d.1.

10

KNR 4-01
0313-06

Obmurowanie końców belek szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

415
d.1.

10

KNR 2-02
0218-07

Żelbetowe belki nadpożowe w płycie podestowej m3

1.2*0.25*0.25*2 m3 0.150
RAZEM 0.150

416
d.1.

10

KNR 4-01
0202-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia stal A-0 do fi 7 mm - fi 6 mm kg

15.0*0.222 kg 3.330
RAZEM 3.330

417
d.1.

10

KNR 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia stal A-III do fi 16 mm - fi 12mm kg

10.0*0.888 kg 8.880
RAZEM 8.880

418
d.1.

10

KNR 4-01
0711-13

Wykonanie tynku z zaprawy cementowo-wapiennej na nadprożach m2

(0.12*2+0.12)*1.3*3+(0.12*2+0.6)*1.5+(0.12*2+0.6)*1.35 m2 3.798
RAZEM 3.798

419
d.1.

10

KNR 4-01
0716-02

Wykonanie tynków III kat z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i
ościeżach

m2

(9.83+0.9+16.47+7.63)*2+0.63+75.68 m2 145.970
0.6*5.2*4+0.25*5.2*3+4.8*0.12*7+0.35*1.1*4 m2 21.952

RAZEM 167.922
420
d.1.

10

KNR 4-01
0711-02
analogia

Naprawa uszkodzonych tynków m2

35.000 m2 35.000
RAZEM 35.000

421
d.1.

10

KNR 0-23
2611-01
analogia

Przygotowanie starego podłoża - zmycie i oczyszczenie ścian i ościeży m2

223.33 m2 223.330
4.9*0.6+[4.36+2.4+2.8*2+3.0*2]*0.35 m2 9.366

RAZEM 232.696
422
d.1.

10

KNR 4-01
0713-03

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach i ościeżach m2

223.33+9.37 m2 232.700
RAZEM 232.700
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423
d.1.

10

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie tynków emulsją do gruntowania 2-krotne - ściany i ościeża - po-
wierzchnie pionowe
Krotność = 2

m2

223.33+9.37+70.29+21.95 m2 324.940
RAZEM 324.940

424
d.1.

10

KNR 0-39
0114-01

Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 ręcznie Eurola-
nem TG 5

m2

2.2*(2.35+1.95+2.9+1.0+1.05+1.25)*2-1.6*3-1.4*2-1.8+1.5*(0.75+1.25+1.7) m2 42.350
RAZEM 42.350

425
d.1.

10

KNR 0-39
0115-03

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie
itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczel-
niającą Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny

m2

2.2*(2.35+1.95+2.9+1.0+1.05+1.25)*2-1.6*3-1.4*2-1.8+1.5*(0.75+1.25+1.7) m2 42.350
RAZEM 42.350

426
d.1.

10

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

42.35+(5.55+6.4)*2*2.0-1.8*3-0.4-1.21 m2 83.140
0.35*(2.8+4.4)+0.45*5.1*3 m2 9.405

RAZEM 92.545
427
d.1.

10

KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi - na klej m2

92.545 m2 92.545
RAZEM 92.545

428
d.1.

10

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża - parapet m2

0.35*0.7 m2 0.245
RAZEM 0.245

429
d.1.

10

KNR 0-12
0829-03
analogia

Ułożenie plytek glazurowanych - parapet m2

0.35*0.7 m2 0.245
RAZEM 0.245

430
d.1.

10

KNR-W 2-02
0840-08

Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe (wukoń-
czeniowe) z PCV

m

59.8 m 59.800
RAZEM 59.800

431
d.1.

10

KNR 2-31
0103-01
analogia

Ręczne profilowanie dogęszczenie podłoża pod posadzki w gruncie kat. I-II m2

98.04 m2 98.040
RAZEM 98.040

432
d.1.

10

KNR 2-02
1101-07

Podbudowa pod posadzki z piasku gr. 10 cm m3

98.04*0.1 m3 9.804
RAZEM 9.804

433
d.1.

10

KNR 2-02
1101-01

Podbudowa pod posadzki z betonu B-15 gr. 10 cm m3

98.04*0.1 m3 9.804
RAZEM 9.804

434
d.1.

10

KNR 2-02
0218-01

Stopnie betonowe wewnętrzne na gotowym podłożu beton B-15 m3

0.16 m3 0.160
RAZEM 0.160

435
d.1.

10

NNRNKB
202 0618-03

Izolacja przeciw wilgociowa papa termożgrzewalna podkladowa 2- warstwy z
wywinięciem 10 cm na ściany
Krotność = 2

m2

98.04+12.87 m2 110.910
RAZEM 110.910

436
d.1.

10

KNR 2-02
0609-03

Izolacja termiczna z plyt styropianowych EPS 100-038 gr. 10 cm układanych
na styk

m2

98.04 m2 98.040
RAZEM 98.040

437
d.1.

10

KNR 2-02
0607-01
analogia

Izolacja z 2 warstw folii budowlanej polietylenowej (poślizgowa)
Krotność = 2

m2

98.04 m2 98.040
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RAZEM 98.040
438
d.1.

10

KNR 2-02
1106-07

Ułożenie zbrojenia z siatki stalowej o oczkach 10x10cm, gr, 3 mm; - zbrojenie
podloża pod posadzki

m2

98.04 m2 98.040
RAZEM 98.040

439
d.1.

10

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

98.04 m2 98.040
RAZEM 98.040

440
d.1.

10

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 3

m2

98.04 m2 98.040
RAZEM 98.040

441
d.1.

10

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoza pod posadzki emulsją do gruntowania 2 - krotne
Krotność = 2

m2

98.04 m2 98.040
RAZEM 98.040

442
d.1.

10

NNRNKB
202 1130-02

Wykonanie wylewki cementowej wyrównawczej (samopoziom) gr 5 mm -
 warstwa spadkowa

m2

98.04 m2 98.040
RAZEM 98.040

443
d.1.

10

KNR 0-39
0114-01

Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 ręcznie Eurola-
nem TG 5

m2

17.57 m2 17.570
RAZEM 17.570

444
d.1.

10

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie
itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczel-
niającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny

m2

17.57 m2 17.570
RAZEM 17.570

445
d.1.

10

KNR 2-02
1101-02
analogia

Ułożenie posadzki betonowej B-20 w kotlowni i składzie opału gr 5 cm m3

[23.17+11.66]*0.05 m3 1.742
RAZEM 1.742

446
d.1.

10

KNR-W 7-12
0403-01

Malowanie posadzki betonowej w kotlowni i składzie opału farbą żywiczną
trudnościeralną trudnozapalną z posypką mineralną antypoślizgową
Krotność = 2

m2

23.17+11.66 m2 34.830
RAZEM 34.830

447
d.1.

10

KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek GRES antypoślizgowych o wymiarach 30 x 30 cm m2

98.04-34.83 m2 63.210
2.3 m2 2.300

RAZEM 65.510
448
d.1.

10

KNR 0-12
1120-04

Ułożenie plytek gres na stopniach i policzkach na kleju - antypoślizgowe m2

(1.5+1.1)*(0.17+0.35)*2+0.17*0.35*0.5+1.2*0.34+0.17*0.35 m2 3.201
RAZEM 3.201

449
d.1.

10

KNR 0-12
1119-02
analogia

Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm m

1.13+3.48+2.16+1.7+1.1 m 9.570
RAZEM 9.570

450
d.1.

10

KNR-W 2-02
0840-08
analogia

Listwa progowa metalowa m

1.2*5 m 6.000
1.55*2+0.42*2+0.12 m 4.060

RAZEM 10.060
451
d.1.

10

KNR-W 2-02
0840-08
analogia

Listwa narożna metalowa m

1.5*2+2.0 m 5.000
RAZEM 5.000
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452
d.1.

10

KNR 0-19
1022-04

Okna PCV o pow do 2 m2 otwieralno-uchylne, jednodzielne szklone szybą
bezpieczną

m2

1.21 m2 1.210
RAZEM 1.210

453
d.1.

10

NNRNKB
202 0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej parapetów o szer.w rozwinięciu po-
nad 25 cm

m2

0.5*1.2 m2 0.600
RAZEM 0.600

454
d.1.

10

KNNR 2
1104-02

Montaż ościeżnic drewnianych zewnętrznych o pow. do 2,0 m2 m2

1.8*2 m2 3.600
RAZEM 3.600

455
d.1.

10

KNNR 2
1104-02
analogia

Montaż ościeżnic drewnianych EI30 o pow. do 2,0 m2 m2

1.8*2 m2 3.600
RAZEM 3.600

456
d.1.

10

KNNR 2
1104-02
analogia

Montaż ościeżnic drewnianych EI60 o pow. do 2,0 m2 m2

1.80 m2 1.800
RAZEM 1.800

457
d.1.

10

KNNR 2
1104-02

Montaż ościeżnic drewnianych regulowanych o pow. do 2,0 m2 m2

1.8*4+1.6*2 m2 10.400
RAZEM 10.400

458
d.1.

10

KNR-W 2-02
1020-01

Skrzydła drzwiowe pełne drewniane gładkie fabrycznie wykonczone o pow do
2 m2

m2

1.8*3+1.6*2 m2 8.600
RAZEM 8.600

459
d.1.

10

KNR-W 2-02
1020-01

Skrzydła drzwiowe pełne drewniane gładkie fabrycznie wykonczone o pow do
2 m2 z kratką wentylacyjną

m2

1.8*3 m2 5.400
RAZEM 5.400

460
d.1.

10

KNNR 2
1103-01
analogia

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych EI-30  fabrycznie wykoń-
czonych o pow. do 2,0 m2 wraz z klamką i zamkiem

m2

1.8*2 m2 3.600
RAZEM 3.600

461
d.1.

10

KNNR 2
1103-01
analogia

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych EI-60  fabrycznie wykoń-
czonych o pow. do 2,0 m2 wraz z klamką i zamkiem

m2

1.80 m2 1.800
RAZEM 1.800

462
d.1.

10

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o
powierzchni ponad 1.0 m2 - toalety

m2

2.8 m2 2.800
RAZEM 2.800

463
d.1.

10

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków  z po-
szpachlowaniem nierówności - ściany

m2

223.33+70.29-83.14 m2 210.480
9.37+21.95-9.41 m2 21.910

RAZEM 232.390
464
d.1.

10

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie tynków emulsją do gruntowania 2-krotne - ściany i ościeża - po-
wierzchnie pionowe
Krotność = 2

m2

210.48 m2 210.480
9.37+21.95-9.41 m2 21.910

RAZEM 232.390
465
d.1.

10

KNR 2-02
1503-04

Trzykrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z
dwukrotnym szpachlowaniem wys. 1,6 m

m2

10.88+18.4+27.36+18.24 m2 74.880
3.77 m2 3.770

RAZEM 78.650
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466
d.1.

10

KNR 2-02
1503-04
z.sz.5.3 

Trzykrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z
dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe wys. 2,0 m

m2

22.8 m2 22.800
2.0 m2 2.000

RAZEM 24.800
467
d.1.

10

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

210.48-74.88 m2 135.600
21.91-3.77 m2 18.140

RAZEM 153.740
468
d.1.

10

KNR 2-02
1505-02

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich
bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie

m2

135.6 m2 135.600
21.91-3.77 m2 18.140

RAZEM 153.740
469
d.1.

10

KNR 2-02
1505-01
z.sz.5.3 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe

m2

3.3+0.5 m2 3.800
RAZEM 3.800

470
d.1.

10

KNR 2-02
1505-02
z.sz.5.3 

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich
bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie - klatki schodowe

m2

3.3+0.5 m2 3.800
RAZEM 3.800

471
d.1.

10

KNR 2-02
1207-04

Montaż balustrad schodów - wejście do kotłowni i korytarzyka m

0.7+2.0 m 2.700
RAZEM 2.700

1.11 Odkopanie fundamentów
472
d.1.

11

KNR 2-01
0125-02

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z
darnią z przerzutem

m2

[37.27+15.81+15.93+30.19]*1.0 m2 99.200
RAZEM 99.200

473
d.1.

11

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

44.6*1.4+30.64*1.1+10.0*0.75+12.8*0.95 m3 115.804
RAZEM 115.804

474
d.1.

11

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III

m3

115.804*15% m3 17.371
RAZEM 17.371

475
d.1.

11

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 4

m3

17.371 m3 17.371
RAZEM 17.371

476
d.1.

11
kalk. własna

Opłata za składowanie ziemi m3

17.371 m3 17.371
RAZEM 17.371

477
d.1.

11

KNR 4-01
0105-01

Przysypanie (obsypanie) ocieplonych ścian fundamentowych piaskiem z ubi-
ciem warstwami gr 20 cm

m3

17.371 m3 17.371
RAZEM 17.371

478
d.1.

11

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

115.804-17.37 m3 98.434
RAZEM 98.434

479
d.1.

11

KNR 2-21
0218-01

Rozrzucenie (rozścielenie) warstwy urodzajnej ziemi - humusu m3

14.88 m3 14.880
RAZEM 14.880
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480
d.1.

11

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka fragmentów podłoży betonowych, wejść do budynku m3

2.15*6.1*0.15+1.0*1.7*0.4 m3 2.647
RAZEM 2.647

481
d.1.

11

KNR 2-31
0815-01

Rozbiórka fragmentów chodnika okapowego z płytek chodnikowych m2

0.35*35.0 m2 12.250
RAZEM 12.250

482
d.1.

11

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

3.30 m3 3.300
RAZEM 3.300

483
d.1.

11

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

3.30 m3 3.300
RAZEM 3.300

484
d.1.

11
kalk. własna

Opłata za składowanie gruzu m3

3.30 m3 3.300
RAZEM 3.300

1.12 Roboty rozbiórkowe - termomodernizacja
485
d.1.

12

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach części podziem-
nych ~40%

m2

[44.6+30.64+10.0+12.8]*40% m2 39.216
RAZEM 39.216

486
d.1.

12

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, ościeżach i
gzymsach części nadziemnych ~40%

m2

[178.23+131.5+85.7+53.5-67.94]*40% m2 152.396
0.16*[(0.66+1.76*2)*2+(1.3+2.6*2)+(1.4+1.76*2)*18+(0.6+0.6*2)+(0.8+0.7*2)*
4+(1.1+1.1*2)+(0.9+2.0*2)*2+(0.8+0.6*2)+(1.0+1.76*2)*3+(1.4+2.2)]

m2 23.405

[38.04+13.81+13.93+28.19]*0.5*40% m2 18.794
RAZEM 194.595

487
d.1.

12

KNR 4-03
1133-01

Demontaż opraw żarowych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

488
d.1.

12

KNR 4-01
0354-13
analogia

Demontaż tabliczek administracyjnych i informacyjnych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

489
d.1.

12

KNR 4-02
0131-01

Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o
śr. 15-20 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

490
d.1.

12

KNR 4-03
1136-02
analogia

Demontaż dzwonka elektrycznego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

491
d.1.

12

KNR 4-01
0354-15

Demontaż uchwytów na flagi szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

492
d.1.

12

KNR 4-01
0354-11
analogia

Demontaż blatu stalowego szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

493
d.1.

12
kalk. własna

Demontaż poręczy stalowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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494
d.1.

12

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich portalu drzwi z blachy ocynkowanej nie na-
dającej się do użytku

m2

0.5*1.7 m2 0.850
RAZEM 0.850

495
d.1.

12

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich parapetów z blachy ocynkowanej nie nadają-
cej się do użytku

m2

[0.8*2+1.5*18+0.7+0.9*4+0.9+1.1*2]*0.2 m2 7.200
RAZEM 7.200

496
d.1.

12

KNR 4-01
0535-02

Rozebranie pokrycia daszku z blachy falistej nie nadającej się do użytku m2

13.5 m2 13.500
RAZEM 13.500

497
d.1.

12

KNR 4-01
0430-07

Rozebranie kontrukcji więżby stalowej daszku m2

13.5 m2 13.500
RAZEM 13.500

498
d.1.

12

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki gr 1/2 c na zaprawie cementowo-wapiennej - zadaszenia
wejścia do piwnic i kotłowni

m2

2.0*3.5*2 m2 14.000
RAZEM 14.000

499
d.1.

12

KNR 4-01
0212-03

Rozebranie słupa żelbetowego - zadaszenia wejścia do piwnic i kotłowni m3

0.3*0.3*3.5 m3 0.315
RAZEM 0.315

500
d.1.

12

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
- rozebranie ściany podparapetowej (powiększenie otworu, wyjście ewakuacyj-
ne)

m3

0.94*1.2*0.44 m3 0.496
RAZEM 0.496

501
d.1.

12

KNR 4-01
0331-08

Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości do 2 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m

1.76 m 1.760
RAZEM 1.760

502
d.1.

12

KNR 4-01
0354-08
analogia

Wykucie z muru okien PCV o powierzchni ponad 2 m2 m2

2.46 m2 2.460
RAZEM 2.460

503
d.1.

12

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

11.0 m3 11.000
RAZEM 11.000

504
d.1.

12

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

11.0 m3 11.000
RAZEM 11.000

505
d.1.

12
kalk. własna

Opłata za składowanie gruzu m3

11.0 m3 11.00
RAZEM 11.00

1.13 Roboty budowlane - termorenowacja
506
d.1.

13

NNRNKB
202 0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej parapetów o szer.w rozwinięciu po-
nad 25 cm

m2

[0.8*2+1.5*17+0.7+0.9*4+0.9+1.2+1.1*3]*0.35 m2 12.880
RAZEM 12.880

507
d.1.

13

NNRNKB
202 0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej portalu drzwi o szer.w rozwinięciu po-
nad 25 cm

m2

0.65*1.7 m2 1.105
RAZEM 1.105

508
d.1.

13

NNRNKB
202 0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej połączenia ścian i daszku o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm

m2

0.35*[1.7+1.6*2] m2 1.715
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RAZEM 1.715
509
d.1.

13

KNR 5-08
0401-04

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby
kotwowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących

aparat

3 aparat 3.000
RAZEM 3.000

510
d.1.

13

KNNR 5
0504-02

Oprawy oświetleniowe żarowe zewnętrzne przy wejściach do klatek kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

511
d.1.

13

KNR 2-19
0134-01
analogia

Montaż tabliczek daministracyjnych z demontażu kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

512
d.1.

13

KNR 2-15
0114-02

Zawory czerpalne o śr.nom. 20 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

513
d.1.

13

KNR 2-15
0120-03
analogia

Montaż drzwiczek rewizyjnych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

514
d.1.

13

KNR 5-08
0402-02
analogia

Montaż dzwonka elektrycznego z demontażu szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

515
d.1.

13

KNR 4-01
0322-01
analogia

Montaż uchwytów na flagi szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

516
d.1.

13

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych ewakuacyjnych z naświetlem 1 i 1/2 skrzydłowych m2

3.24 m2 3.240
RAZEM 3.240

517
d.1.

13

KNR 5-08
0401-04

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby
kotwowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących

aparat

1 aparat 1.000
RAZEM 1.000

518
d.1.

13

KNNR 7
0506-01

Montaż daszków nad wejściami do piwnic systemowych łukowych firmy Robelit
158x90x38 cm

m2

1.58*0.90*2 m2 2.844
RAZEM 2.844

519
d.1.

13

KNNR 7
0506-01

Montaż daszków nad wejściem do zaplecza kuchni systemowych firmy robelit
168x90

m2

1.68*0.90*1 m2 1.512
RAZEM 1.512

520
d.1.

13

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

37.27+15.81+15.93+30.19-3.2-8.3 m 87.700
RAZEM 87.700

521
d.1.

13

KNR 2-31
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach -
grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

[36.27+14.81+14.93+29.19]*0.8 m2 76.160
RAZEM 76.160

522
d.1.

13

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

76.16 m2 76.160
RAZEM 76.160

523
d.1.

13

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

76.16 m2 76.160
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RAZEM 76.160
524
d.1.

13

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piasko-
wej - chodnik okapowy

m2

76.16 m2 76.160
RAZEM 76.160

525
d.1.

13

KNR 4-01
0304-01
analogia

Przymurowanie ściany gr. 44 cm - zwężenie otworu m3

1.76*0.2*0.44 m3 0.155
RAZEM 0.155

526
d.1.

13

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

90.04+380.99+23.41+46.99-0.78 m2 540.650
RAZEM 540.650

527
d.1.

13

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją

m2

540.65-90.04 m2 450.610
RAZEM 450.610

528
d.1.

13

KNR 2-02
0603-09
analogia

Gruntowanie ścian podziemnych wzmacniające akryfolem - pierwsza warstwa m2

90.04 m2 90.040
RAZEM 90.040

529
d.1.

13

KNR 2-02
0603-10
analogia

Gruntowanie ścian podziemnych wzmacniające akryfolem - druga i następna
warstwa

m2

90.04 m2 90.040
RAZEM 90.040

530
d.1.

13

KNR 4-01
0726-03

Tynki zewnętrzne na ścianach i ościeżach płaskich i pow. poziomych zwykłe III
kategorii

m2

39.22+152.4+18.8-0.78 m2 209.640
23.41 m2 23.410
0.44*(1.76*2+1.2) m2 2.077

RAZEM 235.127
531
d.1.

13

KNR 2-02
0603-09
analogia

Gruntowanie ścian podziemnych asfaltobitem f-my Izoltex - pierwsza warstwa m2

90.04 m2 90.040
RAZEM 90.040

532
d.1.

13

KNR 2-02
0603-10
analogia

Gruntowanie ścian podziemnych styrobitem 2000 firmy Izoltex - druga i na-
stępna warstwa

m2

90.04 m2 90.040
RAZEM 90.040

533
d.1.

13

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - gr 10 cm ściany podzie-
mia EPS 100-038

m2

90.04+0.7 m2 90.740
RAZEM 90.740

534
d.1.

13

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych na ścia-
nach podziemnych

szt

90.74*6 szt 544.440
RAZEM 544.440

535
d.1.

13

KNNR-W 3
0207-01

Wykonanie izolacji i warstwy ochronnej z folii kubełkowej m2

91.44 m2 91.440
RAZEM 91.440

536
d.1.

13

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy co-
kołowej

m

35.27+13.81+13.93+28.19+0.8 m 92.000
RAZEM 92.000

537
d.1.

13

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - gr 15 cm ściany EPS 70-
040

m2

380.99+2.11-0.78 m2 382.320
RAZEM 382.320
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538
d.1.

13

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - gr 3 cm ościeża m2

0.35*[(0.66+1.76*2)*2+(1.3+2.6*2)+(1.4+1.76*2)*17+(1.2+2.7*2)*1+(0.6+0.6*2)
+(0.8+0.7*2)*4+(1.1+1.1*2)+(0.9+2.0*2)*2+(0.8+0.6*2)+(1.0+1.76*2)*3+(1.4+
2.2)]

m2 51.786

RAZEM 51.786
539
d.1.

13

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - gr 3 cm opaski okien i
drzwi

m2

0.15*[(0.66+1.76*2)*2+(1.3+2.6*2)+(1.4+1.76*2)*17+(1.2+2.7*2)*1+(0.6+0.6*2)
+(0.8+0.7*2)*4+(1.1+1.1*2)+(0.9+2.0*2)*2+(0.8+0.6*2)+(1.0+1.76*2)*3+(1.4+
2.2)]

m2 22.194

RAZEM 22.194
540
d.1.

13

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - gr 8 cm - gzyms m2

[38.14+13.91+14.03+28.29]*0.3 m2 28.311
RAZEM 28.311

541
d.1.

13

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych na ścia-
nach

szt

(382.32+28.31)*6 szt 2 463.780
RAZEM 2 463.780

542
d.1.

13

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-
ki na ścianach

m2

382.32+2.11 m2 384.430
RAZEM 384.430

543
d.1.

13

KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2

51.79 m2 51.790
RAZEM 51.790

544
d.1.

13

KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki na gzymsach i krawędziach m2

28.31+28.311/0.15*0.06 m2 39.634
RAZEM 39.634

545
d.1.

13

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach m2

384.43/3*2 m2 256.287
RAZEM 256.287

546
d.1.

13

KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ościeżach m2

51.79/3*2 m2 34.527
RAZEM 34.527

547
d.1.

13

KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na krawędziach opasek m2

11.45/3*2 m2 7.633
RAZEM 7.633

548
d.1.

13

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

3.8+4.6+4.7+4.8+4.9+5.2+5.4+3.7 m 37.100
RAZEM 37.100

549
d.1.

13

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych ościeży kątownikiem metalowym m

147.96 m 147.960
RAZEM 147.960

550
d.1.

13

KNR 0-23
0933-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - tynk akrylowy na ścianach, oście-
żach, gzymsach i krawędziach

m2

384.43 m2 384.430
51.79 m2 51.790
39.64 m2 39.640

RAZEM 475.860
551
d.1.

13

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na ścianach z tynku akrylowego m2

384.43 m2 384.430
RAZEM 384.430
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552
d.1.

13

KNR 0-23
0933-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na ościeżach z tynku akrylowego m2

51.79 m2 51.790
RAZEM 51.790

553
d.1.

13

KNR 0-23
0933-05

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na gzymsie i krawędziach z tynku akry-
lowego

m2

39.64 m2 39.640
RAZEM 39.640

554
d.1.

13

KNR 2-02
0925-01

Zabezpieczenie folią polietylenową okien i drzwi m2

68.72 m2 68.720
RAZEM 68.720

555
d.1.

13

KNNR 2
1501-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2

440.0 m2 440.000
RAZEM 440.000

556
d.1.

13

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

440.0+1.2*8*4.65 m2 484.640
RAZEM 484.640

557
d.1.

13
kalk. własna

Czas pracy rusztowań kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

558
d.1.

13

KNR 4-01
0420-04

Wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściami m2

4*2.0*4.0 m2 32.000
RAZEM 32.000

1.14 Dojścia, place i dojazdy
559
d.1.

14

KNR 2-01
0121-02

Pomiary przy robotach powierzchniowych ha

0.0497 ha 0.0497
RAZEM 0.0497

560
d.1.

14

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

487.0+10.0 m2 497.000
RAZEM 497.000

561
d.1.

14

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm - korytowanie ciągów pieszo-jezdnych

m2

387.0 m2 387.000
RAZEM 387.000

562
d.1.

14

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = -2

m2

387 m2 387.000
RAZEM 387.000

563
d.1.

14

KNR 2-31
0101-07

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
III-IV głębokości 20 cm - korytowanie ciągów pieszych

m2

(100.0+3.0) m2 103.000
RAZEM 103.000

564
d.1.

14

KNR 2-31
0101-08

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = -1

m2

103 m2 103.000
RAZEM 103.000

565
d.1.

14

KNR 2-31
0402-01

Ława pod krawężniki rabatkowe z pospółki m3

119.0*0.15*0.15 m3 2.678
RAZEM 2.678

566
d.1.

14

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

445.0*0.3*0.15 m3 20.025
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RAZEM 20.025
567
d.1.

14

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

119.0 m 119.000
RAZEM 119.000

568
d.1.

14

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

445.0 m 445.000
RAZEM 445.000

569
d.1.

14

KNR 2-31
0104-05

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko-
nanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu
10 cm - warstwa odsączająca z ubitego piasku lub żwiru gr 10 cm

m2

103.0 m2 103.000
RAZEM 103.000

570
d.1.

14

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15
cm

m2

103.0 m2 103.000
RAZEM 103.000

571
d.1.

14

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa - za każdy dalszy 1 cm grubości
po zagęszczeniu
Krotność = -5

m2

103 m2 103.000
RAZEM 103.000

572
d.1.

14

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15
cm

m2

387.0 m2 387.000
RAZEM 387.000

573
d.1.

14

KNR 2-31
0511-01

Ułożenie powierzchni dla ruchu pieszego z kostki brukowej gr 6 cm m2

103.0 m2 103.000
RAZEM 103.000

574
d.1.

14

KNR 2-31
0511-03
analogia

Ułożenie powierzchni pieszo-jezdnej z kostki betonowej ażurowej gr 8 cm m2

387.0 m2 387.000
RAZEM 387.000

575
d.1.

14

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III

m3

57.1 m3 57.100
RAZEM 57.100

576
d.1.

14

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

57.1 m3 57.100
RAZEM 57.100

577
d.1.

14
kalk. własna

Opłata za składowanie ziemi m3

57.1 m3 57.10
RAZEM 57.10

578
d.1.

14

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim (humus) m3

497.0*0.15 m3 74.550
RAZEM 74.550

579
d.1.

14

KNR 2-21
0401-05

Obsianie trawą kostki ażurowej - dojazdy i place m2

387.0 m2 387.000
RAZEM 387.000

1.15 Uzupełnienie ogrodzenia
580
d.1.

15

KNR 2-02
1804-12
analogia

Ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej, powlekanej wys. 1.8 m na słupkach
stalowych z rur śr.76 mm o rozstawie 2.5 m obsadzonych w gruncie i obetono-
wanych

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

1.16 Wykonanie wyjścia ppoż. w ogrodzeniu
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581
d.1.

16

KNR 2-25
0308-02
analogia

Ogrodzenia z prefabrykow.elem.żelbet.- rozebranie m2

1.6*2.5 m2 4.000
RAZEM 4.000

582
d.1.

16

KNR 2-23
0402-03

Furtki wys. 1.6 m szer. 1,2  m z siatki w ramach stalowych na gotowych słup-
kach z pasem dolnym z blachy o wys. 25 cm wraz z słupkami

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

583
d.1.

16
kalk. własna

Docięcie desek/z rozbiórki/ żelbetowych ogrodzenia prefabrykowanego z dopa-
sowaniem do nowej rozpiętości

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

584
d.1.

16

KNR 2-25
0308-01
analogia

Ogrodzenia z prefabrykow.elem.żelbet.- budowa (elementy z demontażu) m2

1.6*1.3 m2 2.080
RAZEM 2.080

1.17 Schody ewakuacyjne
585
d.1.

17

KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym m3

8.0 m3 8.000
RAZEM 8.000

586
d.1.

17

KNR 2-01
0125-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm ręcznie m2

2.0 m2 2.000
RAZEM 2.000

587
d.1.

17

KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km (kat. gruntu III)

m3

(1.8*3)*1.2*1.2 m3 7.776
RAZEM 7.776

588
d.1.

17

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-
IV
Krotność = 8

m3

1.44 m3 1.440
RAZEM 1.440

589
d.1.

17

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów fundamentowych m3

7.78-1.44 m3 6.340
RAZEM 6.340

590
d.1.

17

KNR 2-21
0218-02

Ręczne rozrzucenie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z przewozem taczka-
mi

m3

0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300

591
d.1.

17

KNR 2-02
1101-07

Podkłady pod fundamenty z ubitego piasku gr 10 cm m3

(1.6*3)*0.3*0.1 m3 0.144
RAZEM 0.144

592
d.1.

17

KNR 2-02
1101-01

Podkłady z chudego betonu pod fundamenty gr 10 cm - beton B-15 m3

0.144 m3 0.144
RAZEM 0.144

593
d.1.

17

NNRNKB
202 0221-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m - beton B-25 m3

(1.53*3)*0.25*1.0 m3 1.148
RAZEM 1.148

594
d.1.

17

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

(1.53+0.25)*2*3*1.0+1.53*0.25*3 m2 11.828
RAZEM 11.828

595
d.1.

17

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa

m2
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11.828 m2 11.828
RAZEM 11.828

596
d.1.

17

KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław
fundamentowych betonowych

m2

1.6*0.3*3 m2 1.440
RAZEM 1.440

597
d.1.

17

KNR 4-01
0202-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia stal A-0 do fi 7 mm - fi 6 mm kg

31.0 kg 31.000
RAZEM 31.000

598
d.1.

17

KNR 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia stal A-III do fi 16 mm - fi 12mm kg

151.0 kg 151.000
RAZEM 151.000

599
d.1.

17

KNR 7-28
0104-01
analogia

Osadzenie w fundamentach marek stalowych do montażu konstrukcji wspor-
czej

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

600
d.1.

17
kalk. własna

Schody stalowe pokryte płytami ażurowymi z poręczą stalową - dostawa i mon-
taż

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.18 Urządzenia gastronomiczne dla zaplecza kuchennego w/g zestawienia
601
d.1.

18
kalk. własna

Urządzenia gastronomiczne dla zaplecza kuchennego w/g zestawienia; MA-
GAZYN WARZYW Z OBIERALNIĄ, ANEKS SZAF CHŁODNICZYCH I MROŻ-
NICZYCH, MAGAZYN PRODUKTÓW SUCHYCH, ZMYWALNIA NACZYŃ,
POMIESZCZENIE DEZYNFEKCJI JAJ, KUCHNIA - dostawa i montaż

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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