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Rozdział I  -  Przedmiot i zakres prac 
 
1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne doty-
czące wykonania i odbioru robót w zakresie termomodernizacji i prac remontowych w budynku Ze-
społu Szkół w Węglowicach 

 

2. Zakres stosowania ST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji powyższych robót. 

 
3. Zakres robót objętych ST 
 

     Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wyko-
naniem termomodernizacji budynku. 

 

 

Rozdział II  -  Zasady ogólne 
 
1. Określenia podstawowe zgodne z PN i definicjami ST 

 

1.1. Urządzenia budowlane związanych z obiektem budowlanym 
 
    Należy przez to rozumieć urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, np.: urządzenia instalacyjne. 
 
 
1.2. Dokumentacja budowy 
 
     Należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 
służące realizacji obiektu , książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - 
także dziennik montażu. 
 
 
1.3. Dokumentacja powykonawcza 
 
    Należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z  naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  
 
 
 
 
1.4. Aprobata techniczna 
 
    Należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 
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1.5. Wyrób budowlany 
 
    Należy przez to rozumieć wyrób, w rozumieniu przepisów o badaniach i certyfikacji, w celu zainsta-
lowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym. 
 
1.6. Nadzór budowlany 
 
    Należy przez to rozumieć organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, 
stosownie do ich właściwości. 
 
 
 
1.7. Dziennik budowy 
 
    Dokument przeznaczony do rejestracji (w formie wpisów) przebiegu robót budowlanych oraz 
wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy 
ocenie technicznej  prawidłowości  wykonania budowy, rozbiórki lub montażu, których stwierdzenie po 
zakończeniu robót   byłoby utrudnione lub niemożliwe. Z zapisów powinny wyraźnie wynikać kolejność 
i sposób wykonywania budowy, rozbiórki lub remontu. 
 
 

1.8. Kierownik budowy 
 
    Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 
 
1.9. Kosztorys ślepy 
 
    Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
 
 
1.10. Kosztorys inwestorski 
 
    Wyceniony kosztorys ślepy przez projektanta lub inwestora 
 
 
1.11. Kosztorys ofertowy 
 
    Wyceniony kosztorys ślepy przez podmiot składający ofertę wykonania prac 
 
 
1.12. Projektant 
 
    Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 
 
1.13. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
 
    Uprawniona osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez Inwestora do nadzorowania i rozliczenia 
wykonywanych prac budowlanych. 
 
 
1.14. Księga obmiarów 
 
    Dokument akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z ponumerowanymi stronami 
służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ew. dodatkowych załączników. .Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 
 
 
 



SST  termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Węglowicach 

Autor opracowania:                     Śląska Agencja Energetyczna 

 
4 

1.15. Materiały 
 
    Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją projektową i specyfika-
cjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
 
2. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
2.1. Przekazanie placu budowy 
 
    Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac 
budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
organizację terenu, dziennik budowy oraz co najmniej jeden egzemplarz pełnej dokumentacji kontrak-
towej. 
    Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtwo-
rzy i utrwali na własny koszt. 
 
 
2.2. Dokumentacja projektowa 
 
    Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej jeden dokumentacji projektowej i jeden komplet 
ST. Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiące dokument 
przetargowy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumenta-
cją projektową i ST. 
 
 
2.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
 
     Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST powinny być uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materia-
łów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wyma-
ganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.Jeżeli 
przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej lub w ST to należy przyjąć prze-
ciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. Jeżeli została określona war-
tość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to roboty powinny być pro-
wadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w 
przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 
 
    W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektowa lub ST, ale 
osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementy budowli, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
może akceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak może zastosować odpo-
wiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu lub SST. 
  
    Zastosowanie materiałów innych niż wydanych w projekcie, które spowodują zmiany w obliczeniach 
projektowych, wymaga zgody Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz akceptacji przez Projektanta. 
Ewentualne dodatkowe obliczenia wykonywane są na koszt wnioskującego zmianę materiałów. 
 
    W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST                 
i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną za-
akceptowane przez Inspektora. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być niezwłocznie roze-
brane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 
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2.4. Sprzęt 
 
     Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 
lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
     Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre-
ślonymi powinien dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewi-
dzianym umową. 
     Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
    Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
 
2.5. Transport 
 
    Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
    Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi             
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umo-
wą.           
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
 
2.6. Zabezpieczenie placu budowy 
 
     Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich w 
okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Koszt zabezpiecze-
nia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
 
 
2.7. Ochrona przeciwpożarowa 
  
    Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojaz-
dach Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                        
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 
 
2.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
     Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. 
Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów do   wód 
powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane. 
 
 
2.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
    Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności pu-
blicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej 
lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan napra-
wionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
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    Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia tere-
nu, przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane przez Zama-
wiającego lub ich właścicieli. 
    Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego , dotyczącej istniejących urzą-
dzeń uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odno-
śnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 
    Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostar-
czonej Wykonawcy przez zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną 
usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża Wykonawcę. 
 
2.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
    Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące bezpie-
czeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wy-
konywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpo-
wiednich wymagań sanitarnych. 
    Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeń-
stwa publicznego. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia so-
cjalne dla personelu prowadzącego roboty objęte kontraktem. 
    Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podle-
gają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
3. Prowadzenie robót 
 
3.1. Zasady ogólne 
 
    Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
    Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
  
    Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na wła-
sny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektor Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
  
    Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wy-
niki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i odchylenia dopuszczo-
ne właściwymi normami. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
 
3.2. Kontrola jakości robót 
 
    Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założo-
ną jakość robót. 
 
    Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli.  

    Jeżeli są takie wymagania, to Wykonawca zapewni również personel, laboratorium, sprzęt, zaopa-
trzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów. Wykonawca bę-
dzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwier-
dzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 

     Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne kra-
jowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do po-
miarów lub badań.  

    Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
Nadzoru.  

     Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak naj-
szybciej. Oryginały raportów będzie przechowywał Wykonawca i przekaże je kompletne Inspektorowi po 
zakończeniu budowy. 

 
    Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kon-
troli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszel-
ka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
 
 
 
3.3. Certyfikaty i deklaracje 
 
    Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
 
 - certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami  

               technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat   technicznych oraz    

               właściwych  przepisów i dokumentów technicznych, 

 

 - deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,  

   w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,  

               jeżeli nie są objęte certyfikacją  

 

    W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostar-
czona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań 
będą odrzucone. 
 
 
3.4. Dokumenty budowy 
 
3.4.1. Dziennik budowy 
 
    Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wyko-
nawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.  
 
    Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spo-
czywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć prze-
biegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 
    Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytel-
ne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
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przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym nume-
rem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
             

    Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspek-
tora do ustosunkowania się. Zmiany, które powodują konieczność wykonania nowych obliczeń projek-
towych musza być uzgodnione z Projektantem. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 
3.4.2. Rejestr obmiarów 
 

    Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego                  
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

 

 

3.4.3. Dokumentacja jakości zastosowanych materiałów 
 

    Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru.  
 
 
 
3.5.  Obmiar robót 
 
     Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

     Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 
będą wpisane do rejestru obmiarów. 

    Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  

     Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegają-
cych zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 
     Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, który 
jest jedynie materiałem pomocniczym do wyceny wartości zamówienia, lub gdzie indziej w niniejszej 
Specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wycenienia wartości zamówienia w 
oparciu o projekt budowlano - wykonawczy. 
  
    Ujawnienie się tych błędów lub przeoczeń nie będzie skutkować domaganiem się przez Wykonaw-
cę wzrostu wartości zamówienia i odstępstwem od ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zosta-
ną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

 

Stosowane jednostki miarowe: 

 - długość    1 m 

 - powierzchnia   1 m2 

 - kubatura (objętość)  1 m3 
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 - waga    1 Mg   

 - odległość    1 km 
3.6. Odbiór robót 
 
3.6.1. Rodzaje odbioru robót 

 
 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom  odbioru:  
 
 - odbiory robót zanikających i ulegające zakryciu 
 - odbiory częściowe 
 - odbiory ostateczne 
 - odbiory pogwarancyjne 
 
3.6.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

    Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywa-
nych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 
    Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wyko-
nanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót doko-
nuje Inspektor Nadzoru. 
 
    Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy                        
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, a odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie inspektora nadzoru. 
 
 
3.6.3. Odbiór częściowy 
 
    Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru. 

 
 
3.6.4. Odbiór ostateczny 
 
    Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  
 
    Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na pod-
stawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komi-
sja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 
 
    Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru osta-
tecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
    Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: do-
kumentację   projektową   podstawową   z   naniesionymi   zmianami   oraz   dodatkową,   jeśli   zosta-
ła sporządzona w trakcie realizacji umowy; szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z do-
kumentów umowy ew. uzupełniające lub zamień. recepty i ustalenia technologiczne; dzienniki budowy i 
rejestry obmiarów (oryginały); wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
zgodne z SST, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 
SST; opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załą-
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czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST; rysunki (dokumentacje) na wykonanie 
robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń; 
 
3.6.5. Odbiór pogwarancyjny 
 
    Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
    Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 3.6.4. „Odbiór ostateczny robót". 
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0.1. Opis budynku 
 
 
     Jest to obiekt konstrukcji tradycyjnej murowanej. Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne i 
piwnice pod częścią budynku. W skład budynku wchodzą: 
 
 - część dydaktyczna stara  (segmenty A i B) 
 - część lekcyjna nowa (segment C) 
 - sala gimnastyczna nowa (segment D) 
 - przybudówka z szatniami nowa (segment D) 
 
      Ściany zewnętrzne murowane z cegły o zróżnicowanej grubości. Stropy żelbetowe z płyt kanało-
wych w części nowej oraz stropy „kleina” w części starszej. Stropodach w części dydaktycznej starej z 
zamkniętą przestrzenią międzystropową, kryty papą. Dach sali gimnastycznej płaski stalowy ocieplony 
styropianem i kryty papą. Dach  części dydaktycznej nowej skośny drewniany ocieplony styropianem i 
kryty blachą stalową. Dach przybudówki z szatniami skośny, drewniany ocieplony styropianem i kryty 
blachą stalową.  
 
      Ogólny stan techniczny budynku jest dobry, umożliwiający dalszą jego eksploatację.  
 
      Podstawowe dane budynku: 
 
Nr Obiekt Pow. Pow. Kubatura Rok 
  zabudowy użytkowa całkowita ogrzew. budowy 
  m2 m2 m3 m3  
1 Budynek Zespołu Szkół 2 119 4 154 25 220 16 803 1930 

- 1997 
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0.2. Inwentaryzacja osłony cieplnej budynku 
 
0.2.1. Okna  
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Typ Pozycja Ilość Przy- Pow. Przylgnie Okna

szer. wys. szpal lgnia długość pow.. pow.

m m m szt. mb m2
mb m2

mb mb m2

Okna drewniane - elewacje frontowe piwnice Podsumowanie
O18 Okno     1,15 0,80 0,26 2 3,9 0,92 0,0 1,4 2,5 7,8 1,8

Razem 2 0,0 1,4 2,5 7,8 1,8

Okna drewniane - elewacje frontowe nadziemie Podsumowanie
O1 Okno     1,42 1,45 0,26 1 7,16 2,06 4,3 1,1 1,52 7,16 2,1
O2 Okno 1,42 1,95 0,26 9 8,16 2,77 47,9 12,4 13,68 73,44 24,9
O3 Okno 1,42 4,72 0,26 1 17,96 6,70 10,9 2,8 1,52 17,96 6,7
O4 Okno 2,30 1,05 0,26 5 7,75 2,42 22,0 5,7 12 38,75 12,1
O6 Okno 2,30 1,95 0,26 4 17,0 4,49 24,8 6,4 9,6 68 17,9
O7 Okno 0,90 1,95 0,26 1 6,6 1,76 4,8 1,2 1 6,6 1,8
O8 Okno 1,35 1,95 0,26 2 7,95 2,63 10,5 2,7 2,9 15,9 5,3

Razem 23 125,2 32,5 42,2 227,8 70,7

Okna stare PCV - elewacje frontowe nadziemie Podsumowanie
O5 Okno 2,30 1,75 0,26 20 14,45 4,03 116,0 30,2 48 289 80,5
O13 Okno  trój 5,20 2,15 0,26 5 19,0 5,59 47,5 12,4 26,5 95 28,0

Razem 25 163,5 42,5 74,5 384,0 108,5

Fasada Alu - elewacje frontowe nadziemie Podsumowanie
O10 Fasada Al 7,70 3,12 0,26 1 0 24,02 13,9 3,6 0 0 24,0
O11 Fasada Al. 8,75 3,45 0,26 1 0 30,19 15,7 4,1 0 0 30,2
O12 Fasada Al. 8,75 3,12 0,26 1 0 27,30 15,0 3,9 0 0 27,3

Razem 3 44,6 11,6 0,0 0,0 81,5

Ogółem okna nadziemia  frontowe do wymiany Podsumowanie
Typ Pozycja Ilość Przy- Pow. Przylgnie Okna

szer. wys. szpal lgnia długość powierz. pow.

m m m szt. mb m2
mb m2

mb mb m2

51 333,2 86,6 116,7 611,8 260,7

Okna nowe PCV - elewacje frontowe piwnice Podsumowanie
nowe Okno     1,15 0,80 0,26 2 3,9 0,92 0,0 1,4 2,5 7,8 1,8

Razem 2 0,0 1,4 2,5 7,8 1,8

Okna nowe PCV - elewacje frontowe nadziemie Podsumowanie
nowe Okno     1,42 1,45 0,26 9 7,16 2,06 38,9 10,1 13,68 64,44 18,5
nowe Okno     1,42 1,95 0,26 9 8,16 2,77 47,9 12,4 13,68 73,44 24,9
nowe Okno     1,35 1,95 0,26 2 7,95 2,63 10,5 2,7 2,9 15,9 5,3
nowe Okno 2,30 1,95 0,26 12 17,0 4,49 74,4 19,3 28,8 204 53,8

Razem 32 171,7 44,6 59,1 357,8 102,5

Okna nowe PCV - elewacje tylnie nadziemie Podsumowanie
nowe Okno 2,30 1,95 0,55 2 17,0 4,49 12,4 6,8 4,8 34 9,0
nowe Okno 1,42 1,45 0,26 1 5,7 2,06 4,3 1,1 1,52 5,74 2,1

Razem 3 16,7 7,9 6,3 39,7 11,0

Ogółem okna nowe PCV  nadziemia Podsumowanie
35 188,4 52,6 65,4 397,5 113,6

Wymiary Szpalety

Parapety

Parapety

Wymiary Szpalety
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Typ Pozycja Ilość Przy- Pow. Przylgnie Okna

szer. wys. szpal lgnia długość powierz. pow.

m m m szt. mb m2
mb m2

mb mb m2

Okna drewniane - elewacje tylnie nadziemie Podsumowanie
O1 Okno     1,42 1,45 0,55 14 7,16 2,06 60,5 33,3 21,28 100,24 28,8
O2 Okno 1,42 1,95 0,55 6 8,16 2,77 31,9 17,6 9,12 48,96 16,6
O5 Okno 2,30 1,75 0,55 1 9,85 4,03 5,8 3,2 2,4 9,85 4,0
O6 Okno 2,30 1,95 0,55 2 17,0 4,49 12,4 6,8 4,8 34 9,0

Razem 23 110,6 60,8 37,6 193,1 58,4

Okna stare PCV - elewacje tylnie nadziemie Podsumowanie
O5 Okno 2,30 1,75 0,55 5 9,85 4,03 29,0 16,0 12 49,25 20,1
O6 Okno 2,30 1,95 0,55 6 17,0 4,49 37,2 20,5 14,4 102 26,9
O7 Okno 0,90 1,95 0,55 3 6,6 1,76 14,4 7,9 3 19,8 5,3
O17 Okno 0,90 1,75 0,55 1 5,3 1,58 4,4 2,4 1 5,3 1,6
O14 Okno  trój 2,50 1,75 0,55 3 12,0 2,19 18,0 9,9 7,8 36 6,6
O15 Okno 2,50 1,75 0,55 3 17 4,38 18,0 9,9 7,8 51 13,1
O16 Okno 2,60 3,00 0,55 10 22,4 7,80 86,0 47,3 27 224 78,0

Razem 31 207,0 113,9 73,0 487,4 151,6

Ogółem okna nadziemia  tylnie do wymiany Podsumowanie
54 317,6 174,7 110,6 680,4 210,0

Wszystkie okna nowe i do wymiany Podsumowanie
Typ Pozycja Ilość Przy- Pow. Przylgnie Okna

szer. wys. szpal lgnia długość powierz. pow.

m m m szt. mb m2
mb m2

mb mb m2

144 839,2 316,8 297,7 1705,3 587,9

Wymiary Szpalety

Parapety

Wymiary Szpalety

Parapety

 
 
0.2.2. Drzwi 
 
Drzwi do wymiany Drzwi D3 w piwnicy Podsumowanie
Typ Pozycja Ilość Przy- Pow. Przylgnie Drzwi

szer. wys. szpal lgnia długość powierz. pow.

m m m szt. mb m2
mb m2

mb mb m2

D1 Drzwi  Al. 1,50 2,30 0,26 1 7,6 3,45 6,1 1,6 1,6 7,6 3,5
D2 Drzwi  Al. 1,60 2,05 0,26 1 7,3 3,28 5,7 1,5 1,7 7,3 3,3
D3 Drzwi  St 1,20 2,05 0,26 2 6,5 2,46 10,6 2,8 2,6 13 4,9
D4 Drzwi  Al. 1,10 2,15 0,26 1 6,5 2,37 5,4 1,4 1,2 6,5 2,4
D5 Drzwi   Dr 1,70 2,20 0,26 2 7,8 3,74 12,2 3,2 3,6 15,6 7,5
D6 Drzwi  Al. 1,80 2,10 0,26 1 7,8 3,78 6,0 1,6 1,9 7,8 3,8
D7 Drzwi  Al. 1,00 2,05 0,26 6 6,1 2,05 30,6 8,0 6,6 36,6 12,3

Razem piwnice i nadziemie 14 76,6 19,9 19,2 94,4 37,6

Wymiary Szpalety

Progi
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0.2.3. Ściany i dachy 
 

ListwaPrzegrody do docieplenia Strop Dach
startowa Ściany Dach Podbitki wiszący ocieplony

nadziemia dachu sala gimn.
mb m2 m2 m2 m2 m2

A część lekcyjna 84,9 777,2 469,4 0 0
B część lekcyjna 37,5 399,0 361,2 0 0
C część lekcyjna 60,3 354,4 0 757,7 35,42 0
D sala gimnastyczna 88,5 277,0 0 0 583,3
E przybudówka 75,6 184,4 0 276,2 0

Razem 346,8 1 992,00 830,6 1 033,90 35,42 583,3  
 
Szczegółowy zakres prac 
 

1. Okna  

     Budynek posiada  stare okna drewniane, stare PCV oraz nowe PCV Przewiduje się pozostawienie 
nowych okien PCV o współczynniku U = 1,30 W/m2K oraz  wymianę starych okien drewnianych i PCV 
na okna PCV  z podwójnymi szybami zespolonymi (trójszybowe) w nadziemiu:  
 
  a/ projektowany współczynnik przenikania ciepła: 
 
   szyb U ≤ 0,80 W/m2K,  całe okno U ≤ 1,00 W/m2K.   
 
              b/   ramy zewnętrzne foliowane w kolorze niebieskim 
 
       c/   okna na elewacjach frontowych montowane w układzie tradycyjnym ścian  (E, ES, S) 
 
 d/    okna na elewacjach tylnych montowane w licach ścian 
       
   oraz standardowe okna PCV w piwnicy z szybą zespoloną  - całe okno U ≤ 1,30 W/m2K.   
 
 
 Zakres prac 
 
1.1. Demontaż 
 
1.1.1.   Demontaż okien drewnianych w piwnicy 
 
 i = 2 szt. 
 
 A  = 1,80 m2 
 
1.1.2.   Demontaż okien drewnianych w nadziemiu  
  
 i =  23 + 23 = 46 szt. 
 
 A = 70,7 + 56,4 = 129,1  m2 
 
 
1.1.3.   Demontaż okien PCV w nadziemiu 
  
 i = 25 + 31 = 56 szt. 
 
 A = 108,5 + 151,6 =  260,1  m2 
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1.1.4. Demontaż fasady aluminiowej przeszklonej z szybami zespolonymi  
             (parter, I piętro oraz II piętro)  
  
 i  = 3  szt. 
 
 A = 81,5 m2 
 
 
1.1.3.   Demontaż okien nowych PCV w nadziemiu  przeznaczonych  do odzysku 
  
 i = 2 szt. 
 
 A = 2 * 2,30 * 1,95 = 4,49 m2 
 
1.1.4. Demontaż parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowane 
          (okna montowane w tradycyjnie z ościeżami)           
 
 L = 116,7 + 65,4  = 182,1 mb 
 
1.1.5. Demontaż parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowane 
          (okna montowane w licach ścian)           
 
 L = 110,6 mb 
 
1.1.6. Demontaż parapetów wewnętrznych betonowych  szerokości 0,45 m i grubości 5 cm 
          (okna montowane w licach ścian)           
 
 L = 110,8 + 4,8 = 115,6 mb 
  
 A = 115,6 * 0,45  = 52,02 m2 
 
 V = 52,02 * 0,05 = 2,60 m3 
 
1.1.7. Demontaż parapetów wewnętrznych betonowych  szerokości 0,45 m i grubości 5 cm 
          (okna montowane tradycyjnie)           
 
 L = 116,7 mb 
  
 A = 116,7 * 0,45  = 52,51 m2 
 
 V = 52,51 * 0,05 = 2,63 m3 
 
 
1.1.8.    Wywóz odpadów  
 

 V = 2,60 + 2,63 = 5,23 m3 

              + okna 

 

1.2. Montaż 
 
1.2.1. Montaż standardowych okien PCV w piwnicy  (całe okno U ≤ 1,30 W/m2K) 
           
 i = 2 szt. 
 
 A  = 1,80 m2 
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1.2.2. Montaż nowych okien PCV z podwójnymi szybami zespolonymi (trójszybowe)  
          na elewacjach frontowych. Projektowany współczynnik przenikania ciepła: 
 
  szyby U ≤ 0,80 W/m2K,  całe okno U ≤ 1,00 W/m2K.   
 
        Uwaga: Okna montowane tradycyjnie 
 
 i  = 23 + 25 = 48 szt. 
 
 A = 70,7 + 108,5 = 179,2 m2 
 
1.2.3. Montaż fasady aluminiowej przeszklonej z podwójnymi szybami zespolonymi (trójszybowe) 
          Szyby zewnętrzne w kolorze Dark Blue (niebieska) o całkowitej przepuszczalności energii  
          słonecznej nie więcej niż 30 %.  Kolor fasady niebieski. 
           
 projektowany współczynnik przenikania ciepła: 
 
  szyby U ≤ 0,80 W/m2K,  całe okno U ≤ 1,00 W/m2K.   
 
 i  = 3 szt. 
 
 A = 81,5 m2 
 
             Uwaga: 
 
             Fasada Alu na parterze przeszklona do wysokości  3,12 - 0,25 = 2,87 m  
             z uwagi na ocieplenie stropu wiszącego styropianem grubości 25 cm  
 
 
1.2.4. Montaż nowych okien PCV z podwójnymi szybami zespolonymi (trójszybowe)  
           na elewacjach tylnich. Projektowany współczynnik przenikania ciepła: 
 
  szyb U ≤ 0,80 W/m2K,  całe okno U ≤ 1,00 W/m2K.   
 
        Uwaga: Okna montowane w licach ścian zewnętrznych 
 
 i   = 23 + 31 = 55 szt. 
 
 A = 58,4 + 151,6 = 210,0 m2 
 
 
1.2.5. Montaż  okien PCV z odzysku na elewacji tylniej  
           Współczynnik przenikania ciepła: 
 
  szyb U ≤ 1,00 W/m2K,  całe okno U ≤ 1,30 W/m2K.   
 
        Uwaga: Okna montowane w licach ścian zewnętrznych 
 
 i   = 2 szt. 
 
 A = 2 * 2,30 * 1,95 = 4,49 m2 
 
1.2.6. Tyki cementowo wapienne w otworach po zdemontowanych oknach (szpalety) 
 
 A =  (317,6  + 12,4)  * 0,20 = 66,0 m2 
 
1.2.7. Przetarcie istniejących tynków w otworach okiennych  
 
 A = 0,40 * (333,2 + 317,6 + 12,4 )  = 265,28 m2 
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1.2.8. Malowanie farbą emulsyjną x 2 powierzchni otworów okiennych 
 
 A = 66,0 + 265,3  = 331,3 m2 
 
 
1.2.9. Parapety  wewnętrzne z konglomeratu grubości 3 cm i szerokości 0,70 m  
          w oknach montowanych w licach ścian  
  
 L = 110,6  mb 
  
 A = 110,6 * 0,70  = 77,42 m2 
 

 

1.2.10. Parapety  wewnętrzne z konglomeratu grubości 3 cm i szerokości 0,58 m  
          w oknach montowanych tradycyjnie 
  
 L = 116,7  mb 
  
 A = 116,7 * 0,58  = 67,7 m2 
 
2.2.11. Parapety zewnętrzne 0,32 m z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej w kolorze szarym 
          (okna montowane w tradycyjnie z ościeżami)           
 
 L = 116,7 + 65,4  = 182,1 mb 
 
 
2.2.12. Parapety zewnętrzne 0,20 m  z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej w kolorze szarym 
          (okna montowane w licach ścian)           
 
 L = 110,6  mb 
 

2.2.13. Nawiewniki higrosterowalne w nowych oknach o wydajności 50 m3/h,  po 1szt. na okno  

 i = 51 + 54 = 105 szt. 
 
 
 
2.  Drzwi  

    Budynek posiada stare drzwi Alu, stalowe i drewniane. Przewiduje się wymianę starych drzwi 
    na nowe Alu i stalowe ocieplone. Drzwi Alu częściowo przeszklone. Kolor drzwi niebieski. Projek-
towany współczynnik przenikania ciepła: 
 
  całe drzwi U ≤ 1,70 W/m2K.   
 
 
 Zakres prac 
 
2.1. Demontaż 
 
2.1.1.   Demontaż drzwi drewnianych 
 
 i = 2 szt. 
 
 A  = 7,48 m2 
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2.1.2.   Demontaż drzwi stalowych 
  
 i = 2 szt. 
 
 A  = 4,9 m2 
 
 
2.1.3.   Demontaż drzwi Alu 
  
 i = 10 szt. 
 
 A  = 29,0 m2 
 
 
2.2. Montaż 
 
2.2.1.   Montaż drzwi Alu 
 
 i = 12 szt. 
 
 A  = 32,7 m2 
 
 
2.2.2.   Montaż drzwi stalowych 
  
 i = 2 szt. 
 
 A  = 4,9 m2 
 
 
3. Zadaszenia nad drzwiami 
 
 
3.1. Zadaszenia systemowe z poliwęglanu nad drzwiami1,00 m 
        
 1,20 x 0,80 m 
 
 i = 8 szt . 
 
3.2. Zadaszenia systemowe z poliwęglanu nad drzwiami1,80 m 
        
 2,00 x 0,80 m 
 
 i = 1 szt . 
 

 

4. Ściany nadziemia  
 
     Przewiduje się ocieplenie ścian zewnętrznych przybudówki  metodą lekką-mokrą  wg systemu 
caparol lub zamiennego z zastosowaniem styropianu EPS grafitowego fasadowego grubości 14 cm.  
Styropian powinien posiadać współczynnik przewodności cieplnej λ ≤ 0,032 W/mK. Odporność ppoż.  
- NRO.  Warstwa elewacyjna - tynk silikonowy wodozmywalny z dodatkiem preparatu biobójczego.   
     
Zakres prac: 
 
4.1. Oczyszczenie ścian    
 
 A = 1 992,0 m2 
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4.2. Zagruntowanie ścian    
 
 A = 1 992,0 m2 
 
4.3. Listwa startowa    
 
 L  = 346,8 mb 
 
 
4.4.  Ocieplenie ścian styropianem grubości 14 cm 
 
 A = 1 992,0 m2 
 
4.5.  Ocieplenie ościeży styropianem grubości 3 cm zgodnie z zastosowanym systemem  
        oknach montowanych tradycyjnie  - tynk silikonowy wodozmywalny          
 
 A = 86,6 + 52,6 + 19,9  = 159,1  m2 
 
 
4.6.   Kątownik aluminiowy na krawędziach budynku i krawędziach stolarki   
    
 L  = 17 * 10,0 + 839,2  + 76,6 =   1 085,8 mb 
 
 
4.7.  Bonia na ścianach ze styropianu EPS 100 grubości 5 cm   
 
         A  = 4 * 8,50 * 0,50 + 3 * 4,20 * 0,50 =  23,3 m2  
 
 V = 23,3 * 0,05 = 1,16 m3 
 
 
4.8.  Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej koloru szarego  
        na zwieńczeniach boni  szerokość 10 cm   
 
         L  = 7 *  (0,50 +0,1) =  4,2 mb  
 
 
4.9.   Kątownik aluminiowy na krawędziach bocznych i dolnych bonii    
   
 L  = 7 * 0,50 + 8 * 8,5 + 6 * 4,2  =   99,1 mb 
 
 
 
 
5. Stropodach 

    Przewiduje się ocieplenie stropodachu części lekcyjnej starej  styropapą  grubości 25 cm. Styropa-
pa powinna posiadać współczynnik przewodności cieplnej λ ≤ 0,038 W/mK. Odporność ppoż.  - NRO.  
Warstwa zewnętrzna - papa podkładowa + papa termozgrzewalna zewnętrznego krycia 5,2 mm.   
Ocieplenie powinno zostać wg systemu posiadającego aprobatę techniczną. 
     
5.1.    Demontaż istniejącej papy  x 2 
  
 A = 830,6 m2 
 
5.2.    Oczyszczenie stropodachu 
 
 A = 830,6 m2 
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5.3.  Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 0,5 kg/m2  np. Dyspermix 
 
 A = 830,6 m2 
 
 V =  830,6 * 0,5 = 415,3 kg  
 
5.4. Styropapa  grubości 25 cm montowana wg zastosowanego systemu  
 
 A = 830,6  m2 
 
5.5. Papa termozgrzewalna podkładowa 2,5 mm z zakładem podłużnym i poprzecznym np.: Icopal 
 
 A = 830,6  m2 
 
 
5.6. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 5,2 mm z zakładem podłużnym i poprzecznym  
            np.: Icopal 
 
 A = 830,6   m2 
 
5.7. Kominki wentylacyjne systemowe 
 
 i = 17 szt. 
 
 
5.8.  Belka krawędziowa sosnowa  0,12 x 0,25 m 
 
      A = (10,4 + 21,6 + 3,8 + 15,7 + 1,8 + 9,66 + 15,70 + 11,15 + 3,5 + 10,0 +7,0 + 5,0 +21,6)  
            * 0,12 * 0,15  = 136,9 mb  
 
 V = 136,9  * 0,12 * 0,25 =  4,11 m3 
  
        Impregnacja 2 x  belki krawędziowej sosnowej  
 
      A = 2 * (0,12 + 0,25) * 136,9 = 101,3 m2 
 
 
       Mocowanie belki krawędziowej do stropu śrubami rozporowymi Ø 12  
 
       137 szt. 
 
 
  5.9. Nadbudowa i remont kominów z cegły pełnej - szerokość komina 0,42 m 
   
 I = 24 szt.    
 
 L = 41,6 m    
  
 V = 41,6 * 0,42 * 0,30 = 5,24 m3  
 
              otynkowanie kominów 
 
 A = 24 *  0,80 * 2 * (1,73 + 0,42) = 82,56 m2  
    
              wykonanie nowych czap z betonu  grubości 5 cm 
 
 A = 24 * 1,93 * 0,62 = 28,7 m2  
 
 V = 28,7 * 0,05 = 1,44 m3 
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6. Obróbki blacharskie stropodachu i odwodnienie 

 
6.1.Demontaż 
 
6.1.1.   Demontaż obróbek blacharskich , pasów podrynnowych , kominów i czap kominowych        
  
  
             A = 136,9 * 0,40 + 24 * 2 * (1,73 + 0,42) * 0,40  + 24 * 2,03 * 0,82  
                     =  54,8 + 103,2 + 40,0  = 198,0 m2    
 
6.1.2.   Demontaż rynien Ø 150 z PVC         
 
 L = 136,9 mb 
 
 6.1.3.  Demontaż rur spustowych Ø 110 z PVC  
 
 L = 24 * 11,7 = 280,8 mb 
 
 
6.1.4.    Wywóz odpadów  
 
6.2. Montaż 
 
6.2.1. Montaż obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej koloru szarego, 

pasy  
             podrynnowe i obróbki stóp kominów  i czap kominów   
             
             A = 136,9 * (0,40 + 0,40)  + 24 * 2 * (1,73 + 0,42) * 0,40  + 24 * 2,03 * 0,82  
                     =  109,5 + 103,2 + 40,0  = 252,7,0 m2    
 
6.2.2.   Montaż rynien Ø 150  z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej koloru szarego,   
             rynhaki co 0,5 m, rynny systemowe       
 
 L = 136,9 mb 
 
 
6.2.3.  Montaż rur spustowych  Ø 110  z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej koloru szarego, 
            rury spustowe systemowe 
 
 L = 24 * 11,7 = 280,8 mb 
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7. Podbitki dachu w części dydaktycznej C i przybudówce E 

     Część lekcyjna C oraz przybudówka E posiadają dachy konstrukcji drewnianej kryte blachą. Ocie-
plenie w postaci podbitek ze styropianu grubości 10 cm i płyt drewnopodobnych.  Łączna powierzch-
nia podbitek.   A = 1 033,9 m2. Przewiduje się demontaż istniejących podbitek i wykonanie nowych 
sufitów podwieszonych systemowych ocieplonych wełną mineralną w płytach grubości 25 cm 
 
Zakres prac 
 
7.1.  Prace demontażowe 
 
7.1.1. Demontaż opraw oświetleniowych segmenty  C i E 
 
 I = 39 + 27 = 66 szt. 
 
7.1.2. Demontaż przewodów instalacji oświetleniowej  przewodem DYt  3 * 1,5 mm 
 
 L= 39 * 3,0 m + 27 * 2,0  = 165 mb 
 
 
7.1.3. Demontaż podbitki z płyt drewnopodobnych 0,5 cm  
 
 A = 1 033,9 m2 
 
 V = 1 033,9 * 0,005 = 5,16 m3 
 
 
7.1.4. Demontaż styropianu grubości 10 cm    
 
 A = 1 033,9 m2 
 
 V = 1 033,9 * 0,10 = 103,3  m3 
 
7.1.5. Wywóz odpadów 
 
 V = 5,16 + 103,3  = 108,5 m3 
 
7.2.  Prace montażowe 
 
7.2.1. Oczyszczenie i impregnacja belek nośnych drewnianych preparatem ppoż. x 2  
 
 A = 1 033,9 m2 
 
7.2.2.  Sufit powieszony A = 1 033,9 m2  w układzie 
 
 a/ ruszt systemowy podwieszony na profilach stalowych zimnogiętych.      
                
 b/ folia paroprzepuszczalna    2 000 g/m2 doba 
 
 c/ wełna mineralna  w płytach  grubosć 25 cm  (gęstość 50 kg/m2) 
 
 d/ folia paroszczelna 0,2 mm     
 
 e/ płyta GKF 15 mm  x 2 (REI 60)    
 
 f/ wyprawa gładzią gipsową     
  
 g/  malowanie sufitu      
 



SST  termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Węglowicach 

Autor opracowania:                     Śląska Agencja Energetyczna 

 
24 

 
7.2.3. Montaż opraw oświetleniowych rastrowych 
 
           Przyjęto: 
 
 -  moc elektryczną  15,0 W/m2  i oprawy rastrowe  4* 18,0 W lub 2 * 36,0 W 
                w pomieszczeniach  lekcyjnych  
 
 -  moc elektryczną  10,0 W/m2  i oprawy rastrowe  4 * 18,0 W lub 2 * 36,0 W 
                w pomieszczeniach  użytkowych  
 
 -  moc elektryczną  5,0  W/m2  i oprawy rastrowe  1 * 36,0 W na korytarzach 
 
 
 Segment C: 
 
 korytarze Au = 124,3 m2        Ф = 5 * 124,3 =  621,5 W    i =  17 opraw  1 * 36 W
            
 
 lekcyjne Au =  320,3 m2       Ф = 15 * 320,3 = 4 804 W    i =  67 opraw  4 * 18 W
  
 
            + 10 opraw  1 * 36 W  
 
             uwaga: w pomieszczeniach lekcyjnych tablica - oprawa 2 * 36 W   nad tablicą 
 
 
 Segment E: 
 
 użytkowe Au =  228,1 m2       Ф = 10 * 228,1 = 2 281 W    i =  32 opraw  4 * 18 W
  
 
           Razem  
 
 i =  17 + 77 + 32 = 126 opraw 
 
 
7.2.4. Montaż puszek łączeniowych  
 
 i =  126 szt. 
  
 
7.2.5. Montaż przewodów instalacji oświetleniowej  przewodem DYt  3 * 1,5 mm  
          w rurkach ochronnych Ø 20 
 
 L = 17 * 2,0 + 77 * 3,0 + 32 * 2,0 =  329 mb 
 
 
7.2.6. Czujniki ruchu na korytarzach  
          oświetlenie sekwencyjne (dyżurne + użytkowe) 
 
 I = 3 szt. 
 
 
7.2.7. Czujniki ruchu w przybudówce  
          oświetlenie sekwencyjne (dyżurne + użytkowe) 
 
 I = 6 szt. 
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8. Instalacja odgromowa - cały budynek 

    Przewiduje się demontaż istniejących zwodów poziomych i pionowych instalacji odgromowej oraz 
odtworzenie tych zwodów zgodnie z normą PN-EN/2009 62305. Na zwody należy zastosować drut 
ALMgSi0,5  50 mm2. 
 
    Zakres prac 
 
8.1. Wymiana zwodów poziomych dachu i zwodów kominów na systemowych wspornikach 
 
 L = 136,9 + 6 * 15,0 + 2 *10,0 + 24 * 2,0 = 294,9 mb  
 
8.2. Wymiana zwodów pionowych na systemowych wspornikach 
 
 L = 20 * 13,0 mb = 260 mb 
  
 
8.3. Montaż  złączy kontrolnych       
  
            i  =  20 szt.    
 
8.4. Połączenie złączy kontrolnych z uziomem   
      
            L  = 24,0 mb    
 
 
8.5.   Sprawdzenie skuteczności działania ochrony instalacji odgromowej   
 
    i = 20 pomiarów 
 
 
 
9. Elementy na ścianach 

 
9.1.  Demontaż i montaż lamp oświetleniowych w przybudówce - lampy do odzysku 
 
 i = 12 szt. 
 
 kostki łączeniowe 
 
 i = 12 szt. 
 
 przewód DYt  3 * 1,5 mm w rurkach ochronnych Ø 20 
 
 l = 3,0 mb 
 
 
9.2. Różne elementy na ścianach - demontaż i montaż 
  
            i  =  20 szt.    
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10. Strop wiszący  

     Przewiduje się ocieplenie stropu wiszącego od dołu  metodą lekką-mokrą  wg systemu caparol lub 
zamiennego z zastosowaniem styropianu EPS grafitowego fasadowego grubości 20 cm.  Styropian 
powinien posiadać współczynnik przewodności cieplnej λ ≤ 0,032 W/mK. Odporność ppoż.  - NRO.  
Warstwa elewacyjna - tynk silikonowy wodozmywalny z dodatkiem preparatu biobójczego.   
 
 
10.1.  Oczyszczenie powierzchni stropu wiszącego 
 
 A = 35,4 m2 
 
 
10.2. Zagruntowanie powierzchni stropu wiszącego    
 
 A = 35,4 m2 
 
 
10.3. Płyta OSB 22 mm szerokości 20 na wspornikach ciesielskich na powierzchniach czołowych  
         ocieplenia    
  
 L  =  7,70 + 8,75 = 16,45  mb 
 
 wsporniki  
 
 i = 18 szt. 
 
 
10.4.  Ocieplenie styropianem grubości 20 cm 
 
  A = 35,4 m2   
 
 
10.5.   Tynk silikonowy na siatce  - dół i boki ocieplenia 
 
              A = 35,4 + 8,75 * 0,20 = 37,2 m2 
       
  
10.5. Montaż obróbki blacharskiej z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej koloru szarego  
          (kapinos) 
 
           L  = 8,75  mb 
 
 
10.6. Uszczelnienie systemowe połączenia ocieplenia z fasadą aluminiową 
 
           L  = 7,70  mb 
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11. Przedsionek  i komin 

 
     Przewiduje się remont tynków w przedsionku i kominie poprzez wykonanie nowych tynków siliko-
nowych wodozmywalnych z dodatkiem preparatu biobójczego 
 
11.1.  Oczyszczenie powierzchni  
 
 A =  14,00 * 2 * (2,25 + 1,85 ) +  4,60 * (2,50 + 2,50 + 2,70) = 114,8 +  35,4 = 150,2 m2 
 
 
11.2. Zagruntowanie powierzchni    
 
 A = 150,2 m2 
 
 
11.3.  Wyrównanie powierzchni styropianem fasadowym grubości 2 cm 
 
 A = 150,2 m2 
 
11.4.   Tynk silikonowy na siatce  
 
             A = 150,2 m2 
 
 
11.5.   Kątownik Alu na krawędziach 
 
 L = 4 * 14,0 + 2 * 4,60  + 2 * 2,40 = 70,0 mb  
 
 


