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SST termomodernizacji budynku Zespotu Szkét w Weglowicach

Rozdziat| - Przedmiot i zakres prac

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogoélne doty-
czace wykonania i odbioru rob6t w zakresie termomodernizacji i prac remontowych w budynku Ze-
spotu Szkét w Weglowicach

2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji powyzszych robét.

3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wyko-
naniem termomodernizacji budynku.

Rozdziat Il - Zasady ogodlne

1. Okreslenia podstawowe zqgodne z PN i definicjami ST

1.1. Urzadzenia budowlane zwigzanych z obiektem budowlanym

Nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zapewniajgce mozliwos$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, np.: urzadzenia instalacyjne.

1.2. Dokumentacja budowy

Nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu , ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu -
takze dziennik montazu.

1.3. Dokumentacja powykonawcza

Nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4. Aprobata techniczna

Nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.
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1.5. Wyréb budowlany

Nalezy przez to rozumie¢ wyrdb, w rozumieniu przepiséw o badaniach i certyfikacji, w celu zainsta-
lowania lub zastosowania w sposdéb trwaty w obiekcie budowlanym.

1.6. Nadzér budowlany

Nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wiasciwosci.

1.7. Dziennik budowy

Dokument przeznaczony do rejestracji (w formie wpiséw) przebiegu robét budowlanych oraz
wszystkich zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy
ocenie technicznej prawidtowosci wykonania budowy, rozbiérki lub montazu, ktérych stwierdzenie po
zakonczeniu robét bytoby utrudnione lub niemozliwe. Z zapiséw powinny wyraznie wynika¢ kolejnos¢
i sposéb wykonywania budowy, rozbiorki lub remontu.

1.8. Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.9. Kosztorys Slepy

Wykaz rob6t z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.10. Kosztorys inwestorski

Wyceniony kosztorys Slepy przez projektanta lub inwestora

1.11. Kosztorys ofertowy

Wyceniony kosztorys slepy przez podmiot sktadajacy oferte wykonania prac

1.12. Projektant

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

1.13. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez Inwestora do nadzorowania i rozliczenia
wykonywanych prac budowlanych.

1.14. Ksiega obmiarow

Dokument akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z ponumerowanymi stronami
stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zatgcznikow. .Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
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1.15. Materialy

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne z dokumentacijg projektowsq i specyfika-
cjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Ogoélne wymagania dotyczace robot

2.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
organizacje terenu, dziennik budowy oraz co najmniej jeden egzemplarz petnej dokumentacji kontrak-
towe;j.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtwo-
rzy i utrwali na wtasny koszt.

2.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej jeden dokumentacji projektowej i jeden komplet
ST. Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce dokument
przetargowy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumenta-
Cjg projektowq i ST.

2.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacija projektowa i ST

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materia-
téw i elementow budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wyma-
ganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.Jezeli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentaciji projektowej lub w ST to nalezy przyja¢ prze-
cietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét. Jezeli zostata okreslona war-
tos¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢ pro-
wadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli nie znajdowaty sie w
przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST, ale
osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze akceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak moze zastosowac¢ odpo-
wiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu lub SST.

Zastosowanie materiatow innych niz wydanych w projekcie, ktére spowodujg zmiany w obliczeniach
projektowych, wymaga zgody Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz akceptacji przez Projektanta.
Ewentualne dodatkowe obliczenia wykonywane sg na koszt wnioskujgcego zmiane materiatéw.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST
i wptyneto to na niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie zostang za-
akceptowane przez Inspektora. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwtocznie roze-
brane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.
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2.4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w ST,
lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre-
Slonymi powinien dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewi-
dzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

2.5. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umo-
wa.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.6. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osoéb trzecich w

okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru kohcowego robot. Koszt zabezpiecze-
nia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

2.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojaz-
dach Materiaty fatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

2.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia.
Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedostaé sie z wbudowanych materiatéow do wod
powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie moga by¢ stosowane.

2.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci pu-
blicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej
lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasno$¢. Stan napra-
wionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
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Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzgdzen uzbrojenia tere-
nu, przewododw, rurociggow, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane przez Zama-
wiajgcego lub ich wtascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego , dotyczacej istniejacych urza-
dzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robét zasiegnaé od ich witascicieli danych odno-
$nie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostar-
czonej Wykonawcy przez zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang
usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

2.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace bezpie-
czenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wy-
konywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpo-
wiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczen-
stwa publicznego. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia so-
cjalne dla personelu prowadzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podle-
gajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

3. Prowadzenie robot

3.1. Zasady ogdine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wia-
sny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektor Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wy-
niki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i odchylenia dopuszczo-
ne whasciwymi normami. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

3.2. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozo-
ng jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli.

Jezeli sg takie wymagania, to Wykonawca zapewni rowniez personel, laboratorium, sprzet, zaopa-
trzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow. Wykonawca be-
dzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwier-
dzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne kra-
jowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do po-
miaréw lub badan.

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak naj-
szybciej. Oryginaty raportéw bedzie przechowywat Wykonawca i przekaze je kompletne Inspektorowi po
zakonczeniu budowy.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kon-
troli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszel-
ka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

3.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacjg

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostar-
czona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktre nie spetniajg tych wymagan
beda odrzucone.

3.4. Dokumenty budowy

3.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wyko-
nawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spo-
czywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ prze-
biegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytel-
ne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
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przerw. Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym nume-
rem zafgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspek-
tora do ustosunkowania sie. Zmiany, ktére powodujg koniecznos$¢ wykonania nowych obliczen projek-
towych musza by¢ uzgodnione z Projektantem. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

3.4.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposoéb ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

3.4.3. Dokumentacja jakos$ci zastosowanych materiatéw

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

3.5. Obmiar robét

Obmiar robét powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robé6t zgodnie z dokumentacja
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegaja-
cych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét, ktory
jest jedynie materiatem pomocniczym do wyceny warto$ci zamowienia, lub gdzie indziej w niniejsze;j
Specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wycenienia wartosci zamowienia w
oparciu o projekt budowlano - wykonawczy.

Ujawnienie sie tych btedow lub przeoczeh nie bedzie skutkowaé domaganiem sie przez Wykonaw-

ce wzrostu wartosci zamowienia i odstepstwem od ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zosta-
ng poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Stosowane jednostki miarowe:

- dtugosé 1m
- powierzchnia 1 m?
- kubatura (objeto$é) 1m’

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna 8
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- waga 1 Mg

- odlegtosc 1 km

3.6. Odbiér robot

3.6.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:

- odbiory robét zanikajacych i ulegajace zakryciu
- odbiory czesciowe

- odbiory ostateczne

- odbiory pogwarancyjne

3.6.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywa-
nych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wyko-
nanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét doko-
nuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie inspektora nadzoru.

3.6.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

3.6.4. Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robo6t dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na pod-
stawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komi-
sja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru osta-
tecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty: do-
kumentacje projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zosta-
ta sporzgdzona w trakcie realizacji umowy; szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z do-
kumentéw umowy ew. uzupetniajace lub zamien. recepty i ustalenia technologiczne; dzienniki budowy i
rejestry obmiaréw (oryginaty); wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z SST, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
SST; opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badah i pomiaréw zata-
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czonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST; rysunki (dokumentacje) na wykonanie
robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen;

3.6.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 3.6.4. ,0dbioér ostateczny robot".

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna 10
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0.1. Opis budynku

Jest to obiekt konstrukcji tradycyjnej murowanej. Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne i
piwnice pod cze$cig budynku. W skfad budynku wchodza:

- cze$¢ dydaktyczna stara (segmenty A i B)

- czes¢ lekcyjna nowa (segment C)

- sala gimnastyczna nowa (segment D)

- przybudoéwka z szatniami nowa (segment D)

Sciany zewnetrzne murowane z cegly o zréznicowanej gruboséci. Stropy zelbetowe z piyt kanato-
wych w czesci nowej oraz stropy ,kleina” w czesci starszej. Stropodach w czesci dydaktycznej starej z
zamknietg przestrzenig miedzystropowa, kryty papa. Dach sali gimnastycznej ptaski stalowy ocieplony
styropianem i kryty papa. Dach cze$ci dydaktycznej nowej skosny drewniany ocieplony styropianem i
kryty blachg stalowa. Dach przybuddwki z szatniami sko$ny, drewniany ocieplony styropianem i kryty
blachg stalowa.

Ogolny stan techniczny budynku jest dobry, umozliwiajacy dalsza jego eksploatacje.

Podstawowe dane budynku:

Nr | Obiekt Pow. Pow. Kubatura Rok
zabudowy | uzytkowa catkowita | ogrzew. | budowy
m’ m’ m° m°
1 Budynek Zespotu Szkot 2119 4 154 25220 16 803 1930
- 1997

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna 11
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0.2. Inwentaryzacja ostony cieplnej budynku

0.2.1. Okna

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna
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Typ Pozycja Wymiary llos¢ | Przy- | Pow. Szpalety Przylgniel - Okna
szer. | wys. | szpal Ignia diugosc| pow.. |JParapety pow.
m m m szt. mb m mb m mb mb m
Okna drewniane - elewacje frontowe piwnice [Podsumowanie
018 |Okno | 1,15 ] 0,80 [0,26] 2 3,9 | 0,92 0,0 1,4 2,5 7,8 1,8
Razem 2 0,0 1,4 25 7,8 1,8
[Okna drewniane - elewacje frontowe nadziemie [Podsumowanie
01 |Okno 1,42 | 1,45 | 0,26 1 7,16 | 2,06 4,3 1,1 1,562 7,16 2,1
02 |Okno 1,42 | 1,95 | 0,26 9 8,16 | 2,77 47,9 12,4 13,68 | 73,44 249
03 |Okno 1,42 | 4,72 | 0,26 1 17,96 | 6,70 10,9 2,8 1,52 17,96 6,7
04 |Okno 2,30 | 1,05 | 0,26 5 7,75 | 2,42 22,0 5,7 12 38,75 12,1
06 |Okno 2,30 | 1,95 | 0,26 4 17,0 | 4,49 24.8 6,4 9,6 68 17,9
07 |Okno 0,90 | 1,95 [0,26] 1 6,6 | 1,76 4,8 1,2 1 6,6 1,8
08 |Okno 1,35 | 1,95 | 0,26 2 7,95 | 2,63 10,5 2,7 29 15,9 53
Razem 23 125,2| 32,5 42,2 227.,8 70,7
Okna stare PCV - elewacje frontowe nadziemie [Podsumowanie
05 |Okno 2,30 | 1,75 10,26] 20 |14,45| 4,03 116,0| 30,2 48 289 80,5
013 |Okno troj| 5,20 | 2,15 | 0,26 5 19,0 | 5,59 47,5 12,4 26,5 95 28,0
Razem 25 163,5| 42,5 74,5 | 384,0 | 108,5
[Fasada Alu - elewacje frontowe nadziemie [Podsumowanie
010 |Fasada All| 7,70 | 3,12 | 0,26 1 0 |24,02 13,9 3,6 0 0 24,0
011 |Fasada Al| 8,75 | 3,45 | 0,26 1 0 30,19 15,7 4,1 0 0 30,2
012 |Fasada Al| 8,75 | 3,12 [ 0,26 1 0 |27,30 15,0 3,9 0 0 27,3
Razem 3 446 | 11,6 0,0 0,0 81,5
Ogoétem okna nadziemia frontowe do wymiany [Podsumowanie
Typ Pozycja Wymiary llos¢ | Przy- | Pow: Szpalety Przylgnie lokna
szer. | wys. | szpal Ignia dlugosc| powierz. | Parapety pow.
m m m szt. mb m mb m mb mb m
51 333,2| 86,6 116,7 | 611,8 | 260,7
L
Okna nowe PCV - elewacje frontowe piwnice [Podsumowanie
nowe [Okno [ 1,15 | 0,80 [0,26] 2 39 [ 092 0,0 1,4 2,5 7,8 1,8
Razem 2 0,0 1,4 2,5 7,8 1,8
Okna nowe PCV - elewacje frontowe nadziemie [Podsumowanie
nowe |Okno 1,42 | 1,45 10,26 9 7,16 | 2,06 38,9 10,1 13,68 | 64,44 18,5
nowe |Okno 1,42 | 1,95 | 0,26 9 8,16 | 2,77 47,9 12,4 13,68 | 73,44 249
nowe |Okno 1,35 | 1,95 10,26 2 7,95 | 2,63 10,5 2,7 2,9 15,9 5,3
nowe |Okno 2,30 | 1,95 |0,26] 12 17,0 | 4,49 74,4 19,3 28,8 204 53,8
Razem 32 171,7| 44,6 59,1 357,8 | 102,5
[Okna nowe PCV - elewacje tylnie nadziemie [Podsumowanie
nowe |Okno 2,30 | 1,95 | 0,55 2 17,0 | 4,49 12,4 6,8 4,8 34 9,0
nowe |Okno 1,42 | 1,45 | 0,26 1 57 | 2,06 43 1,1 1,52 5,74 2,1
Razem 3 16,7 7,9 6,3 39,7 11,0
Ogoétem okna nowe PCV nadziemia [Podsumowanie
| 35 | 188,4| 52,6 | 654 | 397,5 | 113,6
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Typ Pozycja Wymiary llos¢ | Przy- | Pow: Szpalety Przylgnie fJOkna
szer. | wys. | szpal Ignia dtugosc| powierz. |} Parapety pOW.
m m m szt mb m mb m mb mb m
Okna drewniane - elewacje tylnie nadziemie [Podsumowanie
01 |Okno 1,42 | 1,45 10,55| 14 7,16 | 2,06 60,5 33,3 21,28 | 100,24 | 28,8
02 |Okno 1,42 | 1,95 10,55 6 8,16 | 2,77 31,9 17,6 9,12 48,96 16,6
05 |Okno 2,30 | 1,75 10,55 1 9,85 | 4,03 5,8 3,2 2,4 9,85 4,0
06 |Okno 2,30 | 1,95 10,55 2 17,0 | 4,49 12,4 6,8 4,8 34 9,0
Razem 23 110,6 | 60,8 37,6 193,1 58,4
Okna stare PCV - elewacje tylnie nadziemie [Podsumowanie
05 |Okno 2,30 | 1,75 10,55 5 9,85 | 4,03 29,0 16,0 12 49,25 20,1
06 |Okno 230 | 1,95 10,55 6 17,0 | 4,49 37,2 20,5 14,4 102 26,9
07 |Okno 0,90 | 1,95 |0,55 3 6,6 | 1,76 14,4 7,9 3 19,8 5,3
017 |Okno 0,90 | 1,75 ] 0,55 1 53 | 1,58 4,4 2,4 1 5,3 1,6
014 |Okno tréj| 2,50 | 1,75 | 0,55 3 12,0 | 2,19 18,0 9,9 7,8 36 6,6
015 |Okno 2,50 | 1,75 ] 0,55 3 17 4,38 18,0 9,9 7,8 51 13,1
016 |Okno 2,60 | 3,00 |0,55| 10 22,4 | 7,80 86,0 | 47,3 27 224 78,0
Razem 31 207,0| 1139 73,0 487,4 | 151,6
Ogoétem okna nadziemia tylnie do wymiany [Podsumowanie
| 54 | 317,6 | 174,7 | 110,6 | 680,4 | 210,0
L
Wszystkie okna nowe i do wymiany [Podsumowanie
Typ Pozycja Wymiary llos¢ | Przy- | Pow: Szpalety Przylgnie fJOkna
szer. | wys. |szpal Ignia diugosc| powierz. | Parapety pow.
m m m szt. mb m mb m mb mb m
144 839,2| 316,8 | 297,7 | 1705,3 | 587,9
0.2.2. Drzwi
[Drzwi do wymiany Drzwi D3 w piwnicy [Podsumowanie
Typ Pozycja Wymiary llos¢ | Przy- | Pow. Szpalety Przylgnie |Drzwi
szer. | wys: | szpal lgnia dtugosc| powierz. ] Progi pOW.
m m m szt mb m mb m mb mb m
D1 |Drzwi Al.| 1,50 | 2,30 | 0,26 1 76 | 3,45 6,1 1,6 1,6 7,6 3,5
D2 |Drzwi Al.{ 1,60 | 2,05 | 0,26 1 7,3 | 3,28 5,7 1,5 1,7 7,3 3,3
D3 |Drzwi St | 1,20 | 2,05 | 0,26| 2 6,5 | 2,46 10,6 2,8 2,6 13 4,9
D4 |Drzwi Al.{ 1,10 | 2,15 | 0,26 1 6,5 | 2,37 5,4 1,4 1,2 6,5 2,4
D5 |Drzwi Dr| 1,70 | 2,20 |0,26] 2 78 | 3,74 12,2 3,2 3,6 15,6 7,5
D6 |Drzwi Al.{ 1,80 | 2,10 | 0,26 1 78 | 3,78 6,0 1,6 1,9 7,8 3,8
D7 |Drzwi Al.| 1,00 | 2,05 | 0,26| 6 6,1 2,05 30,6 8,0 6,6 36,6 12,3
Razem piwnice i nadziemie 14 76,6 19,9 19,2 94,4 37,6
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0.2.3. Sciany i dachy

Listwa [ody do docieplenia Strop Dach
startowa | Sciany Dach Podbitki |wiszacy ocieplony
nadziemia dachu sala gimn.
mb m2 m2 m2 m2 m2
A czesc¢ lekeyjna 84,9 777,2 469,4 0 0
B czes¢ lekcyjna 37,5 399,0 361,2 0 0
C cze$¢ lekeyjna 60,3 3544 0 757,7 35,42 0
D sala gimnastyczna 88,5 277,0 0 0 583,3
E przybudowka 75,6 184,4 0 276,2 0
Razem 346,8 1 992,00 830,6 1 033,90 35,42 583,3

Szczeqgotowy zakres prac

1. Okna

Budynek posiada stare okna drewniane, stare PCV oraz nowe PCV Przewiduje sie pozostawienie

nowych okien PCV o wspotczynniku U = 1,30 W/m?K oraz wymiane starych okien drewnianych i PCV

na okna PCV z podwdéjnymi szybami zespolonymi (tréjszybowe) w nadziemiu:

al projektowany wspotczynnik przenikania ciepta:

szyb U < 0,80 W/m?K, cate okno U < 1,00 W/m?K.

b/ ramy zewnetrzne foliowane w kolorze niebieskim

¢/ okna na elewacjach frontowych montowane w uktadzie tradycyjnym scian (E, ES, S)

d/ okna na elewacjach tylnych montowane w licach $cian

oraz standardowe okna PCV w piwnicy z szybg zespolong - cate okno U < 1,30 W/m?K.

Zakres prac

1.1. Demontaz

1.1.1. Demontaz okien drewnianych w piwnicy

i = 2 szt.

A =1,80 m?

1.1.2. Demontaz okien drewnianych w nadziemiu

i= 23 + 23 =46 szt.

A=70,7 +56,4 =129,1 m*

1.1.3. Demontaz okien PCV w nadziemiu

i=25+ 31 =256 szt.

A=108,5+151,6 = 260,1 m’

Autor opracowania:
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1.1.4. Demontaz fasady aluminiowej przeszklonej z szybami zespolonymi
(parter, | pietro oraz Il pietro)

i =3 szt.

A =81,5m?

1.1.3. Demontaz okien nowych PCV w nadziemiu przeznaczonych do odzysku
i =2 szt.
A=2*230*1,95= 4,49 m?

1.1.4. Demontaz parapetéw zewnetrznych z blachy stalowej ocynkowane
(okna montowane w tradycyjnie z o$ciezami)

L=116,7 + 654 =182,1 mb

1.1.5. Demontaz parapetéw zewnetrznych z blachy stalowej ocynkowane
(okna montowane w licach $cian)

L =110,6 mb

1.1.6. Demontaz parapetéw wewnetrznych betonowych szerokosci 0,45 m i grubosci 5 cm
(okna montowane w licach $cian)

L =110,8 + 4,8 =115,6 mb
A=1156*0,45 = 52,02 m?
V =52,02 *0,05 = 2,60 m®

1.1.7. Demontaz parapetéw wewnetrznych betonowych szerokosci 0,45 m i grubosci 5 cm
(okna montowane tradycyijnie)

L =116,7 mb
A=116,7*0,45 = 52,51 m?

V =5251*0,05=2,63 m

1.1.8. Wywdz odpadow

V =260 +2,63=5,23m’

+ okna

1.2. Montaz
1.2.1. Montaz standardowych okien PCV w piwnicy (cate okno U < 1,30 W/m2K)
i =2 szt.

A =1,80 m?

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna 16



SST termomodernizacji budynku Zespotu Szkét w Weglowicach

1.2.2. Montaz nowych okien PCV z podwdéjnymi szybami zespolonymi (tréjszybowe)
na elewacjach frontowych. Projektowany wspétczynnik przenikania ciepta:

szyby U < 0,80 W/m?K, cate okno U < 1,00 W/m?K.
Uwaga: Okna montowane tradycyjnie

i =23+ 25 =48 szt.

A=70,7 +108,5 = 179,2 m*

1.2.3. Montaz fasady aluminiowej przeszklonej z podwojnymi szybami zespolonymi (trojszybowe)
Szyby zewnetrzne w kolorze Dark Blue (niebieska) o catkowitej przepuszczalnosci energii
stonecznej nie wiecej niz 30 %. Kolor fasady niebieski.

projektowany wspdétczynnik przenikania ciepta:
szyby U < 0,80 W/mK, cate okno U < 1,00 W/m*K.
i =3 szt.
A=81,5m’
Uwaga:
Fasada Alu na parterze przeszklona do wysokosci 3,12 - 0,25 =2,87 m
z uwagi na ocieplenie stropu wiszacego styropianem grubosci 25 cm
1.2.4. Montaz nowych okien PCV z podwdéjnymi szybami zespolonymi (tréjszybowe)
na elewacjach tylnich. Projektowany wspétczynnik przenikania ciepta:
szyb U < 0,80 W/m?K, cate okno U < 1,00 W/m?K.
Uwaga: Okna montowane w licach scian zewnetrznych
i =23+ 31=55szt.
A =584 +151,6 = 210,0 m*
1.2.5. Montaz okien PCV z odzysku na elewacji tylniej
Wspotczynnik przenikania ciepta:
szyb U < 1,00 W/m?K, cate okno U < 1,30 W/m?K.
Uwaga: Okna montowane w licach $cian zewnetrznych
i =2szt.
A=2%*230*195= 4,49 m*
1.2.6. Tyki cementowo wapienne w otworach po zdemontowanych oknach (szpalety)
A= (317,6 +12,4) * 0,20 = 66,0 m?
1.2.7. Przetarcie istniejgcych tynkéw w otworach okiennych

A=0,40*(333,2+317,6 + 12,4 ) = 265,28 m*
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1.2.8. Malowanie farbg emulsyjng x 2 powierzchni otworéw okiennych
A=66,0 +2653 =331,3m’
1.2.9. Parapety wewnetrzne z konglomeratu grubos$ci 3 cm i szeroko$ci 0,70 m
w oknach montowanych w licach $cian
L=110,6 mb

A=110,6 *0,70 = 77,42 m?

1.2.10. Parapety wewnetrzne z konglomeratu grubosci 3 cm i szerokosci 0,58 m
w oknach montowanych tradycyjnie

L =116,7 mb
A=116,7*0,58 = 67,7 m’

2.2.11. Parapety zewnetrzne 0,32 m z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej w kolorze szarym
(okna montowane w tradycyjnie z osciezami)

L=116,7 + 654 =182,1 mb
2.2.12. Parapety zewnetrzne 0,20 m z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej w kolorze szarym
(okna montowane w licach $cian)
L=110,6 mb

2.2.13. Nawiewniki higrosterowalne w nowych oknach o wydajnosci 50 m®h, po 1szt. na okno
i=51+54 =105 szt.

2. Drzwi

Budynek posiada stare drzwi Alu, stalowe i drewniane. Przewiduje sie wymiane starych drzwi
na nowe Alu i stalowe ocieplone. Drzwi Alu czesciowo przeszklone. Kolor drzwi niebieski. Projek-
towany wspoétczynnik przenikania ciepta:

cate drzwi U < 1,70 W/m?K.

Zakres prac

2.1. Demontaz

2.1.1. Demontaz drzwi drewnianych
i =2 szt.

A =7,48 m?
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2.1.2. Demontaz drzwi stalowych
i =2 szt.

A =49m’

2.1.3. Demontaz drzwi Alu
i =10 szt.

A =29,0 m?

2.2. Montaz
2.2.1. Montaz drzwi Alu
i =12 szt.

A =32,7m?

2.2.2. Montaz drzwi stalowych
i =2 szt.

A =4,9m?

3. Zadaszenia nad drzwiami

3.1. Zadaszenia systemowe z poliweglanu nad drzwiami1,00 m
1,20 x 0,80 m
i=8szt.

3.2. Zadaszenia systemowe z poliweglanu nad drzwiami1,80 m
2,00 x 0,80 m

i=1szt.

4. Sciany nadziemia

Przewiduje sie ocieplenie $cian zewnetrznych przybudéwki metoda lekkg-mokrg wg systemu
caparol lub zamiennego z zastosowaniem styropianu EPS grafitowego fasadowego grubosci 14 cm.
Styropian powinien posiadaé wspotczynnik przewodnosci cieplnej A < 0,032 W/mK. Odpornosé ppoz.
- NRO. Warstwa elewacyjna - tynk silikonowy wodozmywalny z dodatkiem preparatu biobdjczego.
Zakres prac:

4.1. Oczyszczenie $cian

A=1992,0 m’
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4.2. Zagruntowanie scian
A=1992,0 m?
4.3. Listwa startowa

L =346,8 mb

4.4. Ocieplenie scian styropianem grubosci 14 cm
A=1992,0 m?

4.5. Ocieplenie osciezy styropianem grubosci 3 cm zgodnie z zastosowanym systemem
oknach montowanych tradycyjnie - tynk silikonowy wodozmywalny

A=86,6+526+19,9 =159,1 m?

4.6. Katownik aluminiowy na krawedziach budynku i krawedziach stolarki

L =17*10,0+839,2 +76,6 = 1085,8 mb

4.7. Bonia na $cianach ze styropianu EPS 100 grubosci 5 cm
A =4*850%0,50+3*4,20*0,50 = 23,3 m?
V=233*0,05=1,16 m°
4.8. Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej koloru szarego
na zwienczeniach boni szerokos¢ 10 cm

L=7*(050+0,1)= 42mb

4.9. Katownik aluminiowy na krawedziach bocznych i dolnych bonii

L=7*050+8*85+6%42 = 99,1 mb

5. Stropodach

Przewiduje sie ocieplenie stropodachu czesci lekcyjnej starej styropapa grubosci 25 cm. Styropa-
pa powinna posiada¢ wspoétczynnik przewodnosci cieplnej A < 0,038 W/mK. Odpornosé ppoz. - NRO.

Warstwa zewnetrzna - papa podktadowa + papa termozgrzewalna zewnetrznego krycia 5,2 mm.

Ocieplenie powinno zosta¢ wg systemu posiadajgcego aprobate techniczna.
5.1. Demontaz istniejgcej papy x 2

A = 830,6 m*
5.2. Oczyszczenie stropodachu

A = 830,6 m?
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20



SST termomodernizacji budynku Zespotu Szkét w Weglowicach

5.3. Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 0,5 kg/m2 np. Dyspermix
A =830,6 m
V= 830,6 *0,5=415,3 kg

5.4. Styropapa grubosci 25 cm montowana wg zastosowanego systemu
A=830,6 m’

5.5. Papa termozgrzewalna podkiadowa 2,5 mm z zaktadem podtuznym i poprzecznym np.: Icopal
A=830,6 m’

5.6. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 5,2 mm z zaktadem podtuznym i poprzecznym
np.: lcopal
A=830,6 m’

5.7. Kominki wentylacyjne systemowe

i =17 szt.

5.8. Belka krawedziowa sosnowa 0,12 x 0,25 m

A=(104+216+38+157+18+9,66+1570+11,15+3,5+10,0+7,0+ 5,0 +21,6)
*0,12* 0,15 =136,9 mb

V=1369 *0,12*0,25= 4,11 m’
Impregnacja 2 x belki krawedziowej sosnowej

A=2*(0,12 +0,25) * 136,9 = 101,3 m’

Mocowanie belki krawedziowej do stropu srubami rozporowymi & 12

137 szt.

5.9. Nadbudowa i remont kominéw z cegty petnej - szerokos¢ komina 0,42 m
| = 24 szt.
L=41,6m
V=416*042*0,30=5,24 m°
otynkowanie kominéw
A=24* 0,80*2*(1,73 + 0,42) = 82,56 m?
wykonanie nowych czap z betonu grubosci 5 cm
A=24*193*062=28,7m’

V =28,7*0,05=1,44 m®
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6. Obroébki blacharskie stropodachu i odwodnienie

6.1.Demontaz
6.1.1. Demontaz obrébek blacharskich, paséw podrynnowych , kominéw i czap kominowych
A=136,9*0,40+24*2*(1,73 + 0,422 *0,40 +24*2,03*0,82
= 54,8 +103,2 + 40,0 =198,0 m
6.1.2. Demontaz rynien @ 150 z PVC
L=136,9 mb
6.1.3. Demontaz rur spustowych & 110 z PVC

L=24*11,7=280,8 mb

6.1.4. Wywodz odpadow

6.2. Montaz

6.2.1. Montaz obrdbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej koloru szarego,
pasy
podrynnowe i obrébki stép komindéw i czap kominéw

A=136,9* (0,40 + 0,40) +24 *2*(1,73+0,42) * 0,40 +24 *2,03*0,82
= 109,5 + 103,2 + 40,0 = 252,7,0 m*

6.2.2. Montaz rynien @ 150 z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej koloru szarego,
rynhaki co 0,5 m, rynny systemowe

L =136,9 mb
6.2.3. Montaz rur spustowych @ 110 z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej koloru szarego,
rury spustowe systemowe

L=24*11,7=280,8 mb
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7. Podbitki dachu w czesci dydaktycznej C i przybudéwce E

Czes¢ lekcyjna C oraz przybuddwka E posiadajg dachy konstrukcji drewnianej kryte blachg. Ocie-
plenie w postaci podbitek ze styropianu grubosci 10 cm i ptyt drewnopodobnych. taczna powierzch-
nia podbitek. A =1 033,9 m. Przewiduje sie demontaz istniejgcych podbitek i wykonanie nowych
sufitdw podwieszonych systemowych ocieplonych wetng mineralng w ptytach grubosci 25 cm
Zakres prac
7.1. Prace demontazowe
7.1.1. Demontaz opraw os$wietleniowych segmenty CiE

| =39 + 27 =66 szt.

7.1.2. Demontaz przewodow instalacji oswietleniowej przewodem DYt 3 * 1,5 mm

L=39*3,0m+27*2,0 =165mb

7.1.3. Demontaz podbitki z ptyt drewnopodobnych 0,5 cm
A=10339m’

V =1033,9 *0,005 = 5,16 m°

7.1.4. Demontaz styropianu grubos$ci 10 cm
A=10339m’
V=1033,9*0,10 = 103,3 m°
7.1.5. Wyw6z odpaddéw
V=5,16 + 103,3 =108,5 m’

7.2. Prace montazowe

7.2.1. Oczyszczenie i impregnacja belek nosnych drewnianych preparatem ppoz. x 2
A=1033,9m’
7.2.2. Sufit powieszony A = 1 033,9 m? w uktadzie
al ruszt systemowy podwieszony na profilach stalowych zimnogietych.
b/ folia paroprzepuszczalna 2 000 g/m2 doba
¢/ welna mineralna w ptytach grubosc¢ 25 cm (gestos$¢ 50 kg/mz)
d/ folia paroszczelna 0,2 mm
e/ ptyta GKF 15 mm x 2 (REI 60)
f/ wyprawa gtadzig gipsowaq

g/ malowanie sufitu
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7.2.3. Montaz opraw oswietleniowych rastrowych
Przyjeto:

- moc elektryczng 15,0 W/m? i oprawy rastrowe 4* 18,0 Wlub 2 * 36,0 W
w pomieszczeniach lekcyjnych

- moc elektryczng 10,0 W/m? i oprawy rastrowe 4 * 18,0 Wlub2* 36,0 W
w pomieszczeniach uzytkowych

- moc elektryczng 5,0 Wim? i oprawy rastrowe 1 * 36,0 W na korytarzach

Segment C:
korytarze Au=124,3m? ©=5"1243= 621,5W i= 17 opraw 1*36 W
lekcyjne Au = 320,3 m? ®©=15*320,3=4804W i= 67opraw 4*18 W

+10 opraw 1*36 W

uwaga: w pomieszczeniach lekcyjnych tablica - oprawa 2 * 36 W nad tablicg

Segment E:

uzytkowe Au= 2281 m? ©=10%*2281=2281W i= 320praw 4*18 W

Razem

i= 17+ 77 + 32 =126 opraw

7.2.4. Montaz puszek tagczeniowych
i= 126 szt.
7.2.5. Montaz przewodow instalacji oswietleniowej przewodem DYt 3 * 1,5 mm
w rurkach ochronnych @ 20
L=17*20+77*3,0+32*2,0= 329 mb
7.2.6. Czujniki ruchu na korytarzach
odwietlenie sekwencyjne (dyzurne + uzytkowe)
| =3 szt.
7.2.7. Czujniki ruchu w przybudoéwce
odwietlenie sekwencyjne (dyzurne + uzytkowe)

| = 6 szt.
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8. Instalacja odgromowa - caty budynek

Przewiduje sie demontaz istniejacych zwoddéw poziomych i pionowych instalacji odgromowej oraz
odtworzenie tych zwodéw zgodnie z normg PN-EN/2009 62305. Na zwody nalezy zastosowaé drut
ALMgSi0,5 50 mm>.

Zakres prac
8.1. Wymiana zwoddw poziomych dachu i zwodéw kominéw na systemowych wspornikach

L=1369+6*15,0+2*10,0 +24 * 2,0 = 294,9 mb

8.2. Wymiana zwodow pionowych na systemowych wspornikach

L=20*13,0 mb =260 mb

8.3. Montaz zitgczy kontrolnych
i = 20 szt.
8.4. Polgczenie ztgczy kontrolnych z uziomem

L =24,0 mb

8.5. Sprawdzenie skutecznosci dziatania ochrony instalacji odgromowej

i =20 pomiarow

9. Elementy na scianach

9.1. Demontaz i montaz lamp oswietleniowych w przybudéwce - lampy do odzysku
i =12 szt.
kostki taczeniowe
i =12 szt.
przewod DYt 3 * 1,5 mm w rurkach ochronnych @ 20

[=3,0mb

9.2. Rézne elementy na scianach - demontaz i montaz

i = 20 szt.
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10. Strop wiszacy

Przewiduje sie ocieplenie stropu wiszacego od dotu metodg lekkg-mokrg wg systemu caparol lub
zamiennego z zastosowaniem styropianu EPS grafitowego fasadowego grubosci 20 cm. Styropian
powinien posiada¢ wspoétczynnik przewodnosci cieplnej A < 0,032 W/mK. Odpornosé ppoz. - NRO.
Warstwa elewacyjna - tynk silikonowy wodozmywalny z dodatkiem preparatu biobdjczego.

10.1. Oczyszczenie powierzchni stropu wiszacego

A =354 m?

10.2. Zagruntowanie powierzchni stropu wiszgcego
A=354m?
10.3. Ptyta OSB 22 mm szerokosci 20 na wspornikach ciesielskich na powierzchniach czotowych
ocieplenia
L =770+8,75=16,45 mb
wsporniki

i =18 szt.

10.4. Ocieplenie styropianem grubosci 20 cm

A =354 m?

10.5. Tynk silikonowy na siatce - doti boki ocieplenia
A=354+875%0,20 = 37,2 m?
10.5. Montaz obrdébki blacharskiej z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej koloru szarego
(kapinos)

L =8,75 mb

10.6. Uszczelnienie systemowe potgczenia ocieplenia z fasadg aluminiowg

L =7,70 mb
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11. Przedsionek i komin

Przewiduje sie remont tynkéw w przedsionku i kominie poprzez wykonanie nowych tynkéw siliko-
nowych wodozmywalnych z dodatkiem preparatu biobdjczego

11.1. Oczyszczenie powierzchni

A= 14,00*2*(2,25+1,85)+ 4,60 * (2,50 + 2,50 + 2,70) = 114,8 + 35,4 =150,2 m’

11.2. Zagruntowanie powierzchni

A = 150,2 m?

11.3. Wyrdwnanie powierzchni styropianem fasadowym grubosci 2 cm
A=150,2 m’
11.4. Tynk silikonowy na siatce

A = 150,2 m?

11.5. Katownik Alu na krawedziach

L=4*140+2%4,60 +2*2,40=70,0 mb
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