
                        
 

 
 

Bogumił  Konopka             
Śląska  Agencja  Energetyczna             
                            
41-500 Chorzów, ul. Ryszki 57/21  

� (0 32) 245 99 04, � 601 48 04 96 

Konto: PKO BP O/Chorzów  nr 86 1020 2368 0000 2102 0025 8244                                                 

NIP 627-100-59-81 

E-mail: saekon@wp.pl     
 
 
 

       DOKUMENTACJA     PROJEKTOWA 
 
 
Inwestor Gmina Wręczyca Wielka 

42-130 Wręczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1 
 
Temat Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej 

w Kulejach, ul. Szkolna 1 
Obiekt budynek Szkoły Podstawowej 
Adres Kuleje, ul. Szkolna 1  

42-134 Truskolasy 
Faza SST 
Branża Budowlana 
Działka nr 381/2 obręb ewidencyjny Kuleje 
Kategoria 
obiektu 

IX 

 
 
Kody CPV 
 
45450000-6 Roboty w zakresie ocieplenia 
45421126-6 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45262100-2 Roboty w zakresie rusztowań 
45300000-0 Roboty instalacyjne elektryczne 
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 
45317000-2 Inne instalacje elektryczne 
 
 
 
  OPRACOWAŁ   ZESPÓŁ  AUTORSKI  
 
 
Imię i nazwisko Podpis 
 
 
Koordynator 
inż. Bogumił Konopka             
 
 
Chorzów, 2017. 



SST budynek Szkoły Podstawowej w Kulejach 

Autor opracowania:                     Śląska Agencja Energetyczna 

 
2 

Rozdział I  -  Przedmiot i zakres prac 
 
1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne doty-
czące wykonania i odbioru robót w zakresie termomodernizacji i prac remontowych. 

 

2. Zakres stosowania ST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji powyższych robót. 

 
3. Zakres robót objętych ST 
 

     Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wyko-
naniem termomodernizacji budynku. 

 

Rozdział II  -  Zasady ogólne 
 
1. Określenia podstawowe zgodne z PN i definicjami ST 

 

1.1. Urządzenia budowlane związanych z obiektem budowlanym 
 
    Należy przez to rozumieć urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, np.: urządzenia instalacyjne. 
 
 
1.2. Dokumentacja budowy 
 
     Należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 
służące realizacji obiektu , książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - 
także dziennik montażu. 
 
 
1.3. Dokumentacja powykonawcza 
 
    Należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z  naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  
 
 
1.4. Aprobata techniczna 
 
    Należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 
 
1.5. Wyrób budowlany 
 
    Należy przez to rozumieć wyrób, w rozumieniu przepisów o badaniach i certyfikacji, w celu zainsta-
lowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym. 
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1.6. Nadzór budowlany 
 
    Należy przez to rozumieć organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, 
stosownie do ich właściwości. 
 
1.7. Dziennik budowy 
 
    Dokument przeznaczony do rejestracji (w formie wpisów) przebiegu robót budowlanych oraz 
wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy 
ocenie technicznej  prawidłowości  wykonania budowy, rozbiórki lub montażu, których stwierdzenie po 
zakończeniu robót   byłoby utrudnione lub niemożliwe. Z zapisów powinny wyraźnie wynikać kolejność 
i sposób wykonywania budowy, rozbiórki lub remontu. 
 
 

1.8. Kierownik budowy 
 
    Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 
 
1.9. Kosztorys ślepy 
 
    Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
 
 
1.10. Kosztorys inwestorski 
 
    Wyceniony kosztorys ślepy przez projektanta lub inwestora 
 
 
1.11. Kosztorys ofertowy 
 
    Wyceniony kosztorys ślepy przez podmiot składający ofertę wykonania prac 
 
 
1.12. Projektant 
 
    Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 
 
1.13. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
 
    Uprawniona osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez Inwestora do nadzorowania i rozliczenia 
wykonywanych prac budowlanych. 
 
 
1.14. Księga obmiarów 
 
    Dokument akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z ponumerowanymi stronami 
służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ew. dodatkowych załączników. .Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 
 
1.15. Materiały 
 
    Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją projektową i specyfika-
cjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
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2. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
2.1. Przekazanie placu budowy 
 
    Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac 
budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
organizację terenu, dziennik budowy oraz co najmniej jeden egzemplarz pełnej dokumentacji kontrak-
towej. 
    Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtwo-
rzy i utrwali na własny koszt. 
 
 
2.2. Dokumentacja projektowa 
 
    Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej jeden dokumentacji projektowej i jeden komplet 
ST. Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiące dokument 
przetargowy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumenta-
cją projektową i ST. 
 
2.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
 
     Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST powinny być uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materia-
łów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wyma-
ganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.Jeżeli 
przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej lub w ST to należy przyjąć prze-
ciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. Jeżeli została określona war-
tość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to roboty powinny być pro-
wadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w 
przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 
 
    W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektowa lub ST, ale 
osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementy budowli, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
może akceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak może zastosować odpo-
wiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu lub SST. 
  
    Zastosowanie materiałów innych niż wydanych w projekcie, które spowodują zmiany w obliczeniach 
projektowych, wymaga zgody Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz akceptacji przez Projektanta. 
Ewentualne dodatkowe obliczenia wykonywane są na koszt wnioskującego zmianę materiałów. 
 
    W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST                 
i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną za-
akceptowane przez Inspektora. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być niezwłocznie roze-
brane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 
 
2.4. Sprzęt 
 
     Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 
lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
     Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre-
ślonymi powinien dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewi-
dzianym umową. 
     Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
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    Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
2.5. Transport 
 
    Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
    Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi             
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umo-
wą.           
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
 
2.6. Zabezpieczenie placu budowy 
 
     Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich w 
okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Koszt zabezpiecze-
nia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
 
 
2.7. Ochrona przeciwpożarowa 
  
    Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojaz-
dach Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                        
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 
2.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
     Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. 
Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów do   wód 
powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane. 
 
2.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
    Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności pu-
blicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej 
lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan napra-
wionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
    Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia tere-
nu, przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane przez Zama-
wiającego lub ich właścicieli. 
    Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego , dotyczącej istniejących urzą-
dzeń uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odno-
śnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 
    Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostar-
czonej Wykonawcy przez zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną 
usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża Wykonawcę. 
 
2.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
    Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące bezpie-
czeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wy-
konywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpo-
wiednich wymagań sanitarnych. 
    Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeń-
stwa publicznego. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia so-
cjalne dla personelu prowadzącego roboty objęte kontraktem. 
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    Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podle-
gają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
3. Prowadzenie robót 
 
3.1. Zasady ogólne 
 
    Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
    Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
  
    Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na wła-
sny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektor Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
  
    Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wy-
niki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i odchylenia dopuszczo-
ne właściwymi normami. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
 
3.2. Kontrola jakości robót 
 
    Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założo-
ną jakość robót. 
 
    Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli.  

    Jeżeli są takie wymagania, to Wykonawca zapewni również personel, laboratorium, sprzęt, zaopa-
trzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów. Wykonawca bę-
dzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwier-
dzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 

     Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne kra-
jowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do po-
miarów lub badań.  

    Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
Nadzoru.  

     Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak naj-
szybciej. Oryginały raportów będzie przechowywał Wykonawca i przekaże je kompletne Inspektorowi po 
zakończeniu budowy. 

 
    Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kon-
troli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszel-
ka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
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3.3. Certyfikaty i deklaracje 
 
    Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
 
 - certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami  

               technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat   technicznych oraz    

               właściwych  przepisów i dokumentów technicznych, 

 

 - deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,  

   w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,  

               jeżeli nie są objęte certyfikacją  

 

    W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostar-
czona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań 
będą odrzucone. 
 
 
3.4. Dokumenty budowy 
 
3.4.1. Dziennik budowy 
 
    Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wyko-
nawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.  
 
    Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spo-
czywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć prze-
biegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 
    Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytel-
ne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym nume-
rem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
             

    Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspek-
tora do ustosunkowania się. Zmiany, które powodują konieczność wykonania nowych obliczeń projek-
towych musza być uzgodnione z Projektantem. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 
3.4.2. Rejestr obmiarów 
 

    Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego                  
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

3.4.3. Dokumentacja jakości zastosowanych materiałów 
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    Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru.  
3.5.  Obmiar robót 
 
     Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

     Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 
będą wpisane do rejestru obmiarów. 

    Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  

     Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegają-
cych zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 
     Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, który 
jest jedynie materiałem pomocniczym do wyceny wartości zamówienia, lub gdzie indziej w niniejszej 
Specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wycenienia wartości zamówienia w 
oparciu o projekt budowlano - wykonawczy. 
  
    Ujawnienie się tych błędów lub przeoczeń nie będzie skutkować domaganiem się przez Wykonaw-
cę wzrostu wartości zamówienia i odstępstwem od ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zosta-
ną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

 

Stosowane jednostki miarowe: 

 - długość    1 m 

 - powierzchnia   1 m2 

 - kubatura (objętość)  1 m3 

 - waga    1 Mg   

 - odległość    1 km 
 
 
3.6. Odbiór robót 
 
3.6.1. Rodzaje odbioru robót 

 
 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom  odbioru:  
 
 - odbiory robót zanikających i ulegające zakryciu 
 - odbiory częściowe 
 - odbiory ostateczne 
 - odbiory pogwarancyjne 
 
3.6.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

    Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywa-
nych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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    Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wyko-
nanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót doko-
nuje Inspektor Nadzoru. 
 
 
 
    Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy                        
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, a odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie inspektora nadzoru. 
 
 
3.6.3. Odbiór częściowy 
 
    Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru. 

 
 
3.6.4. Odbiór ostateczny 
 
    Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  
 
    Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na pod-
stawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komi-
sja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 
 
    Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru osta-
tecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
    Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: do-
kumentację   projektową   podstawową   z   naniesionymi   zmianami   oraz   dodatkową,   jeśli   zosta-
ła sporządzona w trakcie realizacji umowy; szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z do-
kumentów umowy ew. uzupełniające lub zamień. recepty i ustalenia technologiczne; dzienniki budowy i 
rejestry obmiarów (oryginały); wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
zgodne z SST, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 
SST; opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załą-
czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST; rysunki (dokumentacje) na wykonanie 
robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń; 
 
3.6.5. Odbiór pogwarancyjny 
 
    Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
    Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 3.6.4. „Odbiór ostateczny robót". 
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Rozdział III  Zakres prac część budowlana 
 

0. Dane ogólne 

0.1. Opis budynku 
 
 
   Szkoła Podstawowa składa się z dwóch podstawowych części:  
 
      a/ część stara - budynek szkoły z łącznikiem i salą gimnastyczną 
      b/ część nowa - kuchnia ze stołówką  
 

Nr Obiekt Rok

zabu- ogrze- całkowita ogrze- przekazania 

dowy wana wana budynku

A Au V Vogrz w 

m2 m2 m3 m3 użytkowanie

1 Budynek szkoły 756,0 1 283,0 869,0 4 020,9 1965
1a w tym piwnice 249,3 548,5
1b w tym nadziemie 1 033,7 3 472,4

2 Kuchnia ze stołówką 174,7 143,7 869,0 469,9 2011
2a w tym piwnice 0,0 0,0
2b w tym nadziemie 143,7 469,9

Razem 930,7 1 426,7 1 738,0 4 490,8
w tym piwnice 249,3 548,5
w tym nadziemie 1 177,4 3 942,3

KubaturaPowierzchnia.

  
 
 
   Zakresem niniejszego opracowania jest termomodernizacja oraz prace remontowe w części starej 
oraz dodatkowo izolacja ścian w gruncie części nowej.   
 

 
0.2. Inwentaryzacja osłony cieplnej budynku 
 
   
Okna piwnic

Nr Powierzchnia Ilość Razem Parapety szer. 35 cm

a h pow. długość pow. długość pow. * 0,27

m m m2
szt m2

mb m2
mb m2

OKP1 1,50 1,15 1,73 3 5,18 4,80 1,68 11,40 3,08

OKP2 0,85 1,05 0,89 2 1,79 1,90 0,67 5,90 1,59

OKP3 0,85 0,70 0,595 2 1,19 1,90 0,67 4,50 1,22

7 8,15 8,6 3,01 21,8 5,886

Wymiary

Razem

Ościeża
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Okna nadziemia

Nr Powierzchnia Ilość Razem Parapety szer. 35 cm

a h pow. długość pow. długość pow. * 0,27

m m m2
szt m2

mb m2
mb m2

OKZ1 2,19 2,02 4,42 22 97,32 50,38 17,63 137,06 37,01

OKZ2 1,61 3,44 5,54 1 5,54 1,71 0,60 8,49 2,29

OKZ3 1,40 1,78 2,492 24 59,81 36,00 12,60 119,04 32,14

OKZ4 1,40 1,00 1,4 5 7,00 7,50 2,63 17,00 4,59

OKZ5 2,05 1,45 2,9725 3 8,92 6,45 2,26 14,85 4,01

OKZ6 1,55 3,41 5,29 10 52,86 16,50 5,78 83,70 22,60

65 231,44 118,54 41,49 380,14 102,64

Wymiary Ościeża

Razem

 
 
Drzwi

Nr Powierzchnia Ilość Razem Parapety szer. 35 cm

a h pow. długość pow. długość pow. * 0,27

m m m2
szt m2

mb m2
mb m2

D1 2,00 2,05 4,10 1 4,10 6,10 1,65

D2 1,40 2,05 2,87 1 2,87 5,50 1,49

2 6,97 0 0 11,6 3,132

Wymiary Ościeża

Razem

 
 
Ogółem cokoły

El. Okna stare Okna nowe Ściany

netto

dług. wys. pow. szer. wys. ilość pow. szer. wys. ilość pow. szer. wys. ilość pow. szer. wys. ilość pow. pow.

m m m2  
m m szt. m2  

m m szt. m2  
m m szt. m2  

m m szt. m2  m2  

ΣΣ 157,7 94,6 7,0 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86,5

Ściany butto Drzwi i bramy stare Drzwi i bramy nowe

 
Ogółem  ściany fundamentowe

El. Okna stare Okna nowe Ściany

netto

dług. wys. pow. szer. wys. ilość pow. szer. wys. ilość pow. szer. wys. ilość pow. szer. wys. ilość pow. pow.

m m m2  
m m szt. m2  

m m szt. m2  
m m szt. m2  

m m szt. m2  m2  

ΣΣ 211,2 285,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 285,1

Ściany butto Drzwi i bramy stare Drzwi i bramy nowe

 
Ogółem nadziemie

El. Okna stare Okna nowe Ściany

netto

dług. wys. pow. szer. wys. ilość pow. szer. wys. ilość pow. szer. wys. ilość pow. szer. wys. ilość pow. pow.

m m m2  
m m szt. m2  

m m szt. m2  
m m szt. m2  

m m szt. m2  m2  

ΣΣ 190,8 998,5 0 0,0 65,0 231,4 0 0,0 3,0 10,3 756,8

Ściany butto Drzwi i bramy stare Drzwi i bramy nowe
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1. Okna  

     Budynek posiada: 
 
      nadziemie - okna PCV 
 
      piwnice - stare drewniane 
 
 
       Zakres prac 
 
1.1. Okna piwnic 
 
 
1.1.1.   Demontaż okien 
 

Nr Powierzchnia Ilość Razem

a h pow.

m m m2
szt m2

OKP1 1,50 1,15 1,73 3 5,18

OKP2 0,85 1,05 0,89 2 1,79

OKP3 0,85 0,70 0,595 2 1,19

7 8,15

Wymiary

Razem  
 
1.1.2.    Wywóz odpadów  

 
1.2. Montaż 
 
1.2.1. Montaż okien PCV. Okna uchylne,  
 
 Uszyb  = 0,90 W/m2K      Uokien  = 1,10 W/m2K        
 

Nr Powierzchnia Ilość Razem

a h pow.

m m m2
szt m2

OKP1 1,50 1,15 1,73 3 5,18

OKP2 0,85 1,05 0,89 2 1,79

OKP3 0,85 0,70 0,595 2 1,19

7 8,15

Wymiary

Razem  
 
 
1.2.2. Montaż parapetów wewnętrznych PCV       
 
          l = 8,6 mb  
  
1.2. Okna nadziemia 
   
   Część okien wyposażona jest w nawiewniki higrosterowalne. Przewiduje się zabudowę nawiewni-
ków w pozostałych oknach 
 
     ilość nawiewników 
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 i = 38 szt. 

2. Drzwi zewnętrzne  

  
   Nie przewiduje się wymiany 

 

3. Ściany fundamentowe i cokół 

 
     Przewiduje się ocieplenie ścian w gruncie oraz cokołu metodą lekką-mokrą  wg systemu Caparol 
lub zamiennego z zastosowaniem polistyrenu ekstrudowanego grubości 10 cm. Polistyren powinien 
posiadać współczynnik przewodności cieplnej λ ≤ 0,032.  
 
Warstwy zewnętrzne: 
 
 a/ ściany fundamentowe  - wyprawa polimerowa wodoszczelna 
 b/ cokół     - wyprawa mozaikowa 
 
  Uwaga:  
 
     cokoły ocieplane są  tylko w części starej, ściany fundamentowe również w części nowej  
    
 
 Zakres prac 
 
3.1. Demontaż 
 
3.1.1. Demontaż chodnika z  kostki brukowej 
          na szerokość 0,8 m 
 
 L = 212,2 - 48,2 + 9,0   =  173,0 mb 
 
 A =  173,0 *  0,8 =  138,4 m2 
 
 
3.1.2. Demontaż płyt betonowych chodnikowych 
           
 L = 48,2 mb 
 
 A =  48,2 * 0,8  = 38,6 m2 
 
 V =  38,6 * 0,04  = 1,54 m3 
 
 
3.1.4.  Wykop wokół budynku  średnio na głębokość  1,40 m i szerokość 0,8 m  
 
 L = 211,2 mb  
 
            V  = 211,2 *1,4 * 0,8  = 236,5 m3 

 
3.1.5.  Wywóz odpadów  
 
 V = 1,54 m3 
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3.2. Montaż 
 
 
3.2.1. Oczyszczenie ścian cokołu i ścian w gruncie 50 % powierzchni ścian   
    
 
 A = 0,5 * (285,1 + 86,5) = 185,8 m2 
 
3.2.2.  Skucie i wykonanie tynków cokołów i w gruncie 50  % powierzchni ścian   
 
  
 A = 0,5 * (285,1 + 86,5) = 185,8 m2 
 
 
3.2.3.  Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej 
           dwuwarstwową powłoką bitumiczną w płynie 
           grunt + warstwa zewnętrzna       
 
 A =  285,1 m2 
 
 
3.2.4. Ocieplenie ścian  metodą lekką mokrą zgodnie z oferowanym systemem docieplenia 
           warstwa ocieplająca - polistyren ekstrudowany frezowany grubości 10 cm   
           o przewodności cieplnej  λ ≤ 0,032 W/mK    
 
 A = 285,1 + 86,5 =  371,6 m2 
  
 
3.2.5. Wyprawa z masy szpachlowej polimerowej wodoodpornej poniżej poziomu gruntu 
         
  A = 285,1 m2 
 
3.2.6.  Wyprawa mozaikowa powyżej gruntu 
 
 A = 86,5 m2 
 
 
3.2.7.  Zasypanie wykopu w pkt. 8 „Odwodnienie budynku”  
 
 
 

4. Ściany nadziemia 
 
     Przewiduje się ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia metodą lekką-mokrą  wg systemu caparol 
lub zamiennego z zastosowaniem styropianu grafitowego fasadowego grubości 15 cm. Styropian 
powinien posiadać współczynnik przewodności cieplnej λ ≤ 0,032 W/mK. Odporność ppoż.  - NRO.  
Warstwa elewacyjna - tynk silikonowy wodozmywalny.  
 
     Uwaga: 
 
     Kolory wg rysunków - ostateczny dobór po wyłonieniu wykonawcy 
 
 
 
     Zakres prac:      
 
4.1. Demontaż 
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       - 
4.2. Montaż 
 
 
4.2.1. Oczyszczenie powierzchni ścian    
 
 A = 756,8 m2 
 
 
4.2.2.  Ocieplenie zgodnie z zastosowanym systemem            
 
 A = 756,8  m2 
 
  
 
4.2.3.   Listwa startowa       
 
 L  = 190,8 mb 
 
 
 
 
4.3.  Obróbki ścian nadziemia 
 
4.3.1. Ocieplenie ościeży 3 cm styropianu  z wyprawą z tynku silikonowego  
          wodozmywalnego            
  
 A = 5,9 + 102,6 + 3,1 = 111,6  m2      
 
4.3.2.  Osłona kątownikiem Alu naroży budynku i naroży otworów stolarki 
 
 L = 21,8 + 380,1 + 11,6 + 9 * 4,0  = 449,5 mb   
 
 
4.3.3. Wymiana parapetów zewnętrznych na stalowe z blachy ocynkowanej powlekanej koloru  
          szarego szerokości 0,35 m       
 
 L = 8,6 + 118,5 = 127,1  mb  
  
 A = 44,5 m2 
 

 
5.  Strop ostatniej kondygnacji 
 
    Przewiduje się ocieplenie stropów ostatniej kondygnacji warstwą styropianu grubości 25 cm z jed-
noczesnym demontażem istniejącej wylewki betonowej. Styropian powinien posiadać współczynnik 
przewodności cieplnej λ ≤ 0,038.  
 
Zakres prac 
 
 
5.1. Demontaż 
 
 5.1.1. Demontaż wylewki betonowej 
 
 
 A = 554,6 m2 
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 V = 554,6 * 0,08 = 44,4 m3 
 
5.1.2. Wywóz odpadów     
 
              V = 554,6 * 0,08 = 44,4 m3 
 
 
5.2. Montaż 
 
5.2.1. Płyty styropianowe 
 
 A = 554,6 m2 
 
 
5.2.2. Wylewka betonowa grubości 5 cm 
 
 
 A = 554,6 m2 
 
              V = 554,6 * 0,04 = 22,2 m3 
 
5.2.3. Siatka przeciwskurczowa Ø 6 mm 
 
 
 A = 554,6 m2 
 
 
5.2.4.  Zatarcie przeciw pyleniu preparatem akrylowym no. Unigruntem 
 
 
 A = 554,6 m2 
 
 
 

6. Remont dachu 
 
6.1. Demontaż 
    
 
6.1.1. Demontaż rynien Dn 150  
 
   
 L =  2 * (40,92 + 17,44 + 10,56) = 137,8 mb 
 
 
6.1.2. Demontaż rur spustowych Dn 110  
        
 L = 6 * 8,0 + 4 * 7,0 + 2 * 4,0   = 84,0 mb 
 
 
 
6.1.3. Demontaż połaci dachowej krytej blachą trapezową  łącznie z obróbkami i opierzeniami 
 
            A = 946,6 m2 
 
             V = 946,6 * 0,008 = 0,77 m3 
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6.1.4. Demontaż   lat sosnowych  0,10 * 0,04 m 
               
 L = 1,0 mb/m2 = 1,0 * 946,6 = 946,6 mb 
 
 V = 946,6 * 0,10 * 0,04 = 3,79 m3 
 
 
6.1.5. Wywóz odpadów 
 
  V = 0,77 + 3,79  = 4,56 m3 
 
 
 
6.2. Montaż 
 
 
6.2.1. Folia paroprzepuszczalna    2 000 g/m2 * 24 h  
    
 A = 946,6 m2 
 
 
 
6.2.2. Łaty sosnowe  0,05 * 0,04 m impregnowane zanurzeniowo w impregnacie np. Firestop 
        
 L = 3,0 mb/m2 = 3,0 * 946,6 = 2 839,8 mb 
 
 V = 2 839,8  * 0,05 * 0,04 = 5,68 m3 

 

 A = 2 839,8  * 2 (0,05 + 0,04) = 511,2 m2 
 
  
6.2.3. Deski krawędziowe dachu 0,10 * 0,025 m impregnowane zanurzeniowo w impregnacie 
             np. Firestop 
  
 
 

  

Obwód dachu

m m mb  

40,92 15,40 112,64

10,58 9,80 40,76

17,44 12,20 59,28

Razem 212,68  
 
 
       
 L = 212,7  mb 
 
 V = 212,7  * 0,10 * 0,025 = 0,53 m3 

 

 A = 212,7  * 2 (0,10 + 0,025) = 53,2 m2 
 
       
 
6.2.3. Blachodachówka stalowa powlekana poliestrem - typ dachówki jak dla części nowej 
 
            A = 946,6 m2 
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6.2.4. Wyłaz dachowy  46 * 75 cm  
 

                   Część główna  1 szt.      
 
 Sala gimnastyczna 1 szt.      
 
 

6.2.5. Gąsiory systemowe 
 
 L = 40,92 + 10,58 + 17,44 = 68,94 mb 
              
 
6.2.6. Obróbki blacharskie kominów i wywietrzników z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej 
 

 

Lp a b L ilość ΣL Szerokość ΣA

m m m szt. mb m m2

1 1,84 0,54 4,76 1 4,76 0,25 1,19
2 1,90 0,42 4,64 7 32,48 0,25 8,12
3 1,45 0,42 3,74 2 7,48 0,25 1,87
4 0,90 0,42 2,64 2 5,28 0,25 1,32
5 0,25 0,25 1,00 8 8,00 0,25 2,00

Razem 16,78 20 58,00 - 14,5  
 
 
            A = 14,5 m2 

 
6.2.7. Obróbki krawędzi dachu i pasów podrynnowych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej 
 
 
 L = 212,7  mb 
 
 
6.2.8. Montaż rynien Dn 150 na systemowych rynhakach 
 
   
 L =  2 * (40,92 + 17,44 + 10,56) = 137,8 mb 
 
 
6.2.9. Montaż nowych rynhaków  
 
            i = 276 szt.  
 
 
 
6.2.10.  Montaż rur spustowych Dn 110  
        
 L = 6 * 8,0 + 4 * 7,0 + 2 * 4,0   = 84,0 mb 
 
 
6.2.11. Montaż nowych uchwytów do rur spustowych  
 
            i = 84 szt.  
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6.2.12. Podbitka okapów dachu z paneli PCV koloru brązowego - średnia szerokość 0,60 m 
 
 L =  2 * (40,92 + 17,44 + 10,56) = 137,8 mb 
 
            A = 137,8 * 0,60 = 82,68 m2 

 
6.2.13. Konstrukcja  wsporcza podbitki okapów dachu z krawędziaków sosnowych  0,05 * 0,04 m 

impregnowanych zanurzeniowo w impregnacie np. Firestop 
        
 L = 4,0 mb/m2 = 4,0 * 82,68 = 330,7 mb 
 
 V = 330,7  * 0,05 * 0,04 = 0,66 m3 

 

 A = 330,7  * 2 (0,05 + 0,04) = 59,5 m2 
 

 

7. Odwodnienie budynku 

   
    Przewiduje się wykonanie drenu opaskowego wokół części podpiwniczonej budynku 
 
 Zakres prac 
 
7.1. Demontaż 
 
       Prace demontażowe w pkt. 3 „Ściany w gruncie i cokół”   
 
7.2. Montaż 
 
7.2.1. Wykonanie drenu opaskowego  z rur drenarskich PVC  126/113 z otworami 2,5 x 5,0 mm z  
             filtrem z tworzywa syntetycznego  podłączone do istniejącej kanalizacji deszczowej 
             lub sanitarnej. Rury drenarskie PVC układać ze spadkiem 0,5 %.  
 
  L = 40,32 + 40,32 + 5,92 + 5,35 = 91,9 mb 
           
7.2.2. Podsypka piaskowa pod rury drenarskie  - warstwa 15 cm 
 
 V = 91,9  * 0,50 * 0,15 = 6,89 m3 
 
 7.2.3. Warstwa 50 cm żwiru filtracyjnego granulacji 2 - 4 mm  cm nad rurami drenażowymi  
       
 V = 91,9 * 0,50 * 0,50 = 23,0 m3 
 
 
7.2.4. Warstwa 30 cm piasku płukanego nad warstwą żwiru filtracyjnego  
       
 V = 91,9 * 0,50 * 0,30 = 13,8 m3 
 
 
7.2.5.  Wykonanie chodnika wokół budynku z kostki brukowej  6 cm na podsypce  
             piaskowo-cementowej grubości 5 cm. Szerokość chodnika średnio 0,8 m. 
 
 L = 212,2 + 9,0   =  211,9 mb 
 
 A =  211,9 *  0,8 =  169,5 m2 
 
 podsypka  
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             V  = 169,5 * 0,05 = 8,5 m3 
 
 
7.2.6.  Montaż obrzeży betonowych 1,00 *0,30 * 0,06 m na podsypce piaskowo cementowej   
         
 l = 211,9 mb 
 
 
 
7.2.7.Wywóz nadmiaru gruntu z wykopów do 5 km 
 
   V = 6,89 + 23,0 + 13,8 = 43,7 m3 
  
 
7.2.8.  Zasypanie wykopu 
 
            V  = 236,5 - 43,7  = 192,8 m3 

 
 

8. Elementy drobne na elewacji 

 
8.1.  Demontaż i montaż drobnych elementów  
 
         I = 10 szt. 
  

9. Schody do stołówki 

9.1. Demontaż 
 
 9.1.1. Skucie pochylni betonowej  
 
 A = 4,80  * 1,40 = 6,72 m2 
 
 V = 6,72 * 0,50 = 3,36 m3 
 
9.1.2. Wywóz odpadów 
 
 V = 6,72 * 0,50 = 3,36 m3 
 
 
9.2. Montaż 
 
9.2.1. Pochylnia z piasku zagęszczonego mechanicznie 
 
           A = 4,80  * 1,40 = 6,72 m2 
 
 V = 6,72 * 0,50 = 3,36 m3 
 
 9.2.2. Nawierzchnia pochylni z kostki brukowej 6 cm, na podsypce piaskowej 
  
 dodatek do chodnika  wg pkt  7.2.5. 
  
 A = (1,55 - 0,80) * 7,5 = 5,63 m2 
 
             podsypka piaskowo-cementowa 5 cm  
  
 A = (1,55 - 0,80) * 7,5 = 5,63 m2 
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9.2.3.  Palisada  prostokątna np.: Nostalit  12 x 18 cm h = 60 cm (średnio) 
 
 L = 11,64 mb 
  
 i = 64 szt. 
 
9.2.4. Płytki antypoślizgowe na kleju elestycznym  z przygotowaniem podłoża betonowego 
 
 poziom 
 
 A = 1,55 * 2,70 + 0,72 * 2,25 = 5,81 m2 
 
            podstopnice 
 
 A = 0,45 * 2,25 = 1,03 m2  
 
9.2.5.  Barierka ze stali konstrukcyjnej ocynkowana, malowana proszkowo 
 
Konstrukcja barierki Długość Ilość Długość Ciężar  Ciężar  

elementu łączna jednostk. łączny

mb szt. mb kg/mb kg

Pochwyt Rura kw. 50x50x2 2,60 1 2,6 3,02 7,85
Słupek Rura kw. 40x40 x2 1,25 3 3,75 2,39 8,96
Poprzeczka pozioma Rura kw. 30x30x2 2,10 2 4,2 1,76 7,39
Pręty pionowe Rura kw. 20x20x2 0,74 16 11,84 1,12 13,26

Razem 37,47  
 
 
 
 

10. Remont ścian i sufitów 

10.0 Obmiar 

Lp Wymiary Ściany Sufit

a b h mozaika h tynk A mozaika A farba A farba

m m m m m2 m2
m2

0  Piwnica
0.1. 2,70 4,45 0 2,60 0 37,18 12,02
0.2. 5,00 5,59 0 2,60 0 55,07 27,95
0.3. 6,01 1,90 0 2,60 0 41,13 11,42
0.4. 4,63 3,10 0 2,60 0 40,20 14,35
0.5. 4,63 2,70 0 2,60 0 38,12 12,50
0.6. 5,91 5,61 0 2,60 0 59,90 33,16
0.7. 5,61 1,95 0 2,60 0 39,31 10,94
0.8. 5,69 5,4 0 3,10 0 68,76 30,73
0.9 4,35 3,23 0 2,60 0 39,42 14,05
0.10 11,6 1,22 0 2,60 0 66,66 14,15

Razem piwnice 0 485,75 181,26  
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Lp Wymiary Ściany Sufit

a b h mozaika h tynk A mozaika A farba A farba

m m m m m2 m2
m2

1  Parter
1.1. 5,89 2,73 1,60 1,50 27,58 25,86 16,08
1.2. 5,89 2,65 1,60 1,50 27,33 25,62 15,61
1.3. 5,89 8,71 1,60 1,50 46,72 43,80 51,30
1.4. 5,89 8,50 1,60 1,50 46,05 43,17 50,07
1.5. 8,59 5,74 1,60 1,50 45,86 42,99 49,31
1.6. 3,10 5,74 1,60 1,50 28,29 26,52 17,79
1.7. 11,18 5,65 1,60 1,50 53,86 50,49 63,17
1.8. 21,3 2,06 1,60 1,50 74,75 70,08 43,88
1.9. 8,87 3,50 1,60 1,50 39,58 37,11 31,05
1.10. 2,70 3,50 1,60 1,50 19,84 18,60 9,45
1.11. 2,94 3,5 1,60 1,50 20,61 19,32 10,29
1.12. 6,20 3,60 1,60 1,50 31,36 29,40 22,32
1.13. 9,27 5,86 1,60 1,50 48,42 45,39 54,32
1.14 10,57 3,40 1,60 1,50 44,70 41,91 35,94
1.15. 10,57 3,18 1,60 1,50 44,00 41,25 33,61
1.16. 16,00 8,03 0,00 4,58 0,00 220,11 128,48

Razem parter 598,94 781,62 632,66

2  Piętro
2.1. 5,89 2,73 1,60 1,60 27,58 27,58 16,08
2.2. 5,89 2,7 1,60 1,60 27,49 27,49 15,90
2.3. 5,89 8,63 1,60 1,60 46,46 46,46 50,83
2.4. 5,89 8,65 1,60 1,60 46,53 46,53 50,95
2.5. 8,70 5,82 1,60 1,60 46,46 46,46 50,63
2.6. 5,82 1,5 1,60 1,60 23,42 23,42 8,73
2.7. 11,3 5,83 1,60 1,60 54,82 54,82 65,88
2.8. 21,4 2,08 1,60 1,60 75,14 75,14 44,51
2.9. 8,8 3,60 1,60 1,60 39,68 39,68 31,68
2.10. 2,70 3,60 1,60 1,60 20,16 20,16 9,72
2.11. 3 3,6 1,60 1,60 21,12 21,12 10,80
1.12. 6,20 3,60 1,60 1,60 31,36 31,36 22,32
1.13. 9,31 5,89 1,60 1,60 48,64 48,64 54,84

Razem piętro 508,86 508,86 432,87

Razem nadziemie 1 107,8 1 290,5 1 065,5

Ogółem  szkoła 1 107,8 1 776,2 1 246,8

 
 
10.1. Piwnica 
 
10.1.1. Oczyszczenie i przetarcie tynków ścian i sufitów 
 
           A = 485,8 +181,2 = 667,0 m2 
 
 
10.1.2.  Malowanie farbą emulsyjną x 2 
  
 A = 485,8 +181,2 = 667,0 m2 
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10.2.   Nadziemie 
. 
10.2.1. Ługowanie i przetarcie tynków ścian malowanych farbą olejną pod wyprawę mozaikową  
 
 A = 1 107,8 m2 

 

10.2.2.  Wyprawa mozaikowa 

 
 A = 1 107,8 m2 

 

 

10.2.3 Oczyszczenie  ścian i sufitów 
 
           A = 1 290,5 + 1 065,5 =  = 2 356,0 m2 
 

10.2.4.  Malowanie farbą emulsyjną x 2 
  
            A = 1 290,5 + 1 065,5 =  = 2 356,0 m2 
 
 

 

11. Usprawnienie wentylacji sali gimnastycznej 
 

11.1.  Wykucie i obróbka otworów pod wentylatory wyciągowe ścienne 
 
 A = 0,30 * 0,30 * 2 = 0,27 m2 

 

 V  = 0,27 * 0,42 = 0,11 m3 

 

11.2.   Wywóz odpadów 
 
 V  = 0,27 * 0,42 = 0,11 m3 
 
 
11.3.  Montaż wentylatorów wyciągowych ściennych  np.:  Dospel WOKS 200 o wydajności 850 

m3/h 
         
             i = 2 szt.    
 
            Zasilanie i sterowanie w części elektrycznej 
 
 

12. Usprawnienie wentylacji w łączniku 

 
12.1.  Przekucia stropu żelbetowego pod przewody wentylacyjne umieszczone w suficie 

 
 V = 0,15 * 0,15 * 0,35 * 5 = 0,039 m3  
 

12.2.   Wywóz odpadów 
 
  
 V = 0,15 * 0,15 * 0,35 * 5 = 0,039 m3  

 
12.3.   Montaż kratek wentylacyjnych 
         
             i = 5 szt.    
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12.4.   Montaż przewodów wentylacyjnych ze stali ocynkowanej  Ø 150 l = 2,00 mb 
 
  
 I = 5 szt. 
 
 L = 5 * 2,00 = 10,0 mb 

 
12.5.   Montaż kominków wentylacyjnych ze stali kwasodpornej Ø 150 l = 1,00 mb z daszkami 
 
 I = 5 szt. 
 
 L = 5 * 1,00 = 5,0 mb 
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Rozdział IV  Zakres prac - część elektryczna 
 
 1.  Opis prac 
 

1.1. Zasilanie budynku - główna linia zasilająca glz, zestaw pomiarowy – złącze kablowo 
– pomiarowe (szafa 1)  

 
Budynek Szkoły zasilany jest linią napowietrzną ze słupa linii napowietrznej, zlokalizowanego w grani-
cy działki od strony wejścia głównego do budynku. Należy wymienić Kabel przyłączeniowy, prowa-
dzony po elewacji zewnętrznej budynku, od miejsca połączenia tzn. od zacisków prądowych przy 
uchwycie ściennym – haka ściennego na kabel  z przewodami YKXS 4x25mm2. Kabel typu YKXS 
4x25mm2  należy ułożyć w rurze ochronnej, mocowanej za pomocą typowych uchwytów do ściany 
budynku. Połączenia kabla z istniejącym kablem napowietrznym wykonać za pomocą zacisków prą-
dowych przy wieszaku ściennym. 

Na elewacji zewnętrznej zaprojektowano złącze kablowe, w którym zlokalizowany będzie układ 
pomiarowy –szafa 1 (wyniesienie układu pomiarowego bezpośredniego z wnętrzna na zewnątrz bu-
dynku), zabezpieczenie przelicznikowe (In=63A), rozłącznik bezpiecznikowy oraz wyłącznik taryfowy 
bez człony zwarciowego 63A. Obok złącza kablowo –pomiarowego (szafa 1) należy zabudować na 
elewacji złącze kablowe z rozłącznikiem izolacyjny z cewką wybijakową pełniący funkcję przeciwpoża-
rowego wyłącznika prądu (szafa 2). Drzwi szafki licznikowej należy wyposażyć z zamki „Master Key”, 
a tablicę licznikową i zabezpieczenie przelicznikowe przystosować do oplombowania. Przed przystą-
pieniem do prac na układzie pomiarowym, należy się zwrócić do Zakładu Energetycznego, w celu 
pełnienia nadzoru nad wykonywanymi pracami. Rozdział przewodu PEN na PE i N wykonać w złączu 
kablowym z wyłącznikiem głównym (układ sieci w budynku TN-S). Szynę PE i N szafki należy połą-
czyć za pomocą płaskownika Fe/Zn 25x4 z uziemieniem otokowym budynku. Rezystancja uziemiani 
musi wynosić Ru<10 Ohm. Rezystancja uziemieni musi wynosić Ru<10 Ohm 
 

 
Zakres prac obejmuje: 

Ułożenie kabla zasilającego od zacisków prądowych linii napowietrznej do szafki licznikowej - 
złącze kablowo-pomiarowe - (szafa 1) 

Montaż złącza kablowo –pomiarowego - skrzynki licznikowej (szafa 1)  

 Zastosowane materiały: 

Kabel YKY 4x25mm2, 
Złącze kablowo – pomiarowo  (szafa 1) z wyposażeniem  
 

 
1.2. Wykonanie instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu budynku pWG-  złącze 

kablowe  z wyłącznikiem głównym przeciwpożarowym WG (szafa 2) oraz montaż 
kabla z szafy WG do rozdzielnicy RG 
 

Obok złącza kablowo –pomiarowego (szafa 1) należy zabudować na elewacji złącze kablowe z roz-
łącznikiem izolacyjny z cewką wybijakową pełniący funkcję przeciwpożarowego wyłącznika prądu 
(szafa 2). Drzwi szafki licznikowej należy wyposażyć z zamki „Master Key. 

Rozłącznik ten będzie pełnił funkcję przeciwpożarowego wyłącznika prądu. W tym celu należy go 
dodatkowo wyposażyć w wyzwalacz wzrostowy 230V, połączony z przyciskiem przeciwpożarowym 
umieszczonym przy drzwiach wejściowych  głównych do budynku. Instalację wykonać przewodem 
HDGs 2x1,5mm2 FE180/PH90.  Dojście do przycisku jest możliwe tylko po celowym zbiciu szybki. 
Przy wyłączniku i przyciskach należy umieścić tabliczkę informacyjną z napisem „Przeciwpożarowy 
wyłącznik prądu”. 
Zza wyłącznika p.poż. budynku wyprowadzony zostanie kabel typu YKXSżo 5x25mm2, który należy 
wprowadzić do rozdzielni głównej budynku szkoły  RG, zlokalizowanej na poziomie parteru przy wej-
ściu głównym. Kabel należy wprowadzić do budynku za pomocą przepustu kablowego na poziom 
piwnicy a następnie wykonać przepust kablowy (przez strop) na poziom parteru do rozdzielnicy RG. 
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Zakres prac obejmuje: 

Wykucie bruzdy pod kabel GLZ oraz  przewód sterujący wyłącznik. 
Ułożenie kabla i przewodu sterującego  
Montaż i podłączenie wyłącznika p.poż. 
Montaż i podłączenie cewki wybijakowej  
Montaż złącza złącza kablowego z wyłącznikiem p.poż. (szafa 2) 

Ułożenie kabla zasilającego od szafki licznikowej (szafa 1) do złącza kablowego z wyłączni-
kiem głównym WG (szafa 2) 

Ułożenie kabla zasilającego od złącza kablowego z WG (szafa 2)  do głównej rozdzielnicy bu-
dynku RG. 

Zastosowane materiały: 
Złącze kablowo z wyłącznikiem głównym   (szafa 2) z wyposażeniem  
Kabel bezhalogenowy HDGs 2x1,5 mm2 

Wyłącznik p.poż. oraz przyciski sterujące 
Cewka wybijakowa, wzrostowa 230V:AC 
Kabel YKY 5x25mm2, 
 

1.3. Rozdzielnia główna budynku RG oraz wewnętrzne linie zasilające 
 

Rozdzielnicę główną budynku RG 400/230V projektuje się jako metalową, podtynkową,  zlokali-
zowaną  
na korytarzu przy wejściu głównym do budynku Szkoły, na parterze budynku. Rozdzielnica przysto-
sowana jest do zabudowy aparatury modułowej.   

W rozdzielnicy głównej zabudowany zostanie ogranicznik przepięć kl. B,  zabezpieczenie ta-
blic piętrowych (peryferyjnych) budynku. Do tablicy RG należy również wprowadzić kabel zasilający z 
istniejącej rozdzielnicy REn części zmodernizowanej szkoły. W przypadku niewystarczającej długości 
wlz - dla kabla z rozdzielnicy REn należy zastosować tablicę pośredniczącą w której należy wykonać 
połączenia kabli (z RG dla odpływu z do REn oraz kabla z REn). 
Z rozdzielnicy głównej wyprowadzić wewnętrzne linie zasilające do: 
- do rozdzielnicy parteru R1– zasilanie 3 fazowe , kabel YKY 5*16mm2 w rurze ochronnej PCV giętkiej 
karbowanej 32 
- do rozdzielnicy sali gimnastycznej RSG – zasilanie 3 fazowe , kabel YKY 5*10mm2 w rurze ochron-
nej PCV giętkiej karbowanej 28 
- do rozdzielnicy piwnicy R0 – zasilanie 3 fazowe , kabel YKY 5*10mm2 w rurze ochronnej PCV gięt-
kiej karbowanej 28, 
- do rozdzielnicy kotłowni RK – zasilanie 3 fazowe , kabel YKY 5*10mm2 w rurze ochronnej PCV gięt-
kiej karbowanej 28 
- do rozdzielnicy piętra 1 – R2 – zasilanie 3 fazowe , kabel YKY 5*16mm2 w rurze ochronnej PCV 
giętkiej karbowanej 32 
- do rozdzielnicy sali komputerowej RK – zasilanie 3 fazowe , kabel YKY 5*10mm2 w rurze ochronnej 
PCV giętkiej karbowanej 28 
- do rozdzielnicy REn części zmodernizowanej szkoły – zasilanie 3 fazowe , kabel YKY 5*16mm2 w 
rurze ochronnej PCV giętkiej karbowanej 32 

 
Rozmieszczenie i specyfikację elementów podano na rysunku. 
 
 Zakres prac obejmuje: 
 Montaż rozdzielnicy głównej budynku RG wraz z wyposażeniem, 
Doprowadzenie wewnętrznych linii zasilających  wlz-tów z rozdzielnicy RG do rozdzielnic peryfe-
ryjnych  
 
 
 Zastosowane materiały: 
 Rozdzielnice RG  wraz z wyposażeniem. 

Kable wewnętrznych linii zasilających  
Osłona kabli – rury ochronne 
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1.4. Rozdzielnice peryferyjne 

 
Rozdzielnice peryferyjne:  Na poziomie piwnicy rozdzielnice: piwnicy R0 400/230V oraz ko-

tłowni RK 400/230V, na poziomie parteru rozdzielnice: parteru R1 400/230V, Sali gimnastycznej RSG 
400/230V, oraz na piętrze I rozdzielnice: piętra 1 R2 400/230 oraz rozdzielnicę Sali komputerowej 
RSK 400/230V projektuje jako metalowe, podtynkowe  i  przystosowane  do zabudowy aparatury mo-
dułowej.  W rozdzielnicach peryferyjnych zabudowany zostanie ogranicznik przepięć kl. C,  zabezpie-
czenia poszczególnych odpływów. Do rozdzielnic peryferyjnych należy wprowadzić kabel wlz-tów. 

 
Zakres prac obejmuje: 
Przygotowanie podłoża do montażu rozdzielnic peryferyjnych 
Montaż rozdzielnic peryferyjnych wraz z wyposażeniem, 
Wprowadzenie  wewnętrznych linii zasilających  wlz-tów do rozdzielnic peryferyjnych  
 

 Zastosowane materiały: 
 Rozdzielnice peryferyjne   wraz z wyposażeniem. 

Kable wewnętrznych linii zasilających  
 
 
 

1.5. Oświetlenie podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne 
 

Rozmieszczenie opraw przedstawiono na rysunkach. Załączanie oświetlenia odbywać się będzie za 

pomocą łączników montowanych przy wejściach do danych pomieszczeń. Na Sali gimnastycznej zamon-

tować kasetę sterującą oświetleniem  Sali gimnastycznej z przyciskami zwiernymi S1-S4 Wszystkie kable 

instalacji oświetleniowej układać p/t. Osprzęt w puszkach należy montować za pomocą wkrętów. Należy 

stosować puszki p/t posiadające taką możliwość.  

Oprawy zewnętrzne naświetlacze (projektowy) LED należy zamontować na elewacji, natomiast kabel 

YKY 3x2,5mm2 prowadzić podtynkowo ( w warstwie ocieplenia)  w rurze ochronnej sztywnej RL. 

Oświetlenie ewakuacyjne przewidziano na drogach ewakuacyjny tj: na klatce schodowej, korytarzach i 

holu wejściowych, sali gimnastycznej do budynku oraz w pomieszczeniach technicznych i kotłowni. Rolę 

oświetlenia awaryjnego spełniać będą oprawy indywidualne z własnym źródłem zasilania czasem autono-

mii min. 1 godz. oprawy z autotestem. Nad drzwiami wejściowymi oraz na zmianach kierunku drogi ewa-

kuacji zastosowano znaki ewakuacyjne, kierunkowe – podświetlane (czas autonomii min. 1h) Lokalizację 

opraw podano na rysunkach. Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego muszą posiadać 

certyfikat CNBOP. 

 

Zakres prac obejmuje; 
Wykucie ślepych otworów pod puszki osprzętowe φ60. 
Montaż na zaprawie gipsowej ww. puszek. 
Wykucie bruzd w pod przewody zasilające. 
Ułożenie przewodów zasilających wraz z połączeniami w puszkach instalacyjnych. 
Montaż łączników w puszkach osprzętowych. 
Montaż kasety sterującej na Sali gimnastycznej z przyciskami zwiernymi 
 
Montaż wszystkich kompletnych opraw oświetleniowych wraz z podłączeniem. 
 
Zastosowane materiały; 
Przewód YDY 3x1,5 mm2  
Przewód YDY 4x1,5 mm2  
Przewód YKY 3x2,5 mm2  
Przewód YKY 2x1,5 mm2 
Puszki p/t osprzętowe φ60 
Łączniki p/t , n/t 
Kaseta sterująca na Sali gimnastycznej z przyciskami zwiernymi 
Oprawy oświetleniowe – kompletne 
Rury ochronne RL 
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1.6. Wykonanie instalacji gniazd wtykowych oraz zasilanie urządzeń odbiorczych: w sali 

gimnastycznej , komputerowej oraz kotłowni 
Instalację wewnętrzną gniazd wtyczkowych  należy wykonać przewodami YDY ułożonym p/t 

lub n/t. Gniazda p/t montować do puszek za pomocą wkrętów.  

W Sali komputerowej 
 Do rozprowadzenia przewodów wewnątrz pracowni przewidziano kanał kablowy typu 130/6 z 

przegrodą separacyjną. Kanał ten należy umieścić na ścianie pracowni nad stanowiskami kompu-
terowymi. W jednej przegrodzie umieścić przewody zasilające 230V, w drugiej przewody transmi-
sji danych (sieci komputerowej). Dla każdego stanowiska komputerowego przewidziano po 2 
gniazdka 230V z uziemieniem i 2x gniazdko sieciowe RJ 45-kat 6. Należy zastosować gniazdka 
przystosowane do zabudowy w kanale. 

W Sali gimnastycznej 

W Sali gimnastycznej poza gniazdami wtyczkowymi 230V należy zasilić urządzenia grzewczo 
– wentylacyjne (dwa wentylatory oraz nagrzewnicę wodną). Podłączeni wykonać zgodnie z do-
kumentacją DTR. 

W pomieszczeniu kotłowni 

Przy drzwiach wejściowych do kotłowni w miejscu łatwo dostępnym należy umieścić wyłącznik głów-

ny zasilania i oznaczyć go typową tabliczką. Wszystkie podłączenia do regulatora pogodowego i sterowni-

ków kotłów wykonać zgodnie z ich dokumentacją techniczną – DTR. Wszystkie czujniki temperatury za-

budować zgodnie z DTR. Czujniki temperatury zewnętrznej regulatora pogodowego oraz kotła należy za-

budować na północnej ścianie zewnętrznej budynku na wysokości min. 2,5 m tak, aby oddziaływały na 

niego bezpośrednio czynniki atmosferyczne, jednakże bez narażania na oddziaływanie promieni słonecz-

nych i innych źródeł ciepła (okna, drzwi, wentylacja). Podłączenie czujników temperatury wykonać prze-

wodami ekranowanymi LIYCY 2x1,5mm2, ekrany przewodów należy na końcach połączyć do zacisków 

PE. Po wykonaniu podłączeń regulatory należy uruchomić i zaprogramować w sposób opisany w ich DTR. 

Przewody sygnałów niskonapięciowych prowadzić oddzielnymi trasami w odległości min. 10 cm od pozo-

stałych przewodów. Sposób połączenia wg schematu na rysunku. W pomieszczeniach stosować osprzęt 

hermetyczny IP44. 

 

 Zakres prac obejmuje: 
Wykucie ślepych otworów pod puszki osprzętowe φ60. 
Montaż na zaprawie gipsowej w/w puszek. 
Wykucie bruzd pod przewody zasilające. 
Ułożenie przewodów zasilających wraz z połączeniami w puszkach instalacyjnych. 
Montaż korytka elektroinstalacyjnego w Sali komputerowej 
Montaż i podłączenie gniazd 1f w puszkach osprzętowych 
Montaż i podłączenie zasilania do urządzeń odbiorczych w Sali gimnastycznej oraz kotłowni 
Montaż głównego wyłącznika zasilania kotłowni WG-K  

     Zasilanie oraz połączenia sygnalizacyjne urządzeń kotłowni 
 
Zastosowane materiały: 
Przewód YDY 3x2,5mm2. 
Przewód YDY 3x1,5mm2. 
Przewód YKSY 2x1mm2. 
Puszki p/t osprzętowe φ60. 
Gniazda 1f  p/t i n/t 
Rury ochronne RL 
Korytko kablowe z przegrodą  

 
1.7. Wykonanie instalacji odgromowej oraz uziomu otokowego 
Ochroną odgromową został objęty cały budynek. W celu ochronny odgromowej  należy wykonać 
instalację odgromowa niską, poziomą nieizolowaną. Na dachu należy ułożyć zwody poziome z 
drutu ALMgSi0,5  50 mm2 fi 8 mm na wspornikach dachowych. Wsporniki te nie mogą dziurawić 
dachu oraz powinny zapewnić odstęp min 2 cm od dachu. Wszystkie elementy wystające ponad 
pokrycie dachowe należy przyłączyć do najbliższego zwodu poziomego. Dodatkowo przy komi-
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nach  należy zamontować zwody (iglice kominowe) pionowe o wysokości 2m. Zwody pionowe 
należy połączyć z zachowaniem ciągłości galwanicznej ze zwodami poziomymi. Wszystkie ele-
menty przewodzące takie jak: obróbka blacharska, wyłazy dachowe, itp., należy przyłączyć z 
zwodami poziomymi za pomocą uchwytów montowanych na blachę  
Przewody odprowadzające Fe/Zn fi Ø8 mm należy układać pod warstwą docieplenia budynku ru-
rach osłonowych z PVC o łącznej grubości ścianki nie mniejszej niż 5 mm. Rury należy mocować 
w gotowych bruzdach pod warstwą styropianu i zakończyć w typowej puszce na złącze kontrol-
ne. Puszkę należy osadzić na równo z elewacją zewnętrzną. Do łączenia zwodów zastosować 
zaciski krzyżowe ocynkowane ze śrubami M8. Złącze kontrolne, łączące przewody odprowadza-
jące z projektowanym uziomem otokowym budynku należy wykonać na wysokości 0,4÷1,5 m nad 
poziomem terenu.  
W części podziemnej należy wykonać uziemienie otokowe, wykonane z bednarki stalowej ocyn-
kowanej Fe/Zn 30x4 mm. Bednarkę należy układać w odległości ok. 1 m od ściany zewnętrznej 
budynku, na głębokości ok. 0,7m. Do uziomu otokowego należy połączyć wszystkie przewody 
odprowadzające poprzez złącza kontrolne. Od złącza kontrolnego do uziemienia otokowego na-
leży prowadzić przewody uziemiające wykonane z płaskownika Fe/Zn 30x4. Połączenie z uzio-
mem otokowym wykonać poprzez spawanie. Miejsce spawu należy zabezpieczyć antykorozyjnie.  
Wszystkie połączenia spawane oraz wejścia do ziemi (0,3m nad ziemią, oraz na głębokość 0,2m) 
zabezpieczyć farbą antykorozyjną. Przewód uziemiający chronić do wysokości 1,5m na ziemią i 
0,2 w ziemi rurą AROT. Wartość uziemienia powinna wynosić nie więcej niż 10 Ohm 
Plan instalacji odgromowej oraz uziomu otokowego pokazano na rys. E07 . 
Zakres prac obejmuje; 
Wykonanie uziomu otokowego z bednarki Fe/Zn 30x4, 
Wykonie instalacji odgromowej na dachu budynku, 
Wykonanie zwodów pionowych w bruzdach oraz na ścianie budynku  
Połączenia zwodów pionowych z uziomem otokowym poprzez złącza kontrolne. 
 
Zastosowane materiały; 
Drut odgromowy φ8  
Bednarka Fe/Zn 30x4 
Złącza krzyżowe 
Złącza kontrolne  
Uchwyty dachowe oraz elewacyjne do montażu instalacji odgromowej  
Rura ochronna  
 
 

 
1.8. Połączenia wyrównawcze 

W celu wyeliminowania potencjałów elektrycznych urządzeń dla obiektu projektuje się główną 
szyną wyrównawczą (GSW) na poziomie piwnicy. Połączenia GSW z istniejącym uziomem oto-
kowym budynku należy wykonać bednarką Fe/Zn 25x4. Dodatkowo pomieszczenie kotłowni na-
leży wyposażyć w lokalną szynę uziemiającą (LSU) wykonaną z płaskownika Fe/Zn 25x4 mm. 
Płaskownik układać na wysokości około 0,5 m od posadzki. Do szyny tej należy podłączyć meta-
lowe obudowy, rurociągi, konstrukcje wsporcze i zacisk PE tablicy sterownicznej. Połączenia te 
wykonać linką LYżo 10 mm2. Szynę uziemiającą połączyć z uziomem otokowym budynku. Gdzie 
jest to możliwe połączenia wykonać przez spawanie. Przy połączeniach śrubowych należy je za-
bezpieczyć przed obluzowaniem, a przekrój śruby uziemiającej winien wynosić co najmniej 50 
mm2. Połączenia instalacji zabezpieczyć antykorozyjnie. Szynę pomalować w żółto-zielone pasy. 

 
Zakres prac obejmuje: 
Montaż głównej szyny wyrównawczej  
Montaż lokalnej szyny wyrównawczej 
Połączenia wyrównawcze 
 
 
Zastosowane materiały: 
Płaskownik Fe/Zn 25x4 
Linka miedziana LYżo  
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1.9. Instalacja od porażeń 

Całość instalacji w budynku wykonywać w układzie TN-S (z oddzielnym przewodem ochronnym PE). 

Jako środek ochrony przeciwporażeniowej przy dotyku pośrednim (środek ochrony dodatkowej) projektuje 

się Samoczynne Wyłączenie Zasilania. Ochrona ta polega na połączeniu wszystkich części przewodzących 

dostępnych, które powinny mieć zaciski ochronne PE (urządzenia I klasy ochronności) z przewodem 

ochronnym PE układu sieciowego. Urządzeniami ochronnymi, które samoczynnie odłączają chronione 

urządzenie są: 

• w przypadku zwarcia – bezpieczniki topikowe oraz wyłączniki instalacyjne z wyzwalaczami 

elektromagnetycznymi 

•  w przypadku nadmiernego upływu prądu do ziemi (przez izolację lub ciało człowieka) – 

wyłączniki różnicowoprądowe 

Niezależnym środkiem ochrony przeciwporażeniowej przy dotyku pośrednim jest stosowanie urządzeń 

II klasy ochronności, których nie przyłącza się do przewodu ochronnego (nie są wyposażone w zacisk PE). 

 
1.10. Instalacja przeciwprzepięciowa 
W celu zapewnienia ochrony urządzeń przed przepięciami atmosferycznymi  i łączeniowymi pro-
jektuje się zastosowanie dwustopniowej ochrony przeciwprzepięciowej. W rozdzielni głównej RG 
należy zabudować ogranicznik przepięć kat. B. W tablicach piętrowych (peryferyjnych) należy 
stosować ogranicznik przepięć klasy C..  

 
 

2. Prace odbiorowe 
 

2.1. Wstępny odbiór instalacji – próby montażowe. 

Instalacje elektryczne po ich wykonaniu podlega próbą montażowym, które polegają na sprawdzeniu: 

• Zgodności wykonania wszystkich instalacji z dokumentacją oraz z ewentualnymi zmia-
nami  
i odstępstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku Budowy, a także 
zgodności z przepisami szczegółowymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą 
techniczną. 

• Jakości wykonania instalacji  
• Skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycz-

nym  
• Spełnienia przez instalację elektryczną wymagań w zakresie minimalnych dopuszczal-

nych oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, 
• Zgodności oznakowania z Polskimi Normami. 

Sprawdzenie skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elek-
trycznym,  
o której mowa wyżej należy dokonywać dla wszystkich obwodów zmontowanej instalacji elek-
trycznej - od złącza do gniazd wtyczkowych i odbiorników. 
 
Po wykonaniu prób montażowych należy sporządzić następujące dokumenty: 

- Protokoły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów  
i okablowania, Protokoły z wykonywanych pomiarów rezystancji izolacji instalacji elek-
trycznej oraz ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych (miejsco-
wych) połączeń wyrównawczych, 

- Protokoły z wykonania pomiarów impedancji pętli zwarcia, rezystancji uziemień oraz prądu 
zadziałania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych, 

Kontrola jakości wykonania instalacji elektrycznej, o której mowa wyżej powinna obejmować 
przede wszystkim sprawdzenie: 

a) zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z doku-
mentacją techniczną normami i certyfikatami, 

b) prawidłowości wykonania połączeń przewodów, 



SST budynek Szkoły Podstawowej w Kulejach 

Autor opracowania:                     Śląska Agencja Energetyczna 

 
31 

c) poprawności wykonania okablowania oraz zachowania wymaganych odległości od innych 
instalacji i urządzeń,  

d) prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych, w tym aparatów oraz sprzętu i 
osprzętu  
w dostosowaniu do warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainsta-
lowania, 

e) prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp. 
f) prawidłowego umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji, 
g) prawidłowego oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych, 
h) prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrz-

nych (warunków środowiskowych w jakich pracują) 
h) spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora budowy, wprowadzonych  

do dokumentacji technicznej. 
 

2.2. Instalacje elektryczne. 

W trakcie prób montażowych instalacji elektrycznych należy je poddać szczegółowym oględzinom  i pró-
bom, obejmującym także niezbędny zakres pomiarów w celu sprawdzenia czy spełniają wymagania doty-
czące ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami. Osoby wykonujące pomiary powinny posiadać 
odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badań. W czasie wykonywania 
prób należy zachować szczególną ostrożność celem zapewnienia bezpieczeństwa ludziom oraz uniknięcia 
uszkodzeń obiektu lub zainstalowanego wyposażenia. Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do 
prób i po odłączeniu zasilania urządzenia. Celem oględzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urządzenia, 
aparaty i środki zabezpieczeń i ochrony spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte w odpowiednich 
normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodności ich parametrów technicznych z wymaganiami norm), czy 
zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie mają widocznych 
uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa. 
Podstawowy zakres oględzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidłowości: 

- Ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 
- Ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi, 
- Doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz doboru i nastawienia 

urządzeń zabezpieczających, 
- Zabudowania odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 
- Oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych, 
- Umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznacze-

nia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków, itp., 
- Połączeń przewodów. 

Podstawowe czynności jakie powinny być wykonane podczas oględzin, a także wymagania norm, któ-
rych spełnienie należy stwierdzić w trakcie wykonywania poszczególnych sprawdzeń, podane są poniżej; 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 
Przed przystąpieniem do odbioru wykonawca określi, jakie środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim 
(ochrona podstawowa) i pośrednim (ochrona dodatkowa) przewidziano do zastosowana oraz stwierdzi 
prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem. 
Zastosowane środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym powinny spełniać: 

1. Wymagania ogólne podane w normie PN-IEC60364-4-47. Instalacje elektryczne w obiektach bu-
dowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym. 

2. Wymagania szczegółowe podane w normie PN-IEC60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa. 
 

Ochrona przed pożarem i skutkami cieplnymi 

Wykonawca określi czy; 
a) instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów lub pod-

łoża, na których są zainstalowane, 
b) urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio zabezpieczone 

przed jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie, 
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c) dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem, 
d) urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie zagrażają wy-

stąpieniem niebezpiecznych temperatur. 
Powyższych ustaleń dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia wymagań norm PN-IEC60364-4-42. Instala-
cje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed skut-
kami oddziaływania cieplnego oraz PN-IEC60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrz-
nych. Ochrona przeciwpożarowa. 

Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór i nastawienie 
urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych 
Wykonawca określi: 

a) prawidłowość doboru parametrów technicznych, kompatybilność i dostosować do warunków 
pracy urządzeń: 

- zabezpieczających przed prądem przeciążeniowym, 
- zabezpieczających przed prądem zwarciowym, 
- różnicowoprądowym, 
- zabezpieczających przed zanikiem napięcia 
- do odłączania izolacyjnego 
 
b) także, czy zastosowane środki ochrony są wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną we wła-

ściwych miejscach instalacji elektrycznej 
c) prawidłowość doboru urządzeń zabezpieczających, ze względu na wybiórczość (selektywność) 

działania 
d) czy przewody zostały dobrane do przewidzianych obciążeń prądem elektrycznym i czy zabezpie-

czono je przed przeciążeniem lub zwarciem oraz czy nie są przekroczone dopuszczalne spadki 
napięcia 

Sprawdzenie prawidłowości doboru przewodów, urządzeń zabezpieczających o których mowa wyżej, 
dokonuje się przez; 

- stwierdzenie spełnienia warunków technicznych doboru przekroju przewodów i kabli do obciążeń 
prądem elektrycznym 

- warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać instalacje elektroenergetyczne 
- dla doboru i montażu wyposażenia elektrycznego - PN-IEC60364-5-51 Instalacje w obiektach bu-

dowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia wspólne. 
- dla aparatury łączeniowej i sterowniczej PN - IEC60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza dla urządzeń do 
odłączenia izolacyjnego i łączenia. PN - IEC60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budow-
lanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 

- dla urządzeń zabezpieczających przed prądem przetężeniowym - PN - IEC603 64-4-43 Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed prą-
dem przetężeniowym i PN - IEC603 64-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochroną zapewniająca bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

Umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 
Należy sprawdzać, czy instalacja i urządzenia spełniają wymagania w zakresie: 

a) odłączania od napięcia zasilającego całej instalacji oraz każdego jej obwodu 
b) wynikającym z potrzeb sterowania 
c) wynikających z wymagań bezpieczeństwa przy zachowaniu zasad: 
- odłączenia izolacyjnego i łączeń roboczych 
- wyłączania do celów konserwacji 
- wyłączania awaryjnego 
d) wynikającym z odłączenia w celu wykonania konserwacji urządzeń mechanicznych 

Wymagania dla urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia podane są w normach PN-IEC603 
54-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Odłącza-
nie i łączenie oraz PN-IEC60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego 
i łączenia. 

Oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych 



SST budynek Szkoły Podstawowej w Kulejach 

Autor opracowania:                     Śląska Agencja Energetyczna 

 
33 

Sprawdzenie prawidłowości oznaczania przewodów neutralnych N i ochronnych PE oraz ochronno-
neutralnych PEN polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodów ochronnych, 
neutralnych i ochronno-neutralnych oraz stwierdzeniu, że kolory zielono-żółty i jasnoniebieski - nie zostały 
zastosowane do oznaczenia przewodów fazowych. 
Oznaczenia przewodów powinny spełniać wymagania norm PN - IEC603 64-5-54 Instalacje elektryczne w 
obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  
PN - 90/E - 05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodowi elektrycznych barwami lub cyframi. 
 
Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji 
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu czy; 

- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdują się we 
właściwym miejscu 

- obwody, bezpieczniki, łączniki, zaciski itp. są oznaczone w sposób umożliwiający ich identyfikację 
zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych środkach informacyjnych 

- tabliczki znamionowe oraz inne środki identyfikujące aparaty łączeniowe i sterownicze znajdują się 
we właściwym miejscu 

- umieszczono we właściwych miejscach schematy oraz czy w wystarczającym zakresie pozwalają 
na identyfikację obwodów i urządzeń. 

Wymienionych wyżej stwierdzeń dokonuje się w oparciu o wymagania następujących norm: 
- PN - IEC60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia wspólne.   

- PN - 92/E- 01200 Symbole graficzne stosowane w schematach 
- PN - 90/E - 05024 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi 
- PN - 88/E -.08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 
- PN - 92/N - 01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa 

Połączenia przewodów 
Sprawdzeniu podlega stan połączenia przewodów a więc to, czy są wykonane w sposób zgodny z wymaga-
niami oraz przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu oraz czy nacisk połączenia nie jest wywierany przez 
izolację, a także czy zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez podłączone przewody. 
Wymagania dotycząc połączeń przewodów podane są w normach: 

- PN-82/E-06290 Zaciski bezgwintowe, rozłączalne do łączenia przewodów o przekrojach do 16 mm2 
- PN - 75/E - 06300/13 Wyroby elektroinstalacyjne do użytku domowego i podobnego. Wymagania i 
badania podstawowe. Połączenia elektryczne i mechaniczne. 

Odbiór instalacji powinien przebiegać z udziałem: 
- przedstawiciela Inwestora, 
- inżyniera budowy, 
- projektanta instalacji, 
- przedstawiciela wykonawcy, 

Wykonawca powinien przygotować do odbioru następujące dokumenty: 
- powykonawczy projekt techniczny protokoły pomiarów instalacji (j.w) 
- dziennik budowy 
- ważne świadectwa dopuszczenia urządzeń - atesty lub certyfikaty 
 

 
 

3. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

3.1.Normy 
PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe. 
PN-IEC 60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-IEC 60364-4-42:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
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PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
PN-IEC 60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Po-
stanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
PN-IEC 60364-5-51:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wy-
posażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 
PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wy-
posażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wy-
posażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-IEC 60364-5-559:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetlenio-
we. 
PN-IEC 60364-5-56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wy-
posażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
PN-IEC 60364-7-704:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania doty-
czące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 
PN-IEC 60898:2000 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przeteżeniowych 
instalacji domowych i podobnych. 
PN-EN 50146:2002 (U) - Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. 
PN-EN 60445:2002 - Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakoń-
czeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 
PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z ma-
szyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. 
PN-EN 60529-2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 
PN-EN 60664-1:2003 (U) - Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 
napięcia. Cześć 1: Zasady, wymagania i badania. 
PN-EN 60670-1:2005 (U) - Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domo-
wego i podobnego. Cześć 1: Wymagania ogólne 
PN-EN 60799:2004 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredni-
czące.  
PN-EN 60898-1:2003 (U) - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przeteżenio-
wych instalacji domowych i podobnych. Cześć 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 
PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 
przeteżeniowych instalacji domowych i podobnych. Cześć 1: Wyłączniki do obwodów prądu 
przemiennego (Zmiana A1). 
PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczę prze-
teżeniowych instalacji domowych i podobnych. Cześć 1: Wyłączniki do obwodów prądu prze-
miennego. 
PN-EN 61008-1:2005 (U) - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowopradowe bez wbu-
dowanego zabezpieczenia nadpradowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). Cześć 1: 
Postanowienia ogólne. 
PN-EN 61009-1:2005 (U) - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowopradowe z wbudo-
wanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO). Cześć 1: 
Postanowienia ogólne. 
PN-E-04700:1998 - Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wy-
tyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 
PN-E-04700:1998/Az1:2000 - Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycz-
nych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badan odbiorczych (Zmiana Az1). 
PN-E-93207:1998 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na na-
pniecie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.  
PN-E-93207:1998/Az1:1999 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odga-
łęźne na napniecie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania 
(Zmiana Az1). 
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PN-E-93210:1998 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napniecie 
robocze 220 V i 230 V i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania. 
PN-90/E-05029 - Kod do oznaczania barw. 

 
 
 
 

3.2.Ustawy 
 
 – Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881). 
 – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z Póz. 
Zmianami). 

 
3.3.Rozporzadzenia 
 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 R. w sprawie szczegółowego zakre-
su i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budow-
lanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. 
U. Z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 R. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bez-
pieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, Poz. 953 z późniejszymi zmiana-
mi). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów Dekla-
rowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodno-
ści, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności 
oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych Oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

 
 


