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UWAGA !!! 
Zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre ślenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym" Dz. U. z 2004, Nr. 130, poz. 1389 nale ży przewidzieć w ramach kosztów 
pośrednich (Kp): 
- nadzór geologiczny 
- nadzór archeologiczny 
- obsługę geodezyjną 
- koszt przerw wykonywania prac ziemnych z powodu ewentualnego wydobycia znalezisk archeologicznych 
- ubezpieczenie i zabezpieczenie terenu 
- inne koszty związane z budową budynku nie będące robotami podstawowymi 
 
 

Specyfikacja została sporządzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB 

Promocja Sp. z o.o. Wykorzystanie treści niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wy łącznie do przygotowania dokumentacji 

budowlanej. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie ca łości lub fragmentów niniejszej publikacji w celach komercyjnych 

zabronione. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s ą wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru: BUDYNEK PRZEDSZKOLA 
5-CIO ODDZIAŁOWEGO PRZY UL. SPORTOWEJ WE WRĘCZYCY WIELKIEJ 
 
1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne. 

1.1. Przeznaczenie i program użytkowy 
Inwestycja obejmuje budowę parterowego, pięcio-oddziałowego przedszkola z kuchnią z salą jadalną, pralnią, częścią administracyjną, salą 
wielofunkcyjną i oddziałem rehabilitacji dzieci wraz z niezb ędnym zapleczem technicznym w postaci pomieszcze ń magazynowych, 
sanitarnych i technicznych. W ramach budynku znajduj ą się również: śmietnik i pomieszczenie na odpadki organiczne. Sale przeznaczone do 
przebywania dzieci posiadają niezbędne zaplecza w postaci sanitariatów i niewielkiego pomieszczenia magazynowego do przechowywania 
leżaczków i pomocy dydaktycznych. 
Poddasze nad kuchnią i pralnią zajmuje pomieszczenie techniczne dost ępne z poziomu stropodachu, na który prowadzi wyj ście techniczne w 
postaci drabinki zewnętrznej.  

1.2. Charakterystyczne parametry techniczne 
1.2.1.1. Powierzchnia zabudowy   -   2032,12 m 2 
1.2.1.2. Powierzchnia całkowita   -   2324,25 m2 
1.2.1.3. Powierzchnia wewnętrzna   -   2147,17 m2 
1.2.1.4. Powierzchnia netto   -   1978,89 m 2 
1.2.1.5. Powierzchnia użytkowa   -   1388,55 m 2 
1.2.1.6. Powierzchnia usługowa   -     349,81 m2 
1.2.1.7. Powierzchnia ruchu   -     240,53 m 2 
1.2.1.8. Kubatura    - 12694,04 m 3 
1.2.1.9. Wysokość budynku   -     10,21 m 
1.2.1.10. Długość: 
1.2.1.11. Od północy    -     16,94 m 
1.2.1.12. Od południa    -     41,52 m 
1.2.1.13. Od wschodu    -     63,70 m plus 16,34 m 
1.2.1.14. Od zachodu    -     80,04 m 

2. Zestawienie powierzchni użytkowych lokali us ługowych i mieszkaniowych 
Nie dotyczy. 
3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób dostosowania do krajobrazu i otaczaj ącej zabudowy. 
Projektowany budynek jest wolnostoj ącą, podłużną bryłą w kształcie litery L. Krótsza część, mieszcząca głównie administrację i 
pomieszczenia techniczne znajduje si ę od strony ulicy Sportowej, równolegle do niej. Cz ęść mieszcząca pomieszczenia przeznaczone na 
pobyt dzieci znajduje się  w głębi działki i przylega bezpośrednio do terenów ogrodów i placów zabaw. Na zako ńczeniu budynku znajduje 
się część z salą rehabilitacyjną. Budynek jest parterowy, nakryty jest w przewa żającej większości stropodachem, jedynie nad salą 
wielofunkcyjną wraz z poczekalnią i nad kuchnią wraz z pralnią dach przybiera formę dwuspadowego o kącie połaci 30 stopni. Przyjęto 
poziom porównawczy parteru ±0,00 = 289,20 m n. p. m. Lokalizacja budynku na dzia łce 415/3 oraz jego odleg łości od jej granic oraz 
otaczającej zabudowy jest zgodna z obowi ązującymi wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, w tym z § 271 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada ć budynki i ich usytuowanie, z 
późniejszymi zmianami. 

3.1. Wymagania podstawowe: 
3.1.1. Bezpieczeństwo konstrukcji. 

Bezpieczeństwo konstrukcji zosta ło zapewnione poprzez projektowanie zgodnie z wymaganiami normatywnymi, odpowiedni ą literaturą 
fachową i w oparciu o wytyczne zawarte w dokumentacji geologicznej. 

3.1.2. Bezpieczeństwo pożarowe. 
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego zostały spełnione dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwi ązań przestrzennych, 
funkcjonalnych i materia łowych, wyposażenie budynku we właściwe urządzenia zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpo żarowej. 
Zapewnione zostały należyte warunki ewakuacji osób. Budynek i zwi ązane z nim urządzenia zaprojektowany zosta ł w sposób zapobiegający 
powstawaniu i rozprzestrzeniania się pożaru oraz stosownie do § 207 ust. 1 Rozporz ądzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 
roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada ć budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z pó źniejszymi 
zmianami w sposób zapewniający w razie pożaru: 

1) Nośność konstrukcji przez za łożony czas wynikający z powyższego rozporządzenia  
2) Ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku 
3) Ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki 
4) Możliwość ewakuacji 
5) Zapewnienie niezbędnych środków do gaszenia pożaru – hydranty DN 25 i gaśnice proszkowe i gaśnica do gaszenia 

tłuszczy 
Opis wymagań ochrony przeciwpożarowej zgodnie z punktem 13 i opracowaniem „Warunki Ochrony Przeciwpo żarowej” 

3.1.3. Bezpieczeństwo użytkowania. 
Bezpieczeństwo użytkowania zostało zapewnione dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwi ązań przestrzennych, technicznych i 
materiałowych zgodnie z wymaganiami dla tego typu obiektów w oparciu o obowi ązujące przepisy normy i literaturę. W obiekcie stosować 
wyłącznie materiały, zestawy i urządzenia dopuszczone do obrotu, zgodnie z odr ębnymi przepisami. 
Główne wejście do budynku, wejście do części rehabilitacyjnej i wyjścia z sal dla dzieci są zadaszone. Wpusty kanalizacyjne, pokrywy 
urządzeń sieci uzbrojenia terenu przewiduje si ę w płaszczyźnie chodnika i jezdni. Skrzyd ła drzwiowe przeszklone i szklane ścianki działowe 
będą oznaczone pasami z folii lub piaskowanymi oraz wykonane ze szk ła bezpiecznego. Nawierzchnie ciągów komunikacyjnych 
wewnętrznych i zewnętrznych oraz podłóg w pomieszczeniach nie powoduj ą niebezpieczeństwa poślizgu. 

3.1.4. Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona środowiska. 
Przewiduje się stosowanie materiałów posiadających odpowiednie atesty higieniczne i bezpiecze ństwa zgodnie z wymaganiami dla 
poszczególnych grup materia łowych. Stosowane materiały nie wydzielają gazów toksycznych i niebezpiecznego promieniowania, nie 
przewiduje się wystąpienia materiałów mogących wydzielać takie gazy bądź promieniowanie. Użyte materiały zapewniają ochronę przed 
wilgocią, niekontrolowaną infiltracją powietrza zewnętrznego czy przedostawaniem się gryzoni do wnętrza. 
Dla zabezpieczenia wnętrza budynku przed penetracją wód gruntowych przewiduje się odpowiednie izolacje przeciwwilgociowe ścian 
fundamentowych i ław fundamentowych, na których będzie posadowiony budynek. Wszystkie przej ścia urządzeń instalacyjnych przez 
ściany zewnętrzne projektuje się jako szczelne. Budynek będzie chroniony przed wodami opadowymi odpowiednim pokryciem dachu oraz 
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układem wpustów dachowych oraz rur odwodnienia a w razie wyst ąpienia opadów o charakterze nawa łnicowym przelewami attykowymi. 
Wody opadowe z dachu odprowadzone zostan ą do kanalizacji deszczowej. 
W pomieszczeniach mokrych i wilgotnych przewiduje si ę stosowanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych maj ących na celu 
zabezpieczenie posadzek i ścian przed zawilgoceniem. Przyjęte rozwiązania projektowe niwelują niebezpieczeństwo zawilgocenia i korozji 
biologicznej elementów budynków. 
W celu utrzymania właściwych warunków bytowych związanych z jakością powietrza projektuje się system wentylacji mechanicznej. 
System taki zapewnia wymagane warunki czysto ści powietrza. Nie przewiduje się powstawania gazów szkodliwych dla środowiska oraz 
zdrowia i życia ludzi. 
Ścieki odprowadzane będą do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Nie przewiduje si ę powstawania ścieków toksycznych. 
Dla czasowego gromadzenia odpadków sta łych projektuje się wbudowany śmietnik, posiadający odpowiednie wykończenie posadzki i ścian 
(zmywalne) oraz wyposażonego w wentylację i kran ze złączką do węża, jak również do czasowego gromadzenia odpadków organicznych z 
kuchni projektuje się wydzielone pomieszczenie z urządzeniem schładzającym, wentylacją grawitacyjną, kranem ze złączką do węża i 
odpowiednim wykończeniem posadzki i ścian. 

3.1.5. Ochrona przed hałasem i drganiami. 
Pomieszczenia chronione są przed hałasem z zewnątrz poprzez zastosowane warstwy ścian zewnętrznych oraz okna o odpowiedniej 
izolacyjności akustycznej. We wszystkich posadzkach wewn ątrz budynku projektuje się warstwę izolacji akustycznej chroni ącej przed 
rozchodzeniem się dźwięków uderzeniowych. 

3.1.6. Oszczędność energii i odpowiednia izolacyjno ść cieplna przegród. 
Projektowany budynek posiada do ść zwartą bryłę oraz rozwiązania projektowe, pozwalające na ograniczenie wydatków energetycznych 
związanych z ogrzewaniem. Dla zapewnienia wymaganej klasy energetycznej dla budynku ( klasa energetyczna B) projektuje si ę wykonanie 
ścian zewnętrznych z elementów silikatowych kumuluj ących ciepło oraz ocieplenie ich z zewnątrz 30 cm wełny mineralnej. Na stropodachu 
projektuje się minimalne pokrycie z p łyt wełny mineralnej Dachrock grubości 30 cm. Dachy dwuspadowe nad salą wielofunkcyjną i pom. 
technicznym będą posiadały 25 cm ocieplenia z we łny mineralnej. Posadzki na gruncie posiadaj ą warstwę izolacji termicznej gr. 15 cm. 
Dla wykorzystania energii s łonecznej w funkcjonowaniu budynku projektuje si ę umieszczenie na stropodachu paneli fotowoltaicznych i 
kolektorów słonecznych. 
Szczegółowe informacje zostały zawarte w charakterystyce energetycznej budynku, projekcie wentylacji i ogrzewania oraz zestawieniu 
warstw przegród budowlanych. 

3.2. Warunki użytkowe. 
3.2.1. Zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energi ę cieplną i paliwa. 

3.2.1.1. Zaopatrzenie w wodę. 
Przewiduje się zasilanie budynku w wodę z gminnej sieci wodociągowej. Dostawca zapewnia wodę w ilości i o parametrach wymaganych 
dla tego obiektu. W budynku zaprojektowano dwie niezale żne instalacje wodociągowe podłączone do wodomierza głównego: instalacja 
wody na cele socjalno-bytowe oraz instalacja na cele p.po ż. zasilająca wewnętrzne hydranty HP25. Zgodnie z warunkami technicznymi 
zasilanie projektowanego budynku przedszkola b ędzie realizowane poprzez odga łęzienie z projektowanej rozbudowy sieci wodoci ągowej z 
rur PE o śr. 110mm. 

3.2.1.2. Zaopatrzenie w energię elektryczną. 
Zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez Tauron Dystrybucja, zapewnione zostaje pod łączenie inwestycji do sieci 
elektroenergetycznej i dostawa energii elektrycznej o mocy 160 kW dla zasilania podstawowego, w IV grupie przy łączeniowej. 

3.2.1.3. Zaopatrzenie w energię cieplną. 
Zaopatrzenie w ciepło realizowane będzie za pośrednictwem zespołu dwóch kondensacyjnych kot łów gazowych zasilanych gazem z 
podziemnego zbiornika gazu na propan o pojemno ści 4850 l. 
Jako źródło zasilania dla ciep łej wody użytkowej przewiduje się kolektory słoneczne. 
Szczegółowe informacje dotyczące ogrzewania zostały zawarte w projekcie C.O. 

3.2.1.4. Łączność. 
Zgodnie z wymaganiami użytkownika. 

3.2.2. Usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów. 
Poprzez przyłącze kanalizacji sanitarnej odprowadzane b ędą ścieki bytowo-gospodarcze  
z projektowanego budynku. Zgodnie z warunkami technicznymi odprowadzanie ścieków z  projektowanego budynku przedszkola b ędzie 
zrealizowane poprzez wykonanie przy łącza do  istniejącej studni kanalizacyjnej w ulicy Sportowej . Ścieki z budynku odprowadzane b ędą 
grawitacyjnie. 
Poprzez przyłącze kanalizacji deszczowej odprowadzane b ędą wody opadowe z powierzchni dachu projektowanego budynku, jak równie ż i 
projektowanego utwardzenia (drogi wewnętrzne, parkingi, chodniki). Zaprojektowano podzia ł kanalizacji deszczowej na "czystą" i "brudną". 
Kanalizacja deszczowa "czysta" odprowadza wody opadowe z powierzchni dachów, za ś "brudna" z terenów utwardzonych. Po łączenie tych 
kanalizacji następuje w studni osadnikowej po oczyszczeniu uprzednio kanalizacji "brudnej" w separatorze substancji ropochodnych, 
zgodnie z projektem przy łączy. 
Odpady stałe związane z użytkowaniem obiektu, będą gromadzone w zamykanych pojemnikach, usytuowanych w specjalnie do tego 
zaprojektowanym wewnętrznym śmietniku. 
Odpady organiczne związane z działalnością kuchni gromadzone będą, przed wywiezieniem, w wydzielonym pomieszczeniu z urz ądzeniem 
schładzającym.  

3.3. Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego. 
Przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne i materia łowe zapewniają obiektowi dużą trwałość i łatwość utrzymania właściwego stanu 
technicznego. Zapewniony jest dost ęp do wszystkich urządzeń oraz instalacji. Obiekt jest zabezpieczony przed destrukcyjnym dzia łaniem 
warunków atmosferycznych. 

3.4. Niezbędne warunki do korzystania z obiektów u żyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez 
osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. 

Obiekt, z wyłączeniem poddasza technicznego nad kuchni ą i pralnią, jest w całości dostępny dla osób o ograniczonych mo żliwościach 
poruszania się, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek jest parterowy a poziom terenu przy wej ściach jest podniesiony 
do poziomu drzwi. 

3.5. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Przyjęte rozwiązania projektowe zapewniają odpowiednie warunki higieny pracy. Zapewnione jest naturalne o świetlenie, wymagane 
ogrzewanie i właściwa wentylacja. W budynku zaprojektowano pomieszczenia porz ądkowe, służące utrzymaniu właściwej higieny obiektu. 

3.6. Ochrona ludności zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej. 
Nie dotyczy. 

3.7. Ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów obj ętych ochroną konserwatorską. 
Nie dotyczy. 

3.8. Odpowiednie usytuowanie na dzia łce budowlanej. 
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Budynek usytuowany jest na dzia łce w sposób służący właściwemu zaspokojeniu wymagań dla przebywających w nim osób. Sale 
przeznaczone na pobyt dzieci usytuowane s ą od wschodu zapewniając dostęp słońca i światła w czasie ich użytkowania. Usytuowanie 
budynku jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, rozporz ądzeniem ministra infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada ć budynki i ich usytuowanie z pó źniejszymi zmianami oraz 
przepisami odrębnymi. 

3.9. Poszanowanie, występujących w obszarze oddzia ływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie 
dostępu do drogi publicznej. 

Projektowany budynek nie ogranicza dost ępu osób trzecich do drogi publicznej oraz nie pozbawia mo żliwości korzystania z wody, 
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności, dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt 
ludzi. Inwestycja nie narusza interesów osób trzecich. 

3.10. Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 
Na terenie budowy należy stosować przepisy bhp. Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie placu budowy i wyeliminowaniu 
przypadkowego dostępu osób niepowołanych. Należy zapewnić dojazd do placu budowy. Prowadzenie robót nale ży bezwzględnie 
poprzedzić projektem organizacji robót oraz projektem bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia. Pracownikom budowy nale ży zapewnić 
wymagane przepisami zaplecze socjalne oraz wyposa żyć w stosowne środki ochrony indywidualnej. Wytyczne i dodatkowe informacje 
zostały zawarte w informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
4. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego i rozwi ązania konstrukcyjno-materia łowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród 

budowlanych. 
4.1. Układ konstrukcyjny 

Przyjęto poziom porównawczy parteru ±0,00=289,20 m n. p. m. Obiekt zaliczony zosta ł do drugiej kategorii geotechnicznej przy prostych 
warunkach gruntowych. 
Budynek jest parterowy, niepodpiwniczony o tradycyjnej konstrukcji murowanej ze stropami żelbetowymi monolitycznymi gr. 18 cm. 
Wyjątek stanowi przestrzeń sali wielofunkcyjnej gdzie konstrukcj ą nośną są ramy żelbetowe o ryglach za łamanych dwuspadowych, ze 
stalowymi płatwiami i trójprzęsłowymi krokwiami drewnianymi o rozstawie 85 cm. usztywnianymi p łytami OSB. Nad stropem żelbetowym 
belkowym przekrywającym przestrzeń kuchni wraz z pralnią projektuje się dach dwuspadowy o więźbie drewnianej krokwiowo-jętkowej o 
rozstawie krokwi 90 cm. 
Fundamenty: dla posadowienia projektowanego budynku przyj ęto ławy fundamentowe o zróżnicowanej szerokości i wysokości 40 cm, słupy 
ram żelbetowych utwierdzone są w stopach fundamentowych. Ławy i stopy fundamentowe posadowione na warstwie podbetonu gr. 10 cm z 
lokalnymi nieznacznymi pogrubieniami z uwagi na g łębsze zaleganie warstwy nośnej. 
Ściany nośne: murowane z bloczków wapienno piaskowych Silka gr. 24 cm na cienkie spoiny Silka FIX. Górne kraw ędzie zakończone 
wieńcami wylewanymi wraz z płytami stropowymi. 
Ramowe elementy żelbetowe: z uwagi na znaczną rozpiętość sali wielofunkcyjnej konstrukcj ę nośną zaprojektowano w formie ram 
żelbetowych w module 4,0 + 4 * 4,25 m stanowi ących konstrukcję nośną dla dachu. 
Stropy: żelbetowe, monolityczne grubo ści 18 cm. oparte częściowo na belkach, a na ścianach za pośrednictwem wieńców. Z uwagi na 
dłudość budynku płyta stropowa w osi 12 jest dylatowana przy u życiu typowych trzpieni dylatacyjnych. 
Dachy: dwuspadowe o kącie nachylenia 30º kryte blachą układaną na pełnym deskowaniu. Nad kuchnią dach krokwiowo-jetkowy. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
 

• Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
o budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
o budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
o obiekt małej architektury; 

• budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie b ędący budynkiem lub obiektem ma łej architektury, jak: 
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stoj ące maszty antenowe, wolno stojące trwale 
związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 
stojące instalacje przemys łowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania 
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej ścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 
cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kot łów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 
użytkową. 

• obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególno ści: kultu religijnego, jak: kapliczki, 
krzyże przydrożne, figury, posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, u żytkowe służące rekreacji codziennej i 
utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, hu śtawki, drabinki, śmietniki. 

• tymczasowym obiekcie budowlanym – nale ży przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego u żytkowania w 
okresie krótszym od jego trwa łości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a tak że obiekt 
budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeda ży ulicznej i wystawowe, przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

• budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w okre ślonym miejscu, a także 
• odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
• robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego. 
• urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniaj ące 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przy łącza i urządzenia instalacyjne, w tym s łużące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

• terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy. 

• prawie do dysponowania nieruchomo ścią na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowi ązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

• pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy 
lub wykonywanie robót budowlanych innych ni ż budowa obiektu budowlanego. 

• dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy s łużące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metod ą montażu – także dziennik montażu. 
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• dokumentacji powykonawczej – nale ży przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

• terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 
kartograficznego: obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleg łych 
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
bezpośredniego wydobywania kopaliny ze z łoża, będący w dyspozycji zak ładu górniczego. 

• aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 

• właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego 
nadzoru budowlanego, stosownie do ich w łaściwości określonych w rozdziale 8. 

• wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodno ści, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwa ły w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu 
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym po łączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 

• organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz ądach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z po źn. zm.). 

• obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów 
odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

• opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole 
dokonywane przez właściwy organ. 

• drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów 
obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzian ą do usunięcia po ich zakończeniu. 

• dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez w łaściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze ń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 
robót. 

• kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawc ę robót, upoważniona do kierowania robotami i do wyst ępowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosz ąca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

• rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, 
służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj ą potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

• laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiaj ącego, wykonawcy lub inne laboratorium 
badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prob związanych z oceną 
jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

• materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również rożne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacj ą projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

• odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a je śli granice 
tolerancji nie zosta ły określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

• poleceniu Inspektora nadzoru – nale ży przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w 
formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi ązanych z prowadzeniem budowy. 

• projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej. 
• rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 

naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
• części obiektu lub etapie wykonania – nale ży przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdoln ą do spełniania 

przewidywanych funkcji techniczno-u żytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
• ustaleniach technicznych – nale ży przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegó łowych 

specyfikacjach technicznych. 
• grupach, klasach, kategoriach robót – nale ży przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 

z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego S łownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z poźn. zm.). 
• inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadaj ąca odpowiednie wykszta łcenie techniczne i praktykę zawodową oraz 

uprawnienia budowlane, wykonuj ąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której Zamawiaj ący powierza nadzór nad 
budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bie żącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robót, bierze udzia ł w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikaj ących, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

• instrukcji technicznej obs ługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawc ę urządzeń technicznych i maszyn, 
określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkuj ących 
ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obs ługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 

• istotnych wymaganiach – oznaczaj ą wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu 
wspólnego, jakie maja spe łniać roboty budowlane. 

• normach europejskich – oznaczaj ą normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet 
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, 
zgodnie z ogólnymi zasadami dzia łania tych organizacji. 

• przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejno ści technologicznej ich 
wykonania, ze szczegołowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalaj ących szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych , z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 

• robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu s ą możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów 
jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

• Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, us ług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby 
zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach 
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporz ądzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do okre ślania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
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Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do 
UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

• Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna okre ślona w istotnych postanowieniach umowy, zwana 
dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 
umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 
przepisach). 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść ich wykonania oraz za ich zgodno ść z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj ę i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno ść za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ko ńcowego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na w łasny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy) zawiera opis, cz ęść graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy i w ca łości zostanie przekazana Wykonawcy.  
Do obowiązków Wykonawcy będzie należało sporządzenie harmonogramu prac oraz dokumentacji powykonawczej 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiaj ącego stanowią załączniki do umowy, 
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte by ły w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi ązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych 
warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać bledów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie żności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali 
rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia ły mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST b ędą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne s ą odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materia łów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog ą przekraczać dopuszczalnego przedzia łu tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materia ły lub wykonane roboty nie b ędą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materia ły zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a ż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b ędzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody spo łeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr ębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wyko ńczeniowych Wykonawca będzie: 
-  podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 
wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powsta łych w następstwie jego sposobu dzia łania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, sk ładowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py łami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza py łami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposobi zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost ępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po żarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
wykonawcy. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak ruroci ągi, 
kable itp. Wykonawca zapewni w łaściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz ądzeń w czasie trwania 
budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw łocznie powiadomi Inspektora nadzoru, Zamawiaj ącego i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego dzia łania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz ądzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj ącego. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materia łów i wyposażenia na i z 
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb ędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 
o każdym takim przewozie powiadamia ł Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca b ędzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót 
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywa ł pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i b ędzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochron ę robót i za wszelkie materia ły i urządzenia używane do robót od daty rozpocz ęcia do daty 
odbioru końcowego. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pa ństwowej i samorządowej, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze ństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze śnia 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze ństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z pó źn. zm.). Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wype łnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich dzia łaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegó łowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materia łów i odpowiednie 
aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spe łniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których 
mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole ń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materia łów z jakichkolwiek złóż 
miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan ą przez siebie metodę 
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno ść za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: op łaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwi ązane z 
dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegó łowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadk ład 
czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i 
rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materia ły pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 
Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi ązującymi na danym obszarze. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajduj ą się nie zbadane i nie zaakceptowane materia ły, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk ładowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, by ły zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowa ły swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj ą możliwość zastosowania rożnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych 
elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materia łu. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materia łu nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
2.6. Wyroby budowlane stosowane do wykonania robót muszą posiadać:  
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodno ści ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan ą przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano 
oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,  
– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.  
Właściwości wyrobów budowlanych oraz warunki ich przechowywania, transportu, dostawy, sk ładowania i kontroli jakości muszą być 
zgodne z opisami w dokumentacji projektowej, w łaściwymi normami lub aprobatami technicznymi oraz specyfikacjami technicznymi. 
2.7. Stosowanie materiałów zamiennych 
Zamieszczone w ST nazwy własne producentów nie są wiążące dla Wykonawcy, należy je traktować wyłącznie jako przykładowe dla 
zobrazowania opisywanych parametrów i wymogów technicznych. Zamawiaj ący dopuszcza zastosowanie materia łów, urządzeń i systemów 
o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Rozwiązania równoważne muszą zapewnić współdziałanie systemów i 
instalacji zgodnie z przewidzianymi w projekcie i funkcjonuj ącymi u Zamawiającego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji projektowej 
parametry i wymogi techniczne przyk ładowych materiałów, urządzeń i systemów są parametrami minimalnymi, chyba że zapis mówi inaczej 
lub dane dotyczą gabarytów i ciężaru urządzenia. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ływu na jakość wykonywanych 
robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiada ć pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako ści lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre ślonymi w dokumentacji projektowej, SST 
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow ą. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ści do pracy. 
Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj ących dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Je żeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj ą możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj ę przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo że być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wp łyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 
robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b ędą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u żytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca b ędzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania terenu budowy, który powinien sk ładać się z części opisowej i graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy, 
- projekt technologii i organizacji monta żu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o wi ększych gabarytach lub 
masie). 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow ą lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno ść za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót okre ślonych w 
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi śmie przez Inspektora nadzoru. 
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek b łędu spowodowanego przez Wykonawc ę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostan ą, jeśli wymagać 
tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc ę na własny koszt. 
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ące akceptacji lub odrzucenia materia łów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak że w normach i wytycznych. 
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotycz ące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytu łu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia 
jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, mo żliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacj ą projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako ść i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jako ścią wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w łasnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza 
zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a tak że wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 
w procesie technologicznym, proponowany sposób i form ę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa żeniem w mechanizmy do sterowania i 
urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i za ładunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urz ądzeń itp.) prowadzonych 
podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe łną kontrolę jakości robót i stosowanych materia łów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materia łów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zosta ły one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewni ć wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 
inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci ągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je żeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u życie do robót badanych materia łów i dopuści je do 
użytku dopiero wtedy, gdy niedoci ągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan ą usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako ść 
tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem bada ń materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca b ędzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materia ły nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych bada ń pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
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przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj ący. Pojemniki do pobierania próbek b ędą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj ą jakiegokolwiek 
badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi śmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada ń jak najszybciej, nie poźniej jednak niż w terminie 
określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wed ług 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona b ędzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materia łów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników bada ń dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada ń, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodno ści materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, ca łkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostan ą przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materia ły, które:  
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w łaściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustaw ą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881. 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je żeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 
1 i które spełniają wymogi SST.  
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót b ędzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materia ły, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz ędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy b ędą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwa łą techniką, w porządku chronologicznym, bezpo średnio jeden pod drugim, 
bez przerw. Załączone do dziennika budowy protoko ły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem za łącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ści i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj ących i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj ących ograniczeniom lub wymaganiom w zwi ązku z 
warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada ń z podaniem kto je 
przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadza ł, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b ędą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania 
się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj ęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si ę.  
[2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalaj ący na rozliczenie faktycznego post ępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych 
robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyj ętych w kosztorysie lub w SST. 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ści lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako ści. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny by ć udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nast ępujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
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b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
h) dokumentacje projektową, rysunki zamienneh opracowanych przez Projektanta w ramach nadzoru autorskiego 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie 
dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl ądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych ewentualnych robót dodatkowych. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, 
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b ędą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek b łąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi ązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre ślonym w umowie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz 
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre ślonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej 
przedmiarze robót. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b ędą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w ca łym okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie 
utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegaj ą następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu  
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po up ływie okresu gwarancji. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jako ści wykonywanych robót oraz ilo ści tych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post ępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zg łasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zg łoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako ść i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót 
określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ko ńcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór końcowy 
8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilo ści) oraz jakości. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz ąc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj ącego w obecności Inspektora nadzoru 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jako ściowej na podstawie przed łożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ści wykonania robót z dokumentacj ą projektową i SST. W toku odbioru końcowego robót, komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikaj ących i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupe łniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe łniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynno ści i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymaga ń przyjętych w dokumentach umowy. 
Odbiór końcowy będzie również obejmował odbiory dokonywane przez instytucje wymienione w art. 56 ustawy Prawo budowlane 
(Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Straż Pożarna) 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego  
Podstawowym dokumentem jest protokó ł odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
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2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupe łniające lub zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada ń i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jako ści (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako ści (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz ących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o świetlenia 
itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót w łaścicielom urządzeń, 
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopię mapy zasadniczej powsta łej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl ędem przygotowania dokumentacyjnego nie b ędą gotowe do odbioru końcowego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe 
lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe łniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
12. protokoły instytucji, o których mowa w art. 56 ustawy Prawo budowlane (Pa ństwowa Inspekcja Sanitarna,, Państwowa Inspekcja Pracy, 
Państwowa Straż Pożarna) 
13. Prawomocną decyzję pozwolenia na użytkowanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po up ływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót zwi ązanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny b ędzie dokonany na podstawie oceny wizualnej Obiektu z uwzgl ędnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ko ńcowy”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Sprawę rozliczeń finansowych będzie w sposób szczegółowy regulowała umowa pomiędzy Inwestorem, a Wykonawcą 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r.  Nr 156 poz. 1118  z poźn. zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie ń publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpo żarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z po źn. zm.). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z po źn. zm.). 
10.2. Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada ć 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z po źn. zm.) 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodno ści wyrobów budowlanych oraz 
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie okre ślenia polskich jednostek organizacyjnych 
upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Spo łecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze ństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpiecze ństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotycz ącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze śnia 2004 r. – w sprawie szczegó łowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u żytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 
poźn. zm.). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z po źn. zm.). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, monta żu i rozbiórki oraz tablicy 
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555 z po źn. zm.). 
. 
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1.    WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegó łowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych 
realizowanych w obrębie terenu budowy w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymaga ń ogólnych. 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stanowi podstaw ę przy zlecaniu i realizacji robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów 
budowlanych kubaturowych w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymaga ń ogólnych. 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz ą zasad prowadzenia robót ziemnych w  czasie budowy lub modernizacji obiektów 
kubaturowych i obejmują: 
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu, 
1.4.  Określenia podstawowe 
1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych okre śla dokumentacja, która powinna zawiera ć: 
– rzuty i przekroje obiektów, 
– plan sytuacyjno-wysokościowy, 
– nachylenie skarp sta łych i roboczych w wykopach i nasypach, 
– sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 
– wyniki techniczne badań podłoża gruntowego, 
– szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zag ęszczenie zasypki, nasypu itp.). 
1.4.2.     Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdj ęcia warstwy ziemi urodzajnej. 
1.4.3.     Wykop p łytki – wykop, którego g łębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.4.     Wykop średni – wykop, którego g łębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.5.     Wykop głęboki – wykop, którego g łębokość przekracza 3 m. 
1.4.6. Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub sp ękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazuj ą zmian objętości ani nie 
rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga użycia środków 
wy buchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 
1.4.7. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, po łożony w obrębie obiektu kubaturowego. 
1.4.8. Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypów, po łożone poza terenem 
budowy. 
1.4.9. Odkład – miejsce wbudowania lub sk ładowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie 
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwi ązanych z tym obiektem. 
1.4.10. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 
gdzie: 
pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m 3), 
pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotno ści optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie 
z PN-B-04481 [3], służą ca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norm ą BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3). 
1.4.11.  Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru: 
gdzie: 
d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 
d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść ich wykonania oraz za ich zgodno ść z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj ę i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz 
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno ść za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ko ńcowego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na w łasny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegó łowych warunkach 
umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
-     Zamawiającego, 
-     sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowi ą część umowy, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte by ły w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi ązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych 
warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia ły będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w STT b ędą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne s ą odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materia łów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog ą przekraczać dopuszczalnego przedzia łu tolerancji. 
W przypadku, gdy materia ły lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materia ły zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b ędzie obsługiwał wszystkie niezbędne tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze wzgl ędów 
bezpieczeństwa. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr ębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
1.5.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ące ochrony środowiska naturalnego. 
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W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 
a)   utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj ącej, 
b)   podejmować wszelkie  uzasadnione  kroki  maj ące  na celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm  dotyczących ochrony środowiska na 
terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub  własności   społecznej   i   innych,  a  wynikaj ących  ze   skażenia,   hałasu   lub   innych   przyczyn   powsta łych   w następstwie jego 
sposóbu działania. 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
1)     lokalizację baz, warsztatów, magazynów, sk ładowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2)     środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
3)     zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py łami lub substancjami toksycznymi, 
4)     zanieczyszczeniem powietrza py łami i gazami, 
5)     możliwością powstania pożaru. 
1.5.6.      Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost ępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po żarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
1.5.7.      Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie b ędą dopuszczalne do użytku. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o st ężeniu większym od dopuszczalnego, okre ślonego 
odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określającą brak szkodliwego oddzia ływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako ńczeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) 
mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Je żeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich u życie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj ący. 
1.5.8.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urz ądzenia podziemne, takie jak ruroci ągi, kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj ącego w ramach 
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni w łaściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz ądzeń w czasie 
trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które maj ą być wykonane 
w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomi ć Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw łocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego dzia łania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz ądzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj ącego. 
1.5.9.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i gruntu, wyposażenia na i z 
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb ędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 
1.5.10.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca b ędzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywa ł pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze ństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
w cenie umownej. 
1.5.11.  Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochron ę robót i za wszelkie materia ły i urządzenia używane do robót od daty rozpocz ęcia do daty 
zakończenia robót (do wydania potwierdzenia ich zako ńczenia przez Inspektora nadzoru). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ko ńcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocz ąć roboty utrzymaniowe 
nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.12.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organa administracji pa ństwowej i lokalnej oraz inne przepisy i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wype łnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich dzia łaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
2.    MATERIAŁY (GRUNTY) - OGÓLNE WYMAGANIA 
2.1.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk ładowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, by ły zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowa ły swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc ę. 
2.2.  Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny by ć przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty 
przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowi ą nadmiar objętości robót ziemnych i 
za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie b ędąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zosta ły za zgodą Inspektora 
nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym ni ż budowa nasypów lub wykonanie prac obj ętych 
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kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny by ć wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na 
odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru mo że nakazać 
pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatno ść wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 
wilgotności. 
2.3 Zabezpieczenie wykopu 
Projekt zakłada zabezpieczenie ścianą z grodzic stalowych skarpy wykopu od strony ulicy Jana Paw ła II oraz istniejącego budynku 
zlokalizowanego przy ul. Jana Paw ła II 18. 
Zestawienie profili  

Odcinek Wx min Przykładowy 
profi l

Klasa stal i Szerokość 
profi lu

Liczba 
profi li

Długość 
odcinka

Wysokość 
ścianki

Powierzchnia Rodzaj 
instalacji

A-B 2455 AZ25 S355GP 0.63 3 1.89 7.00 13.23
B-C 2455 AZ25 S355GP 0.63 6 3.78 7.00 26.46
C-D 2455 AZ25 S355GP 0.63 10 6.30 7.00 44.10
E-F 2455 AZ25 S355GP 0.63 40 25.20 9.50 239.40
F-G 2455 AZ25 S355GP 0.63 8 5.04 9.50 47.88
G-H 2455 AZ25 S355GP 0.63 5 3.15 9.50 29.93

72 45.36 401.00

Zestawienie ścianki szczelnej ( przyjeto przykładowy profil AZ25)

RAZEM

Wciskanie

 
Typ grodzic i długości ścianki może być zmieniony przy zachowaniu minimalnych wymaga ń podanych w projekcie. Nie dopuszcza si ę 
zmiany grodzic z typu Z na typ U bez uzgodnienia z Projektantem. 
3.   SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ływu na jakość wykonywanych 
robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiada ć pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustale ń 
w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Wykopy poniżej powierzchni terenu można prowadzić przy użyciu sprzętu mechanicznego przy zachowaniu szczególnej ostro żności ze 
względu na sąsiedztwo istniejących budynków i istniejące uzbrojenie terenu. Ostatnie 30 cm gruntu zdj ąć ręczne, aby nie uszkodzić podłoża 
pod posadowienie budynku. W bezpo średniej bliskości istniejących budynków prace ziemne prowadzi ć ręcznie uważając, żeby nie 
pogorszyć geotechnicznych warunków ich posadowienia podczas prowadzeni prac. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre ślonymi w dokumentacji projektowej, SST 
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow ą. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ści do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj ących dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj ą możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj ę przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
4.   TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wp łyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 
robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre ślonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b ędą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u żytkowanych odcinków 
dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 
4.2.  Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien by ć dostosowany do kategorii gruntu (materia łu), jego objętości, 
technologii odspajania i za ładunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 
wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materia łu). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej 
zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
4.3 Ściankę z grodzic należy wykonać jako wciskaną prasą hydrauliczną. 
 
5.    WYKONANIE ROBÓT 
5 1   Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow ą oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, 
za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno ść za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ści wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi śmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek b łędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan ą, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ści przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ści za ich 
dokładność. 
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materia łów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak że w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materia łów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wp ływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc ę, 
pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu łu ponosi Wykonawca. 
5.2.  Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegaj ące późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem do 
wykonywania robót ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i kraw ędzi wykopów powinny być wytyczone na 
ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach 
powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/– 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów za łamania. 
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by ć większe niż +/– 10 cm. Różnice w stosunku do projektowanych 
rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i – 3 cm. 
Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10 cm, a krawędzie wykopu nie powinny mieć 
wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna 
głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekracza ć 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 
5.3. Odwodnienia robót ziemnych 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca 
powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza 
obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczy ć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowi ązek takiego 
wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawa ć w całym okresie trwania robót spadki, zapewniaj ące prawidłowe 
odwodnienie. 
Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegn ą nawodnieniu, które spowoduje ich d ługotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma 
obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na w łasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych op łat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z 
odpowiednimi instytucjami. 
5.4. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umo żliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. 
W   czasie   robót   ziemnych   należy   zachować   odpowiedni   spadek   pod łużny   rowków   odwadniających, umożliwiających szybki 
odpływ wód z wykopu. 
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nale ży odprowadzić poza 
teren pasa robót ziemnych. 
5.5. Technologia wykonania ścianki  
Łączna długość ściany stalowej wynosi ok. 11.55mb (odcinek A÷D) oraz ok. 33.10mb (odcinek E÷H) licz ąc w osi ściany stalowej. Należy 
zastosować profile stalowe typu Z o wskaźniku wytrzymałości min Wx=2455cm3/mb, ze stali o granicy plastyczno ści 355MPa i długości 
6.5÷9.0m zgodnie z zestawieniem w Tabeli 3. Dok ładne parametry wraz z przebiegiem osi projektowanych ścianek na poszczególnych 
odcinkach przedstawiono na Rys. 1.  
Typ grodzic i długości ścianki może być zmieniony przy zachowaniu minimalnych wymaga ń podanych w projekcie. Nie dopuszcza si ę 
zmiany grodzic z typu Z na typ U bez uzgodnienia z Projektantem. 
Ściankę bezwzględnie należy instalować za pomocą wciskarki (prasy) hydraulicznej (np.: typu GIKEN) – brak mo żliwości wykorzystania 
tradycyjnych technologii wwibrowywania lub wbijania udarowego ze wzgl ędu na ich uciążliwość dla otoczenia. Wciskarki dzia łają na 
zasadzie siłownika hydraulicznego. Dzięki temu instalacja profili w gruncie odbywa si ę bezwibracyjnie i przy niewielkiej emisji ha łasu, co 
ma szczególne znaczenie przy budowach prowadzonych w terenie miejskim, w pobli żu istniejącej, historycznej zabudowy lub budynków w 
złym stania technicznym. Do wspó łpracy przy instalacji grodzic stosuje si ę dźwig samobieżny. 
Dopuszcza się zastosowanie wspomagania instalacji ścianki.  Rodzaj i sposób ewentualnego wspomagania instalacji ścianki należy uzgodnić 
z Projektantem. 
UWAGA  
W projekcie założono ścianki tracone (pozostawione w gruncie). Dopuszcza się wyciągnięcie grodzic w zależności od 
możliwości/warunków zaistniałych na budowie po wykonaniu podziemnych kondygnacji budynku. 
5.6 Kolejność wykonania robót  
Przewiduje się następującą kolejność prowadzenia robót: 
 

• wciskanie prasą hydrauliczną grodzic stalowych na odcinku wzd łuż ul. Jana Pawła II (odcinek E÷H wg Rys. 1) – poziom 
pltformy nie wyżej niż 217.20mnpm 

• wykonanie wykopu do rzędnej 215.10mnpm 
• wciskanie prasą hydrauliczną grodzic stalowych na odcinku wzd łuż istniejącego budynku przy ul. Jana Paw ła II 18 (odcinek A÷D 

wg Rys. 1) 
• wykonanie wykopu do rzędnej docelowej – nie g łębiej niż 213.75mnpm 
• kontynuowanie robót związanych z budową budynku 

 
Lokalizację ścianki, charakterystyczne rzędne itp. podano na Rys 1 
Trasę osi ścianki przyjęto maksymalnie blisko nowo projektowanej płyty fundamentowej budynku.  
5.7 Uwagi końcowe 

1. Ściankę należy wykonać jako wciskaną prasą hydrauliczną.  
2. Ściankę stalową należy instalować zachowując tolerancję zgodne z PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robót 

geotechnicznych. Ścianki szczelne. 
3. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca obiektu zinwentaryzuje i usunie wszystkie kolizje urz ądzeń obcych z projektowanymi 

robotami. 
4. W przypadku uszkodzenia nie zinwentaryzowanego urz ądzenia obcego należy niezwłocznie przerwać roboty, wezwać Kierownika 

Budowy, Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz W łaściciela urządzenia w celu uzgodnienia dalszego sposobu post ępowania. 
5. Wykonawca obiektu zapewni utrzymanie obci ążenia o wartościach nie większych niż określone w projekcie. 
6. Ustawienie na naziomie obciążeń większych od założonych w projekcie (dźwigi, maszyny budowlane itp.) wymaga uzgodnienia 

warunków i uzyskania ewentualnej zgody Projektanta. 
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7. Wszystkie prace związane z instalacją grodzic należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP. 
8. Maksymalne obciążenie nie może być większe niż: 
• Odcinek E÷F 

5kN/m2 i/lub przejazd na istniej ącej jezdni pojedynczego pojazdu o masie ca łkowitej 30t (pojazd nie może znajdować się bliżej niż 5.0m od 
osi ścianki 

• Odcinek F÷H 
przejazd pojedynczego pojazdu o masie ca łkowitej 30t (pojazd nie może znajdować się bliżej niż 3.3m od osi ścianki 

• Odcinek A÷D 
Obciążenie od istniejącego budynku (wg [10]). 
Zakłada się że Generalny Wykonawca zapewni nie przekroczenie ww. obci ążeń w trakcie wykonywania robót. Nie dopuszcza si ę 
wprowadzania na naziom obciążeń powodujących przekraczanie podanych wyżej wartości.  
 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6 1   Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
6.1.1.      Program zapewnienia jako ści 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ści, w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, mo żliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ące wykonanie robót zgodnie 
z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a)     część ogólną opisującą: 
-       organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 
-       organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
-       zabezpieczenie wyjść z istniejącego budynku od strony dziedzińca 
-      bhp, 
-       wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
-       wykaz osób odpowiedzialnych za jako ść i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
-       system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jako ścią wykonywanych robót, 
-       wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w łasnego lub laboratorium, któremu Wykonawca 
zamierza zlecić prowadzenie badań), 
-       sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów steruj ących, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i form ę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru, 
b)     część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
-       wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa żeniem w mechanizmy do sterowania i 
urządzenia pomiarówo-kontrolne, 
-       rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i za ładunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
-       sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
-       sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urz ądzeń itp.) prowadzonych 
podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
-       sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych  
6.2.1.     Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno ści z wymaganiami specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z 
dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
·   właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
·   właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
6.2.2.     Sprawdzenie jakości wykonania robót Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt. 6.1. 
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego 
6.3.1.    Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3. 
Tablica 3 
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości wykopu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub niwelatorem, w 
odstępach co 20 m 

2 Pomiar szerokości dna wykopu 

3 Pomiar rzędnych powierzchni wykopu ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości powierzchni wykopu 

6 Pomiar równości skarp 

7 Pomiar spadu podłużnego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20 m oraz w punktach wątpliwych 

6.3.2.      Szerokość wykopu ziemnego 
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż + 10 cm. 
6.3.3.     Rzędne wykopu ziemnego Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż –3 cm lub +1 
cm. 
6.3.4.     Pochylenie skarp 
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Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o wi ęcej niż 10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 
6.3.5.     Równość dna wykopu Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 
6.3.6.     Równość skarp Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10 cm. 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostan ą odrzucone. Jeśli materiały, nie 
spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na w łaściwe, na 
własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od okre ślonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by ć ponownie wykonane 
przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru mo że uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali 
zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
7     OBMIAR ROBÓT 
7 1   Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w  ”Wymagania ogólne” 
8.   ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegaj ą następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ści i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powo łana przez Zamawiającego. 
Gotowość danej części robót do odbioru zg łasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zg łoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawieraj ących komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj ą projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad, jak przy 
odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
9      PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9 1    Ustalenia ogólne 
Ogólne zasady płatności za roboty podano w  ”Wymagania ogólne” 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.Normy 
1.  PN-B-02480:1986 Grunty budowlane -- Okre ślenia, symbole, podzia ł i opis gruntów 
2.  PN-B-04452:2002 Geotechnika -- Badania polowe 
3.  PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badania próbek gruntu. 
4.  PN-60/B-04493 Grunty budowlane -- Oznaczanie kapilarno ści biernej. 
5.  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
6.  PN-B-06050:1999  Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogólne. 
10.2.Inne dokumenty 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pó źniejszymi zmianami . 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, monta żu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og łoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze ństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych  
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegó łowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zwi ązanych z 
wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 
wymagań ogólnych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2 . 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mog ą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewno ść, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj ących z 
doświadczenia oraz uznanych regu ł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzgl ędnieniu przepisów bhp. 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robót zwi ązanych z wykonywaniem betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych. 
Specyfikacja dotyczy czynno ści mających na celu wykonanie robót zwi ązanych z: 
-   przygotowaniem mieszanki betonowej,  
-   wykonaniem rusztowań, 
-   wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 
-   układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,  
-   pielęgnacją betonu. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji s ą zgodne z odpowiednimi normami oraz okre śleniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”, 
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a tak że podanymi poniżej: 
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych 
oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.  
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sk ładników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.  
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sk ładników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodz ących przez sito kontrolne o boku oczka 
kwadratowego 2 mm. 
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, któr ą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie suchym.  
Stopień wodoszczelności  - symbol   literowo-liczbowy  (np. W8) klasyfikuj ący beton pod konstrukcji wszystkich względem 
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesi ęciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, dzia łającego na próbki betonowe.  
Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikuj ący beton pod względem jego odporności na działania mrozu. 
Liczba po literze F oznacza wymagan ą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych.  
Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikuj ący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B 
oznacza wytrzymałość gwarantowaną R (np. Beton klasy B30 przy R b

G = 30 MPa). 
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie R G – wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku 
badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norm ą PN-EN 12300-
3:2001. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść ich wykonania oraz za zgodno ść z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ące robót wykonywanych na tej budowie podano w ST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.  
1.6. Dokumentacja   wykonania   konstrukcji   betonowych   i   żelbetowych   w obiektach kubaturowych  
Roboty betonowe i żelbetowe należy wykonać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne ich sporz ądzania podano w 
ST „Wymagania Ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.  

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i sk ładowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 2 
Wszystkie materiały do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiada ć wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  
2.2. Składniki mieszanki betonowej  
2.2.1.Cement - wymagania i badania  
Do wykonania betonów klasy B30 i B40 powinien by ć stosowany cement portlandzki CEM I (bez dodatków), niskoalkaliczny, klasy 42,5 N 
spełniający wymagania PN-EN 197-1:2002. Stosowane cementy powinny charakteryzowa ć się następującym składem: 
-   zawartość krzemianu trójwapniowego alitu (C 3 S) do 60%,  
-   zawartość alkaliów do 0,6%, 
-   zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,  
-   zawartość C 4 AF + 2 x C 3 A ≤ 20%, 
-   zawartość glinianu trójwapniowego C 3 A ≤ 7%. 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. Przed użyciem cementu do wykonania 
mieszanki betonowej należy przeprowadzić kontrolę obejmującą: 
-   oznaczenie wytrzymałości wg PN-EN 196-1 
-   oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3 
-   oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3 
-   sprawdzenie zawartości grudek cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. 
Wyniki badań powinny spełniać następujące wymagania: 
-   początek wiązania najwcześniej po upływie 60 minut 
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-   koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godz. 
-   oznaczenie zmiany objętości: nie więcej niż 8 mm 
Nie dopuszcza się występowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniej ącym, większej niż 20% ciężaru cementu ilości 
grudek niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku 
oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wyka żą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do 
wykonania betonu. 
Magazynowanie: 
-   cement pakowany (workowany) - sk łady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed 
opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 
-   cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane  do pneumatycznego za ładunku i wyładunku 
cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia   do przeprowadzania kontroli obj ętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory  do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry   na wewn ętrznych ścianach). 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczaj ące cement przed ściekami wody deszczowej 
i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i 
zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zale żny jest od miejsca przechowywania. Cement nie mo że być użyty do betonu po okresie:  
-   10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sk ładach otwartych, 
-   po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w sk ładach zamkniętych. 
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej 
łatwe rozróżnienie. 
2.2.2. Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa ć się stałością cech fizycznych i jednorodno ścią uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii 
betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu oddzielnie sk ładowane, na umocnionym i czystym pod łożu w sposób 
uniemożliwiający mieszanie się. 
Kruszywa grube powinny spełniać wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie dopuszcza si ę grudek gliny. W 
kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekracza ć 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by ć większe niż: 
-   1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,  
-   3/4   odległości   w   świetle   między   prętami   zbrojenia,   leżącymi   w  jednej   płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania.  
Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 
mm. 
Stosowanie grysów z innych ska ł dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w placówce badawczej wskazanej przez 
zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych.  
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
-   zawartość pyłów mineralnych - do 1%, 
-   zawartość ziaren nieforemnych (to jest wyd łużonych płaskich) - do 20%, 
-   wskaźnik rozkruszenia: 
-    dla grysów granitowych - do 16%,  
-    dla grysów bazaltowych i innych - do 8%,  
-   nasiąkliwość - do 1,2%, 
-   mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%, 
-   mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpo średniej do 10%, 
-   reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna wywo ływać zwiększenia wymiarów 
liniowych ponad 0,1%, 
-   zawartość związków siarki - do 0,1 %, 
-   zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 
-   zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej.  
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego 
uszlachetnionego. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si ę mieścić w granicach: 
-   do 0,25 mm - 14÷19%, 
-   do 0,50 mm - 33÷48%, 
-   do 1,00 mm - 53÷76%. 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
-   zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%, 
-   reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna wywo ływać zwiększenia wymiarów 
liniowych ponad 0,1%, 
-   zawartość związków siarki - do 0,2%, 
-   zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 
-   zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej, 
-   w kruszywie drobnym nie dopuszcza si ę grudek gliny. 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom obejmującym: 
-   oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,  
-   oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-EN 933-7:2000, 
-   oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza si ę podobnie, jak zawartość zanie-czyszczeń obcych, 
-   oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-9:2001 lub PN-EN 933-10:2002.  
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Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pe łnych badań wg normy PN-EN 932 i PN-
EN 933 oraz wyników badania specjalnego dotycz ące reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.  
W przypadku, gdy kontrola wyka że niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 932 i PN-EN 933, u życie takiego 
kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez p łukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. 
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej betonu.  
2.2.3. Woda 
Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania pod łoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008-
1:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno ści wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez bada ń laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj ących tłuszcze organiczne, oleje i mu ł. 
2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu  
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dzia łaniu: 
-   napowietrzającym, 
-   uplastyczniającym, 
-   przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:  
-   napowietrzająco-uplastyczniających, 
-   przyśpieszająco-uplastyczniających. 
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budow-lanej lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiada ć atest 
producenta. 
2.3. Beton 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spe łniać następujące wymagania: 
-   nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,  
-   mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzyma łości na ściskanie nie większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i 
odmrażania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,  
-   wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8), 
-   wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy najmniejszej ilo ści wody zapewnić 
szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Sk ład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub 
wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany do świadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. 
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu 
przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.  
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala si ę następująco: 
-   z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o 
wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 
-   za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje si ę 
największą masą objętościową. 
Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wska źnika w/c charakteryzującego mieszankę betonową należy 
określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzyma łości betonu z mieszanek o różnych 
wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materia łów. Dla 
teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej.  
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 
-   400 kg/m   - dla betonu klas B-25 i B-30,  
-   450 kg/m   - dla betonu klas B-35 i wy ższych. 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia 
temperatura dobowa nie niższa niż 10 st. C), 
średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 Rb. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metod ą ciśnieniową wg normy PN-EN 206-1:2003 nie powinna przekracza ć: 
-   wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzaj ących, 
-   wartości 3,5÷5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,  
-   wartości 4,5÷6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.  
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by ć nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie symbolem K-3. Sprawdzanie 
konsystencji mieszanki przeprowadza si ę podczas projektowania jej sk ładu i następnie przy wytwarzaniu. 
Dopuszcza się dwie metody badania: 
-   metodą Ve-Be, 
-   metodą stożka opadowego. 
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określony-mi w normie PN-EN 206-1:2003 nie mogą 
przekraczać: 
-   ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
-   ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokona ć aparatem Ve-Be. 
Dla  konsystencji  plastycznej   K3  dopuszcza  si ę  na  budowie  pomiar przy  pomocy sto żka opadowego. 
2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót betonowych  
Materiały i wyroby do robót betonowych mog ą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
-   są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk ą podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó łowej), 
-   są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa 
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),  
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-   spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
-   producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz 
karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,  
-   spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protoko łem przyjęcia materiałów. 
2.5. Warunki przechowywania materia łów i wyrobów do robót betonowych  
Materiały i wyroby do robót betonowych powinny by ć przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj ą producenta oraz wymaganiami 
odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm b ądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materia łów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed 
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni ęciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkni ętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a 
poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej pod łodze, w ilości warstw nie 
większej niż 10. 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wod ę należy przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach 
lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcze śniej 
przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wy-magania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 3  
3.2. Sprzęt do wykonywania robót betonowych  
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i 
wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Do wykonywania robót betonowych nale ży stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze: 
3.2.1. Dozowanie składników 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Sk ładniki muszą być dozowane wagowo. 
3.2.2. Mieszanie sk ładników 
Mieszanie składników musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym dzia łaniu (zabrania się stosować mieszarek 
wolnospadowych). 
3.2.3.Transport mieszanki betonowej  
Do transportu zewnętrznego mieszanek betonowych należy stosować mieszalniki samochodowe (tzw. „gruszki”). Ilo ść „gruszek” należy 
dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej 
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek.  
3.2.4. Podawanie mieszanki 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza si ę także przenośniki 
taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odleg łość nie większą niż 10 m. 
3.2.5.Zagęszczanie 
Do zagęszczania mieszanki betonowej stosowa ć wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. z buławami o średnicy nie 
większej od 0,65 odleg łości między prętami zbrojenia krzyżującymi się w płaszczyźnie poziomej. 
Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu powinny charakteryzowa ć się jednakowymi drganiami na ca łej 
długości. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 4  
4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu - wg PN-EN 197-1:2002  
•    Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.  
•    Masa worka z cementem powinna wynosić 50±2 kg. Kolory rozpoznawcze worków oraz napisy na workach powinny by ć zgodne z PN-
EN 197-1:2002. 
•    Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposa żone we wsypy umożliwiające grawitacyjne 
napełnianie zbiorników i urządzenie do ładowania i wyładowania cementu. Cement wysyłany luzem powinien mieć identyfikator 
zawierający dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.  
•    Do każdej partii dostarczanego cementu powinien by ć dołączony dokument dostawy zawierający dane oraz sygnaturę odbiorczą kontroli 
jakości wg PN-B-197-1:2002. 
4.3. Magazynowanie kruszywa 
Kruszywo należy przechowywać na dobrze zagęszczonym i odwodnionym pod łożu w warunkach zabezpieczających je przed 
rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentów, marek i gatunków.  
4.4. Ogólne zasady transportu masy betonowej  
4.4.1. Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani zmian w sk ładzie masy w stosunku do stanu 
początkowego. 
Masę betonową można transportować mieszalnikami samochodowymi („gruszkami”). Ilo ść gruszek należy dobrać tak, aby zapewnić 
wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 
awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek.  
4.4.2.Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia ć dostarczenie do miejsca, uk ładania masy betonowej o takim stopniu 
ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zag ęszczenia i rodzaju konstrukcji.  
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by ć dłuższy niż: 
-   90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C  
-   70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C  
-   30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C  
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 



 
 

BUDYNEK PRZEDSZKOLA 5-CIO ODDZIAŁOWEGO PRZY UL. SPORTOWEJ WE 
WRĘCZYCY WIELKIEJ 

 

 26 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzgl ędniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
betonowe oraz projekty deskowań i rusztowań. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawc ę szczegółowego programu i dokumentacji 
technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmuj ącej: 
-   wybór składników betonu, 
-   opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,  
-   sposób wytwarzania mieszanki betonowej,  
-   sposób transportu mieszanki betonowej,  
-   kolejność i sposób betonowania, 
-   wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
-   sposób pielęgnacji betonu, 
-   warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),  
-   zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna by ć stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawid łowość wykonania wszystkich robót 
poprzedzających betonowanie, a w szczególno ści: 
-   prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
-   prawidłowość wykonania zbrojenia, 
-   zgodność rzędnych z projektem, 
-   czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny, 
-   przygotowanie powierzchni betonu uprzednio u łożonego w miejscu przerwy roboczej,  
-   prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikaj ących, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,  
-   prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, 
kotw, rur itp.), 
-   gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251.  
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.  
5.3. Wytwarzanie, podawanie i uk ładanie mieszanki betonowej  
Wytwarzanie  mieszanki  betonowej  powinno  odbywa ć się wyłącznie w wyspecjalizowanym zak ładzie produkcji betonu, który mo że 
zapewnić żądane w ST wymagania. 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno by ć dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 
-   ±2% - przy dozowaniu cementu i wody,  
-   ±3% - przy dozowaniu kruszywa.  
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku.  
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno 
się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.  
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on by ć krótszy niż 2 minuty. 
Do podawania mieszanek betonowych nale ży stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy 
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si ę sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 
betonowej przy wylocie. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na któr ą spada. W przypadku, gdy wysoko ść ta 
jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysoko ści 
8,0 m). 
Przy  wykonywaniu   elementów   konstrukcji   monolitycznych   nale ży   przestrzegać  wymogów dokumentacji technologicznej, która 
powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
-   w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za 
pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
-   przy wykonywaniu p łyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, 
-   przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosowa ć wibratory wgłębne. 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
-   wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między 
prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 
-   podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
-   podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać 
buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym wyjmowa ć powoli w stanie wibrującym, 
-   kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dzia łania wibratora; 
odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m,  
-   belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu p łyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi 
drganiami na całej długości; 
-   czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belk ą (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s., 
- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku g łębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku d ługości 
elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawa ły martwe pola. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.  
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Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by ć uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach mo żna się 
kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by ć starannie przygotowana do po łączenia betonu stwardnia łego ze 
świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardnia łego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwil żenie 
wodą. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno si ę odbyć później niż w 
ciągu 3 godzin lub po ca łkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20 st. C, czas trwania przerwy nie 
powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio u łożonego betonu. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak że w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego 
oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpiecze ństwa pracy. 
5.4. Warunki atmosferyczne przy uk ładaniu mieszanki betonowej i wi ązaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5 st. C, zachowując warunki umożliwiające 
uzyskanie przez beton wytrzyma łości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarzni ęciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być 
zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.  
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza si ę betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz 
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w chwili uk ładania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrat ą ciepła w 
czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opró żniania betoniarki nie powinna by ć wyższa niż 35 st. C. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nale ży wówczas zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat 
lub folii. 
5.5. Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi os łonami zapobiegającymi 
odparowaniu wody z betonu i chroni ącymi beton przed deszczem i nas łonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5 st. C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację 
wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dob ę). 
Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wy ższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzie ń i co najmniej 1 raz w 
nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dob ę. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spe łniać wymagania normy PN-EN 1008-1:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by ć chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego 
wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
5.6. Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
-   wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami 
ponad powierzchnię, 
-   pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
-   wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny by ć oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego 
wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpo średnio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności 
wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody.  
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.  
5.7. Rusztowania 
Rusztowania należy wykonać na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawc ę w ramach ceny kontraktowej i 
uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania mog ą być wykonane z elementów drewnianych lub stalowych.  
Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni ć sztywność i niezmienność układu geometrycznego i bezpieczeństwo konstrukcji. 
Wykonanie rusztowań powinno uwzględniać „podniesienie wykonawcze” związane za strzałką konstrukcji oraz ugięciem i osiadaniem 
rusztowań pod wpływem ciężaru układanego betonu. 
Wykonawca powinien przed łożyć Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegó łowe rysunki robocze rusztowań. 
Całkowita rozbiórka rusztowań może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzyma łości wymaganej przez PN-B-06251. Rusztowanie 
należy rozbierać stopniowo, pod ścisłym nadzorem, unikając jednoczesnego usunięcia większej liczby podpór. Terminy rozdeskowania 
konstrukcji należy ustalić według PN-B-06251. 
5.8. Deskowania 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju no śnego, podpór) należy wykonać według projektu 
technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie oblicze ń statyczno-wytrzymałościowych. 
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.  
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z 
pojemników oraz powinna uwzględniać: 
-   szybkość betonowania, 
-   sposób zagęszczania, 
-   obciążenia pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowania powinna spe łniać następujące warunki: 
-   zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
-   zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
-   zapewniać odpowiednią szczelność, 
-   zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
-   wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz ęść deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub 
IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. 
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Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki,gdzie nie mo żna zastosować połączenia na 
pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków 
ścian z dnem deskowania oraz styków deskowa ń belek i poprzecznic. 
Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musz ą być wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem 
wykładzin. 
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań dokumentacji projektowej.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 6.  
6.2. Badania kontrolne betonu  
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcj ę należy w trakcie betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek 
sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej ni ż: 
-   1 próbka na 100 zarobów,  
-   1 próbka na 50 m   betonu,  
-   3 próbki na dobę, 
-   6 próbek na partię betonu. 
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a nast ępnie przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 
dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wy żej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, nale ży przeprowadzić 
badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. 
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si ę w uzasadnionych 
przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie d łuższym niż 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzyma łości betonu na ściskanie w okresie krótszym niż od 28 dni. 
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz 
każdorazowo przy zmianie sk ładników betonu, sposobu uk ładania i zagęszczania po 3 próbki o kszta łcie regularnym lub po 5 próbek o 
kształcie nieregularnym, zgodnie z norm ą PN-EN 206-1:2003. 
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i bada ć w okresie 28 dni zgodnie z norm ą PN-EN 206-1:2003. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu 
oraz każdorazowo przy zmianie sk ładników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub 
średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i bada ć w okresie 90 dni zgodnie z norm ą PN-EN 206-
1:2003. 
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba próbek reprezentuj ących daną partię betonu może być 
zmniejszona do 6, a badanie nale ży przeprowadzić w okresie 28 dni. 
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz ka żdorazowo przy 
zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubo ści nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze 
boku lub średnicy 100 mm. 
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i bada ć w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206-1:2003.  
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub inne uprawnione) 
przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników bada ń 
dotyczących jakości betonu i stosowanych materia łów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nale ży opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań 
technologii produkcji. W planie kontroli powinny by ć uwzględnione badania przewidziane aktualn ą normą i niniejszą ST oraz ewentualnie 
inne, konieczne do potwierdzenia prawid łowości zastosowanych zabiegów technologicznych.  
Badania powinny obejmować: 
–  badanie składników betonu, 
–  badanie mieszanki betonowej,  
–  badanie betonu. 
Zestawienie wymaganych badań wg PN-EN 206-1:2003: 
  Rodzaj badania Metoda badania wed ług Termin lub częstość badania 

SKŁADNIKI 
BETONU 

1) Badanie cementu –     czasu wiązania 
–     stałość objętości –    obecności 
grudek –     wytrzyma łości 

PN-EN 196-3:2006 

j.w. PN-EN 196-6:1997 
PN-EN 196-1:2006 

Bezpośrednio przed użyciem 
każdej dostarczonej partii 
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2) Badanie kruszywa –    sk ładu 
ziarnowego –    kształtu ziaren –    
zawartości pyłów –     zawartości 

zanieczyszczeń –     wilgotności 

PN-EN 933-1:2000 PN-
EN 933-3:1999 PN-EN 
933-9:2001 PN-EN 933-
7:2000 PN-EN 1097-
6:2002 

j.w. 

3) Badanie wody PN-EN 1008-1:2004 Przy rozpoczęciu robót i w 
przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczenia 

4) Badanie dodatków i domieszek  PN-EN 480 i Aprobata 
Techniczna  

MIESZANKA 
BETONOWA 

Urabialność PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczęciu robót 

Konsystencja j.w. Przy projektowaniu recepty i 2 
razy na zmianę roboczą 

Zawartość powietrza j.w. j.w. 

BETON 1) Wytrzymałość na ściskanie na 
próbkach 

j.w. Po ustaleniu recepty i po 
wykonaniu każdej partii 
betonu 

2) Wytrzymałość na ściskanie – badania 
nieniszczące 

PN-B-06261 W przypadkach 

technicznie 

uzasadnionych 

3) Nasiąkliwość PN-EN 206-1:2003 Po ustaleniu recepty, 

3 razy w okresie 

wykonywania 

konstrukcji i raz 

3 na 5000 m   betonu 

4) Mrozoodporność j.w. j.w. 

5) Przepuszczalność wody j.w. j.w. 

6.3. Kontrola deskowań i rusztowań 
Badania elementów rusztowań należy przeprowadzić w zależności od użytego materiału zgodnie z: 
-   PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementów stalowych,  
-   PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.  
Każde deskowanie powinno być odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny by ć: 
-   klasy drewna i jego wady (sęki) 
-   szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych 
-   poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.  
Dopuszcza się następujące odchyłki deskowań w stosunku do wielkości założonych w projekcie technologicznym deskowa ń: 
a)  rozstaw żeber ± 0,5%, lecz nie więcej niż o 2 cm, 
b)  odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 0,1%, 
c)  różnice w grubości desek ± 0,2 cm, 
d)  odchylenie ścian od pionu o ± 0,2%, lecz nie wi ęcej niż 0,5 cm, 
e)  wybrzuszenie powierzchni o ± 0,2 cm, na odcinku 3 m,  
f)   odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowań (przekrojów betonowych): 
-   0,2% wysokości, lecz nie więcej niż - 0,5 cm, 
-   + 0,5% wysokości, lecz nie więcej niż + 2 cm, 
-   - 0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż + 0,5 cm. W każdym rusztowaniu w czasie odbioru należy sprawdzić: 
-   rodzaj materiału (klasę drewna - nie należy stosować do rusztowań klasy niższej niż K27), 
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-   łączniki i złącza, 
-   poziomy górnych krawędzi przed obciążeniem i po obciążeniu oraz krawędzie dolne, 
-   efektywność stężeń, 
-   przygotowanie pod łoża i sposób przekazywania nacisków na pod łoże. 
Rusztowania i deskowania powinny być przedmiotem bieżącej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w czasie betonowania oraz 
demontażu (sprawdzenie wpływu zdjęcia rusztowań i deskowań na odkształcenia konstrukcji nośnej). 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne  zasady  obmiaru   robót   podano  w   ST  „Wymagania   ogólne”,   Kod   CPV 45000000-7, pkt 7  
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót betonowych  
Objętość konstrukcji betonowej lub żelbetowej oblicza sić w m3 (metr sześcienny). Do obliczenia ilości przedmiarowej lub obmiarowej 
przyjmuje się wymiary według dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potr ąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym 
od 6 cm2. 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 8  
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.  
Jeżeli wszystkie pomiary i badania da ły wynik pozytywny można uznać, że roboty betoniarskie zosta ły wykonane zgodnie z dokumentacj ą 
projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową). 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty nale ży uznać za niezgodne z wymaganiami. W takim przypadku nale ży ustalić 
zakres prac koniecznych do usuni ęcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nale ży przedstawić je do ponownego 
odbioru. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegaj ących zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu 
określonego w dokumentach umownych, wed ług zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni ęcie przed odbiorem 
końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ści kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli taką formę przewiduje. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilo ści), jakości i zgodności z 
dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powo łana przez zamawiającego, na podstawie przed łożonych dokumentów, wyników badań oraz 
dokonanej oceny wizualnej.  
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej dzia łania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
-   dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  
-   szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,  
-   dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,  protokoły kontroli spisywane w trakcie 
wykonywania prac, 
-   dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u żytych materiałów i wyrobów budowlanych, 
-   protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
-   wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi 
podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porówna ć je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej 
robót betoniarskich (szczegó łowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokona ć oceny wizualnej. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawc ę 
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny konstrukcje nie powinny by ć odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z 
następujących rozwiązań: 
-  jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania konstrukcji w stosunku do wymaga ń 
określonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej (szczegó łowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 
-  jeżeli odchylenia od wymagń nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości konstrukcji zamawiający może wyrazić zgodę na 
dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych. 
-   w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonany element 
konstrukcyjny, wykonać go ponownie i powtórnie zg łosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupe łnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiaj ącego i wykonawcy. Protokó ł powinien zawierać: 
-   ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
-   ocenę wyników badań, 
-   wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni ęcia, 
-   stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z zamówieniem.  
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub żelbetowej po użytkowaniu w tym okresie oraz 
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwi ązanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
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Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji, z uwzgl ędnieniem zasad 
opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (ko ńcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru  pogwarancyjnego jest podstaw ą do zwrotu  kaucji  gwarancyjnej; negatywny do ewentualnego dokonania 
potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach 
betoniarskich. 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TO WARZYSZĄC YC H 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania  ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 9  
9.2. Zasady rozliczenia i p łatności 
Rozliczenie robót betoniarskich mo że być dokonane jednorazowo po wykonaniu pe łnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub 
etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ęściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonywanego i odebranego zakresu robót betoniarskich stanowi warto ść tych robót obliczona na 
podstawie: 
-   określonych   w   dokumentach   umownych   (ofercie)   cen   jednostkowych   i   ilo ści   robót zaakceptowanych przez zamawiaj ącego lub 
-   ustalonej w umowie kwoty rycza łtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub żelbetowych lub kwoty rycza łtowe uwzględniają: 
-   przygotowanie stanowiska roboczego,  
-   dostarczenie do stanowiska roboczego materia łów, narzędzi i sprzętu, 
-   obsługę sprzętu, 
-   montaż rusztowań z pomostami i deskowań, 
-   przygotowanie    mieszanki    betonowej    wraz    z    wbudowaniem    w    konstrukcj ę    oraz z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
-   wykonanie przerw dylatacyjnych,  
-   wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak równie ż osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 
-   demontaż deskowań, rusztowań i pomostów wraz z ich oczyszczeniem,  
-   oczyszczenie stanowiska pracy i usuni ęcie, będących własnością wykonawcy, materiałów rozbiórkowych i urządzeń, 
-   wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych,  
-   koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. Cena jednostkowa i kwota rycza łtowa nie obejmuje podatku VAT.  
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1. Normy 
1.     PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Cz ęść 1: Oznaczanie wytrzymałości. 
2.     PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Cz ęść 2: Analiza chemiczna cementu. 
3.     PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Cz ęść 3: Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 
4.     PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Cz ęść 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.  
5.     PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodno ści dla cementu powszechnego użytku. 
6.     PN-EN 197-1:2002/A 1:2005 - jw. -  
7.     PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
8.     PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych w łaściwości kruszyw - Część 1: Metody pobierania próbek.  
9.     PN-EN 932-2:2001 Badania   podstawowych  w łaściwości   kruszyw  -  Część  2:   Metody   pomniejszania   próbek laboratoryjnych.  
10.   PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych w łaściwości kruszyw - Część 3: Procedura i terminologia uproszczonego opisu 
petrograficznego. 
11.   PN-EN 932-3:1999/A1:2004 - jw. -  
12.   PN-EN 932-5:2001 Badania   podstawowych   w łaściwości   kruszyw   -   Część   5:   Wyposażenie   podstawowe   i wzorcowanie. 
13.   PN-EN 932-6:2002 Badania   podstawowych   w łaściwości    kruszyw   -   Część   6:    Definicje   powtarzalności    i odtwarzalności. 
14.   PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych w łaściwości kruszyw - Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego -Metoda przesiewowa.  
15.   PN-EN 933-1:2000/A1:2006 - jw. -  
16.   PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych w łaściwości kruszyw - Część 2: Oznaczenie składu ziarnowego -Nominalne wymiary 
otworów sit ba-dawczych. 
17.   PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych w łaściwości kruszyw - Część 3: Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika 
płaskości. 
18.   PN-EN 933-3:1999/A1:2004 - jw. -  
19.   PN-EN 933-4:2001 Badanie  geometrycznych  w łaściwości  kruszyw - Część 4:   Oznaczanie  kszta łtu  ziaren  -Wskaźnik kształtu. 
20.   PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych w łaściwości kruszyw - Część 5: Oznaczenie procentowej zawartości ziaren o 
powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych. 
21.   PN-EN 933-5:2000/A1:2005 - jw. -  
22.   PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych w łaściwości kruszyw - Część 6: Ocena właściwości powierzchni -Wskaźnik przepływu 
kruszyw. 
23.   PN-EN 933-6:2002/AC:2004 - jw. -  
24.   PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych w łaściwości kruszyw - Część 7: Oznaczenie zawartości muszli -Zawartość procentowa 
muszli w kruszywach grubych. 
25.   PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych w łaściwości kruszyw - Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek -Badanie wskaźnika 
piaskowego. 
26.   PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych w łaściwości kruszyw - Część 9: Ocena zawartości drobnych cząstek -Badanie błękitem 
metylenowym. 
27.   PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych w łaściwości kruszyw - Część 10: Ocena zawartości drobnych cząstek - Uziarnienie 
wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).  
28.   PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych w łaściwości kruszyw - Część 3: Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości. 
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29.   PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych w łaściwości kruszyw - Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości. 
30.   PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 - jw. -  
31.   PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 - jw. -  
32.   PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 - jw. -  
33.   PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.  
34.   PN-EN 12620:2004/AC:2004 - jw. -  
35.   PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.  
36.   PN-EN 934-2:2002/A 1:2005 - jw. -  
37.   PN-EN 934-2:2002/A2:2006 - jw. -  
38.   PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada ń. Część 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do 
badania. 
39.   PN-EN 480-1:2006(u) - jw. - 
40.   PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada ń. Część 2: Oznaczanie czasu wiązania. 
41.   PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada ń. Część 4: Oznaczanie ilości wody wydzielającej się 
samoczynnie z mieszanki betonowej.  
42.   PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.  Metody bada ń.  Część 5:  Oznaczanie absorpcji kapilarnej.  
43.   PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada ń. Część 6: Analiza w podczerwieni. 
44.   PN-EN 480-8:1999 Domieszki  do betonu,  zapraw i zaczynu.  Metody bada ń.  Część 8:  Oznaczanie  umownej zawartości suchej 
substancji. 
45.   PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada ń. Część 10: Oznaczanie zawartości chlorków 
rozpuszczalnych w wodzie. 
46.   PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada ń. Część 12: Oznaczanie zawartości alkaliów w 
domieszkach. 
47.   PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa  do  betonu.   Cz ęść  1:   Specyfikacja  pobierania  próbek,   badanie  i  ocena przydatno ści wody 
zarobowej do beto-nu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  
48.   PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
49.   PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 - jw. -  
50.   PN-EN 206-1:2003/A1:2005 - jw. -  
51.   PN-EN 206-1:2003/A2:2006 - jw. -  
52.   PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz ęść 1: Odwierty rdzeniowe - Wycinanie, ocena i badanie wytrzyma łości na 
ściskanie. 
53.   PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz ęść 2: Badania nieniszczące - Oznaczanie liczby odbicia.  
54.   PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 - jw. -  
55.   PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz ęść 3: Oznaczanie siły wyrywającej. 
56.   PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz ęść 4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej. 
57.   PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana bez zastąpienia) 
58.   PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  
59.   PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.  
60.   PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania.  
61.   PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.  
62.   PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszcze ń. Terminologia podsta-wowa. 
63.   PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stoj ące metalowe robocze. Część 1: Określenia, podział i główne parametry. 
64.   PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stoj ące metalowe robocze. Część 2:  Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i 
badania oraz eksploatacja. 
65.   PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stoj ące metalowe robocze. Część 3: Rusztowania ramowe. 
66.   PN-EN 74-1:2006(u) Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach. Cz ęść 1: Złącza do rur - 
Wymagania i metody badań. 
67.   PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Terminologia.  
68.   PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Wymagania.  
69.   PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Badania.  
70.   PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotycz ące zarządzania jakością i zapewnienie jakości. 
10.2.  Ustawy 
-   Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).  
-   Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodno ści (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).  
-   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pó źn. zmianami). 
10.3.  Rozporządzenia, instrukcje i inne dokumenty  
-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta żu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó źniejszymi 
zmianami). 
-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodno ści wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).  
-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada ć 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pó źn. zmianami). 
-   Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB 
Promocja - 2005 rok. 
-   Instrukcja zabezpieczenia przed korozj ą konstrukcji betonowych i żelbetowych, wydanie ITB nr 240/82.  
–  Instrukcja zabezpieczenia przed korozj ą alkaliczną betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, wydanie ITB nr 306/91.  



 
 

BUDYNEK PRZEDSZKOLA 5-CIO ODDZIAŁOWEGO PRZY UL. SPORTOWEJ WE 
WRĘCZYCY WIELKIEJ 

 

 33 

–  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydanie Arkady – 1990 rok.  
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1.    WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegó łowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zbrojenia betonu w 
konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro w  budynkach oraz obiektach budownictwa in żynieryjnego w odniesieniu do 
wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymaga ń ogólnych. 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stanowi podstaw ę przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mog ą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji 
drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno ść, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
1.3.  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maj ą zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynków oraz obiektów 
budownictwa inżynieryjnego. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót związanych z: 
–    przygotowaniem zbrojenia, 
–    montażem zbrojenia, 
–    kontrolą jakości robót i materiałów. 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji s ą zgodne z odpowiednimi normami oraz okre śleniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne”. 
Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju ko łowym żebrowane o średnicy do 40 mm. 
Zbrojenie niesprężajace – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzaj ące do niej naprężeń w sposób czynny. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść ich wykonania oraz za zgodno ść z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7.  
2.    MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i sk ładowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2.  
2.1. Stal zbrojeniowa 
2.1.1.  Asortyment stali zbrojeniowej 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych obj ętych zakresem kontraktu stosuje si ę stal klas i 
gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AIIIN, gatunku RB500 W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy AI, gatunku 
St3SX-b. 
2.1.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2001-041115) o nast ępujących 
parametrach: 
–     średnica pręta w mm                                                                             8÷10  
–     granica plastyczności Re (min) w MPa                                                   500  
–     wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa                                      550  
–     wytrzymałość charakterystyczna w MPa                                                490  
–     wytrzymałość obliczeniowa w MPa                                                        375  
–     wydłużenie (min) w %                                                                               10  
–     zginanie do kąta 60°                                           brak p ęknięć i rys w złączu. 
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nast ępujących parametrach: 
–     średnica pręta w mm                                                                              6÷32  
–     granica plastyczności Re (min) w MPa                                                    355  
–     wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa                                       490  
–     wytrzymałość charakterystyczna w MPa                                                 355  
–     wytrzymałość obliczeniowa w MPa                                                         295  
–     wydłużenie (min) w %                                                                                20  
–     zginanie do kąta 60°                                            brak p ęknięć i rys w złączu. 
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nast ępujących parametrach: 
–     średnica pręta w mm                                                                            5,5÷40  
–     granica plastyczności Re (min) w MPa                                                      240  
–     wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa                                         370  
–     wytrzymałość charakterystyczna w MPa                                                   240  
–     wytrzymałość obliczeniowa w MPa                                                           200  
–     wydłużenie (min) w %                                                                                  24  
–     zginanie do kąta 180°                                            brak p ęknięć i rys w złączu. 
Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nast ępujących parametrach: 
–     średnica pręta w mm                                                                          5,5÷40  
–     granica plastyczności Re (min) w MPa                                                   220  
–     wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa                                      310  
–     wydłużenie (min) w %                                                                               22  
–     zginanie do kąta 180°                                        brak p ęknięć i rys w złączu. 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem. 
2.1.3. Wymagania przy odbiorze  
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Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada ć wymaganiom normy PN-H-93215. 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pr ętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być podane: 
-     nazwa wytwórcy, 
-     oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,  
-     numer wytopu lub numer partii,  
-     wszystkie wyniki przeprowadzonych bada ń oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 
-     masa partii, 
-     rodzaj obróbki cieplnej.  
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do ka żdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do każdej wiązki) muszą znajdować 
się następujące informacje: 
-     znak wytwórcy, 
-     średnica nominalna, 
-     znak stali, 
-     numer wytopu lub numer partii,  
-     znak obróbki cieplnej.  
2 2   Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 
2 3   Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podk ładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podk ładki dystansowe muszą być przymocowane 
do prętów. 
3      SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3.  
Sprzęt używany przy przygotowaniu i monta żu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spe łniać wymagania 
obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególno ści wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny 
być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przyk ładowo osłony 
zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obs ługi powinny być specjalnie 
oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obs ługujące sprzęt powinny być 
odpowiednio przeszkolone.  
4     TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniaj ący uniknięcie trwałych odkształceń 
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  
5.    WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.1. Organizacja robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzgl ędniający wszystkie warunki, w 
jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 
5.2. Przygotowanie zbrojenia 
5.2.1.     Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042 , a klasy i gatunki stali 
winny być zgodne z dokumentacją projektową. 
5.2.2.     Czyszczenie prętów 
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji nale ży oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i b łota. Pręty zbrojenia zatłuszczone 
lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po 
oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 
Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. 
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
5.2.3.     Prostowanie prętów 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej 
wynosi 4 mm. 
5.2.4.     Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materia łu. Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia 
przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.  
5.2.5.     Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odleg łość 
od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na 
budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym 
podgrzewaniem. 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagi ęciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, 
należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków 
i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas 
wyginania. 
5 3   Montaż zbrojenia 
5.3.1.     Wymagania ogólne 
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Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po u łożeniu zbrojenia w deskowaniu 
rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co 
najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. 
Nie   można wbudować  stali zatłuszczonej   smarami  lub  innymi  środkami  chemicznymi,  zabrudzonej  farbami, zab łoconej i oblodzonej, 
stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 
Minimalna grubość   otuliny zewnętrznej  w  świetle   prętów   i   powierzchni   przekroju   elementu  żelbetowego powinna wynosić co 
najmniej: 
-     0,07 m - dla zbrojenia g łównego fundamentów i podpór masywnych,  
-     0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,  
-     0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali,  
-     0,03 m - dla zbrojenia g łównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 
-     0,025 m - dla strzemion ram, belek, podci ągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedni ą wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.  
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.  
5.3.2      Montowanie zbrojenia 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej.  
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony 
o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 
W szkieletach zbrojenia belek i s łupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a pozosta łych prętów - na 
przemian. 
6      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno ści z dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej 
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budow ę należy przeprowadzić następujące badania: 
-     sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
-     sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 
-     sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 
-     sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 
próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 
-     próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych miejsc kręgu. 
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadz ą wynik pozytywny. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie ci ęcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poni żej. 
Usytuowanie prętów: 
-     otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si ę zmniejszenia grubości otuliny, 
-     rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 
-     odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 
-     długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 
-     miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 
Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone w przekroju poprzecznym). 
Niezależnie od tolerancji podanych powy żej obowiązują następujące wymagania: 
-     dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopad łej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%, 
-     liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pr ęcie, 
-     różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 
-     różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza ć ±2 cm. 
7     OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7  1   Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania nale żności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną 
długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady 
przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku 
stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 
8      ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8 1   Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacj ą projektową i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru. 
8 2   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
8 2 1      Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
-     pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacj ą projektową i ST, 
-     inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
8 2 2      Zakres robót 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego 
dokumenty. 
8 3   Odbiór końcowy 
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Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zako ńczenia robót zbrojarskich i 
pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpocz ęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
-     zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacj ą projektową, 
-     zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
-     rozstawu strzemion, 
-     prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
-     zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
9     PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9  1   Cena jednostkowa Cena jednostkowa obejmuje: 
-     zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
-     oczyszczenie i wyprostowanie, wygi ęcie, przycinanie prętów stalowych, 
-     łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zak ład”, 
-     montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacj ą projektową i niniejszą ST, 
-     wykonanie badań i pomiarów, 
-     oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowi ących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza teren budowy. 
10    PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy 
PN-ISO 6935-1:1998                     Stal do zbrojenia betonu. Pr ęty gładkie. IDT-ISO 6935-1:1991 
PN-ISO 6935-1/AK:1998               Stal do zbrojenia betonu. Pr ęty gładkie. Dodatkowe wymagania. 
PN-ISO 6935-2:1998                     Stal do zbrojenia betonu. 
IDT-ISO 6935-2:1991                     Pręty żebrowane 
PN-ISO 6935-2/AK:1998               Stal do zbrojenia betonu. Pr ęty żebrowane. Dodatkowe wymagania Poprawki PN-ISO 6935-2/ 
/AK:1998/Ap1:1999 
PN 82/H-93215                              Walcówka i pr ęty stalowe do zbrojenia betonu Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27 2. BI 8/92 poz. 38 Zmiany     
1. BI 4/84 poz. 17 
PN-S-10042                                    Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-B-06251                                     Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996Stal 
określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-H-04408                                   Metale. Technologiczna próba zginania. 
PN-EN 10002-1 + AC1:1998        Metale: Próba rozci ągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia. 
PN-B-03264                                    Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 10 2 Inne dokumenty i instrukcje 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
–    Instrukcja zabezpieczenia przed korozj ą konstrukcji, 
–    Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.  
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Kod CPV 45262500-6 Murowanie 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegó łowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych w 
budynkach w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymaga ń ogólnych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mog ą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewno ść, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj ących z 
doświadczenia oraz uznanych regu ł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzgl ędnieniu przepisów bhp. 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie nara żonych na destrukcyjne dzia łanie 
środowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nast ępujących czynności: 
–   przygotowanie zapraw, 
–   spajanie elementów murowych zaprawą. 
Przedmiotem specyfikacji jest także określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do robót murowych oraz 
wymagań dotyczących wykonania i odbiorów konstrukcji murowych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji s ą zgodne z odpowiednimi normami oraz okre śleniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a tak że zdefiniowanymi poniżej: 
Konstrukcja murowa – konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku ręcznego spojenia elementów murowych zapraw ą murarską. 
Element murowy – drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do r ęcznego wznoszenia konstrukcji murowych.  
Grupa elementów murowych – elementy murowe o podobnej procentowej zawarto ści otworów oraz ich kierunku odniesionym do u łożenia 
elementu w murze. 
Otwór - ukształtowana przestrzeń pusta, która może przechodzić lub nie przez cały element murowy. 
Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatków technologicznych, je żeli są wymagane. 
Zaprawy budowlane dzielą się na: murarskie, tynkarskie i specjalne np. żaroodporne, montażowe lub zalewowe. 
Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementów murowych w jedn ą konstrukcyjną całość i wyrównywania 
naprężeń występujących w murach. 
Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - różnego rodzaju wyroby metalowe, żelbetowe lub z 
tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupe łniające tj. kotwy, łączniki, wsporniki, nadproża i 
wzmocnienia (zbrojenie) spoin. 
Inne wyroby i materiały wykorzystywane  przy wznoszeniu  konstrukcji murowych - materiały i wyroby do wykonywania zapraw 
murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.  
Warunki środowiskowe - w zależności od stopnia narażenia konstrukcji na zawilgocenie rozró żnia się zgodnie z PN-B-03002 pięć klas 
środowiska: 
-   klasa 1: środowisko suche np. wnętrza budynków mieszkalnych i biurowych, a tak że nie podlegające zawilgoceniu wewnętrzne warstwy 
ścian szczelinowych, 
-   klasa 2: środowisko wilgotne wewnątrz pomieszczeń np. w pralni lub środowisko zewnętrzne, w którym element nie jest wystawiony na 
działanie mrozu, łącznie z elementami znajdującymi się w nieagresywnym gruncie lub wodzie,  
-   klasa 3: środowisko wilgotne z występującym mrozem, 
-   klasa 4: środowisko wody morskiej - elementy pogr ążone całkowicie lub częściowo w wodzie morskiej, elementy po łożone w strefie 
bryzgów wodnych lub znajdujące się w powietrzu nasyconym solą, 
-   klasa 5: środowisko agresywne chemicznie (gazowe, p łynne lub stałe). 
Mur w ścianie piwnicznej zabezpieczony w sposób nale żyty przed przenikaniem wody uważać można za znajdujący się w środowisku klasy 
2. 
Wartość deklarowana - wartość dotycząca wyrobu, określona zgodnie z normą, którą producent jest zobowiązany uzyskać przy założonej 
zmienności procesu produkcyjnego.  
Wytrzymałość średnia elementów murowych na ściskanie - średnia arytmetyczna wytrzyma łość na ściskanie określonej liczny elementów 
murowych. 
Znormalizowana wytrzymałość elementów murowych na ściskanie - wytrzymałość elementów murowych na ściskanie sprowadzona do 
wytrzymałości równoważnego elementu murowego w stanie powietrzno-suchym, którego zarówno wysoko ść jak i mniejszy wymiar w 
kierunku poziomym wynoszą 100 mm. 
Zaprawa murarska wg projektu - zaprawa, której skład i metoda wytwarzania zosta ły podporządkowane osiągnięciu wymaganych 
właściwości (podejścia ze względu na właściwości użytkowe). 
Zaprawa murarska wg przepisu - zaprawa wykonana wg wcześniej określonej receptury, której właściwości wynikają z ustalonych 
proporcji składników (podejścia ze względu na recepturę). 
Czas korekty świeżo zarobionej zaprawy - mierzony w minutach czas, w którym 50% przylegaj ącej płaszczyzny sześcianu, 
umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okre ślonym podłożu stanowiącym element murowy i następnie uniesionego, jest 
pokryta przylegającą zaprawą. 
Spoina wsporna - pozioma warstwa zaprawy pomiędzy dwiema płaszczyznami elementów murowych. 
Nadproże - belka przejmująca obciążenie z obszaru nad otworem w ścianie murowanej. 
Nadproże pojedyncze - nadproże pracujące jako pojedyncza belka.  
Nadproże złożone – nadproże składające się z dwóch lub więcej elementów konstrukcyjnych, z których ka żdy ma strefę ściskaną i 
rozciąganą. 
Nadproże zespolone – nadproże zawierające część prefabrykowaną oraz uzupełniającą, wykonywaną na miejscu wbudowania. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść ich wykonania oraz za zgodno ść z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotycz ące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 
1.6. Dokumentacja robót murowych 
Konstrukcje murowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne sporz ądzenia podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.  
Dokumentacja powinna w szczególno ści zawierać wymagania stawiane konstrukcjom murowym, wyrobom i materia łom wykorzystywanym 
przy ich wznoszeniu, w zakresie:  
–   bezpieczeństwa konstrukcji, 
–   bezpieczeństwa użytkowania, 
–   wymagań cieplnych, 
–   wymagań akustycznych, 
–   trwałości konstrukcji itp. 
Konstrukcje murowe powinny być zaprojektowane tak, by przez ca ły przewidywany okres użytkowania w określonych warunkach 
środowiskowych (klasie środowiska) i przy właściwej konserwacji odpowiada ły założonemu przeznaczeniu. Przy określaniu trwałości 
konstrukcji i doborze materia łów należy uwzględnić warunki środowiskowe, na działanie których konstrukcja będzie narażona oraz 
umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w budowli, a tak że sposób jego zabezpieczenia przez dzia łaniem niekorzystnych czynników.  
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1.    Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 2 
2.2.    Rodzaje materiałów 
Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:  
-   elementy murowe, 
-   zaprawy murarskie, 
-   wyroby dodatkowe, 
-   inne wyroby i materiały. 
Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiada ć wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  
2.2.1.   Elementy murowe 
2.2.1.1. Rodzaje elementów murowych 
Rozróżnia się następujące rodzaje elementów murowych różnicowane z uwagi na: 
•    Surowiec użyty do ich produkcji oraz ogólne zasady projektowania i wykonywania konstrukcji murowych:  
-   ceramiczne o małej i dużej gęstości, odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 771-1, 
-   silikatowe, spełniające wymagania normy PN-EN 771-2, 
-   z betonów zwykłych i lekkich kruszywowych wed ług normy PN-EN 771-3, 
-   z autoklawizowanego betonu komórkowego, odpowiadaj ące wymaganiom PN-EN 771-4, 
-   z kamienia sztucznego wed ług normy PN-EN 771-5, 
-   z kamienia naturalnego, spe łniające wymagania normy PN-EN 771-6. 
•    Surowiec użyty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywanie konstrukcji murowych wed ług indywidualnych zasad: 
-   z betonów lekkich z wype łniaczami organicznymi, 
-   z nieautoklawizowanego betonu komórkowego,  
-   z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu,  
-   stosowane sporadycznie lub na skal ę doświadczalną elementy z gliny niewypalonej, z tworzyw sztucznych,  
produkowane według norm krajowych lub aprobat technicznych.  
•    Wielkość elementów: 
-   drobnowymiarowe o wadze kilku  kilogramów (ceg ły pełne  i  drążone,   bloczki  pełne) układane przy murowaniu jedną ręką, 
-   średniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilogramów (pustaki i bloki pe łne) układane oburącz przy murowaniu. 
Elementy wielkowymiarowe, np. nadproża lub prefabrykowane bloki ścienne, które są układane przez kilku murarzy lub przy u życiu sprzętu 
mechanicznego, nie są zaliczane do grupy elementów murowych.  
•    Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:  
-   elementy do murowania na zwyk łe spoiny, 
-   elementy do murowania na cienkie spoiny.  
•    Zawartość otworów w elementach murowych: 
-   elementy grupy 1, 
–   elementy grupy 2, 
–   elementy grupy 3. 
Elementy murowe przyporządkowywane tym grupom powinny spe łniać wymagania podane w tablicy 1 w normie PN-B-03002.  
·   Przeprowadzaną kontrolę produkcji (kategoria produkcji):  
– elementy kategorii I, do której zalicza się wyroby, których producent deklaruje, że mają one określoną wytrzymałość na ściskanie, a 
wyniki kontroli jakości przeprowadzanej w zakładzie potwierdzają, że prawdopodobieństwo wystąpienia średniej wytrzymałości na 
ściskanie mniejszej od zadeklarowanej jest nie wi ększe niż 5%, 
– elementy kategorii II, do której zalicza się wyroby, których producent deklaruje ich wytrzyma łość średnią, a pozostałe wymagania 
kategorii I nie są spełnione. 
·   Kształt elementów murowych: 
–   z gładkimi powierzchniami bocznymi do murowania na pe łne pionowe spoiny poprzeczne,  
– z piórem i wpustem, przeznaczone do murowania ściany bez wypełniania zaprawą pionowych spoin poprzecznych,  
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–   z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym.  
·   Rolę pełnioną w konstrukcji murowej: 
– podstawowe o kształcie prostopadłościanu, spełniające rolę głównego elementu konstrukcyjnego,  
–   uzupełniające o różnorodnym kształcie, tj. narożniki, okapniki, daszki. 
2.2.1.2.Właściwości elementów murowych deklarowane przez ich producentów i przewidywane w dokumentacji projektowej:  
·   Wymiary i odchyłki wymiarowe 
Według norm producent powinien podawa ć nominalne wymiary długości, szerokości i wysokości. Odchyłki wymiarowe charakteryzuje się 
dwoma parametrami: 
–  wartością średnią (różnica między wartością średnią pomiarów i wartością deklarowaną), 
–  rozpiętością wymiarów (różnica między wynikiem największym i najmniejszym). 
·   Kształt i budowa 
Producent elementów murowych powinien poda ć ich cechy zewnętrzne w zakresie potrzebnym do jednoznacznej identyfikacji danego 
elementu i określenia jego przydatności do stosowania oraz ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu oblicze ń 
statystycznych, akustycznych, ogniowych itp.  
·   Wady i uszkodzenia powierzchniowe 
W odniesieniu do elementów przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest podanie przez producenta maksymalnych 
dopuszczalnych odchyleń płaskości powierzchni kładzenia (wspornych). 
·   Gęstość 
Gęstość brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna by ć deklarowana wtedy, kiedy takie dane s ą potrzebne do oceny izolacyjno ści 
akustycznej, nośności, odporności ogniowej lub izolacyjno ści cieplnej ścian. 
·   Wytrzymałość na ściskanie 
Zgodnie z normami producenci powinni podawa ć średnią wytrzymałość na ściskanie elementów murowych. Producent może również 
deklarować wytrzymałość znormalizowaną. Konieczne jest również podanie kategorii produkcji elementów murowych.  
·   Trwałość (mrozoodporność) 
Dobór grup elementów murowych w projekcie powinien uwzgl ędniać przewidywane warunki środowiskowe i w konsekwencji stopień 
narażenia na zawilgocenie konstrukcji murowych.  
Konstrukcje murowe narażone na stałe zawilgocenie powinny być odporne na: 
–  cykliczne zamrażanie i rozmrażanie, 
– działanie siarczanów i chlorków. 
Dobór elementów murowych w różnych warunkach środowiskowych, zalecany w normie PN-B-03002, podano w tablicy 1.  
Tablica 1. Dobór elementów murowych wg grup z uwagi na trwa łość 
(grupy jak w pkt. 2.2.1.1. a klasy środowiska jak w pkt. 1.5. niniejszej specyfikacji)  
Elementy murowe Klasa środowiska 

1 2 3 4 5 

Ceramiczne 1,2,3 1,2,3 1,2,32) 1,2,32) 1,2,32) 

Silikatowe 1,2 1,21) 1,22) –3) –3) 

Z betonu zwykłego i kruszywowego 
lekkiego 

1,2 1,21) 1,21) 1,22) 1,22) 

1) Przy należytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.  
2) Elementy licowe – odpowiednio do deklaracji producenta dotycz ącej przydatności elementu w 
określonych warunkach środowiskowych lub elementy zwyk łe – przy należytym zabezpieczeniu przed 
zawilgoceniem. 
3) Nie stosuje się. 

Ponieważ pod pojęciem trwałości elementów murowych należy rozumieć przede wszystkim mrozoodporność, więc kategorie odporności 
elementów murowych na cykle zamrażania i rozmrażania powinny być skorelowane z przewidywanym sposobem ich zastosowania. 
Rozróżnia się następujące kategorie: 
-   kategoria F0, warunki obojętne  (ściany wewnętrzne, wewnętrzne warstwy ścian szczelinowych), 
-   kategoria F1, warunki umiarkowane (zewnętrzne elementy budynku narażone na zamrażanie i rozmrażanie, ale zabezpieczone przed 
bezpośrednim nasączaniem), 
-   kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety, nieotynkowane kominy, zasklepienia, zwie ńczenia, 
wolno stojące ściany graniczne). 
•    Właściwości cieplne 
W przypadku elementów przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegaj ących wymaganiom izolacyjności cieplnej, producent 
powinien podać informacje o właściwościach cieplnych. Informacje te mog ą być oparte na wartościach tabelarycznych, obliczeniach lub 
badaniach, zgodnie z PN-EN 1745.  
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•    Absorpcja wody - zewnętrzne nietynkowane elementy budynku 
W przypadku elementów stosowanych do budowy zewn ętrznych ścian licowych sprawdzana jest ich absorpcja (nasi ąkliwość) 24-godzinna. 
•    Absorpcja wody - warstwy odporne na wilgo ć 
W przypadku elementów murowych stosowanych w konstrukcjach szczególnie nara żonych na silne zawilgocenie, okre śla się absorpcję 
(nasiąkliwość) za pomocą gotowania w wodzie. 
•    Absorpcja wody - początkowa wielkość absorpcji wody 
Jeżeli jest to niezbędne, ze względu na sposób stosowania elementów, nale ży sprawdzać początkową wielkość absorpcji wody w czasie 60 
sekund. 
•    Reakcja na ogień 
Jeżeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarowa ć klasę reakcji na ogień elementu murowego. Jeżeli 
element zawiera mniej niż 1% masy (objętości) materiałów organicznych, deklarować można klasę A1 bez konieczności przeprowadzania 
badań ogniowych. 
•    Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych 
W przypadku elementów ceramicznych, zale żnie od przewidywanego zakresu zastosowania, bada si ę zawartość aktywnych soli 
rozpuszczalnych. 
•    Rozszerzalność pod wpływem wilgoci 
Jeżeli normy tego wymagają, to można przeprowadzić badania zmian liniowych pod wp ływem wilgoci elementów murowych. 
•    Przepuszczalność pary wodnej 
W przypadku elementów licowych, nale ży podać tabelaryczną wartość współczynnika dyfuzji pary wodnej. Tabelaryczny (normowy) 
współczynnik dyfuzji określa się na podstawie gęstości materiału. 
•    Wytrzymałość spoiny (charakterystyczna początkowa wytrzymałość spoiny) 
W przypadku elementów murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach konstrukcyjnych, powinna by ć 
deklarowana charakterystyczna początkowa wytrzymałość spoiny na ścinanie. Deklaracja może być oparta na wartościach 
stabelaryzowanych podanych w normach przedmiotowych lub na warto ściach wynikających z badań. 
•    Substancje niebezpieczne 
Konieczne jest przeprowadzanie badań promieniotwórczości naturalnej elementów murowych. Badania te nale ży wykonywać zgodnie z 
Instrukcją ITB nr 234/95. 
2.2.2.Zaprawy murarskie 
2.2.2.1. Rodzaje zapraw murarskich 
Rozróżnia się następujące zaprawy murarskie różnicowane z uwagi na: 
•    Właściwości i/lub zastosowanie: 
-  ogólnego przeznaczenia (G),  
-  lekka (L), 
-  do cienkich spoin (T). 
•    Koncepcję projektowania zaprawy: 
-   zaprawa wg projektu, 
-   zaprawa wg przepisu. 
•    Sposób produkcji: 
-  zaprawa wytwarzana w całości lub częściowo w zakładzie, spełniająca wymagania normy PN-EN 998-2, 
-  zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadaj ąca wymaganiom normy PN-B-10104. 
•    Skład materiałówy zapraw ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol rodzaju):  
-   zaprawa cementowa („c”), 
-   zaprawa cementowo-wapienna („cw”), 
-   zaprawa wapienna („w”), 
oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana („cgl”).  
•    Proporcję składników (mierzoną objętościowo) w zaprawach ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy:  
a)    zaprawa cementowa (cement : piasek): 
– odmiana 1:2 (symbol odmiany A), – odmiana 1:3 (symbol odmiany B), –   odmiana 1:4 (symbol odmiany C),  
b)    zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):  
–   odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D), –   odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E), –   odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F), –   odmiana 
1:2:9 (symbol odmiany G), 
c)    zaprawa wapienna (wapno : piasek)  
–   odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H),  
–   odmiana 1:2 (symbol odmiany I),  
–   odmiana 1:4 (symbol odmiany J).  
·   Wytrzymałości na ściskanie zapraw ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy:  
–   klasa M 0,25 przy wytrzyma łości na ściskanie nie mniejszej niż 0,25 N/mm2, 
–   klasa M 0,5 przy wytrzyma łości na ściskanie nie mniejszej niż 0,5 N/mm2, 
–   klasa M 1,0 przy wytrzyma łości na ściskanie nie mniejszej niż 1,0 N/mm2, 
–   klasa M 2,5 przy wytrzyma łości na ściskanie nie mniejszej niż 2,5 N/mm2, 
–   klasa M 5,0 przy wytrzyma łości na ściskanie nie mniejszej niż 5,0 N/mm2, 
–   klasa M 10,0 przy wytrzyma łości na ściskanie nie mniejszej niż 10,0 N/mm2, 
–   klasa M 15,0 przy wytrzyma łości na ściskanie nie mniejszej niż 15,0 N/mm2, 
–   klasa M 20,0 przy wytrzyma łości na ściskanie nie mniejszej niż 20,0 N/mm2, 
–   klasa M d przy wytrzyma łości na ściskanie większy od 25,0 N/mm2. 
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Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzyma łość na ściskanie powinna być deklarowana przez producenta. Producent mo że 
deklarować klasę wytrzymałości na ściskanie oznaczoną literą „M” i następującą po niej liczbą klasy, co oznacza, że wytrzymałość na 
ściskanie w N/mm2 jest nie mniejsza od tej liczby.  
Zalecane zgodnie z normą PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy w zale żności od ich przeznaczenia podano 
w tablicy 2. 
Tablica 2. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zale żności od przeznaczenia 
Przeznaczenie Symbol 

rodzaju 
Symbol 
odmiany 

Klasa 

Ściany fundamentowe i 
ściany zewnętrzne 
poniżej poziomu terenu 

konstrukcyjne C A, B, C od M 10 do M 15; M d 

CW D, E M 10; M 15 

niekonstrukcyjne C B, C M 10; M 15 

CW D, E M 10; M 15 

Ściany zewnętrzne 
powyżej poziomu terenu 

konstrukcyjne C A, B, C od M 10 do M 20 

CW D, E, F od M 5 do M 15 

niekonstrukcyjne C B, C M 10; M 15 

CW E, F M 5; M 10 

Ściany wewnętrzne konstrukcyjne C B, C M 10; M 15 

CW D, E, F, G od M 2,5 do M 15 

W H M 1 

niekonstrukcyjne C C M 10 

CW D, E, F, G od M 2,5 do M 5 

W H, I, J od M 0,25 do M 1 

Dobór zapraw z uwagi na warunki środowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z uwzgl ędnieniem stopnia narażenia na zawilgocenie 
przedstawiono zgodnie z normą PN-B-03002 w tablicy 3. 
Tablica 3. Dobór zapraw z uwagi na trwa łość 
Klasa zaprawy Klasa środowiska  

1 2 3 4 5 

1,0 + - - - - 

3,0 + + - - - 

> 5,0 + + + +1) +1) 
1) Odpowiednio do deklaracji producenta   

Do murów zbrojonych powinny być wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzyma łości nie niższej niż 5 N/mm2, a w przypadku murów 
zbrojonych w środowisku wilgotnym - o wytrzyma łości nie niższej niż 8 N/mm2. Do murów zbrojonych należy stosować zaprawy nie 
powodujące korozji zbrojenia. 
2.2.2.2. Właściwości zapraw murarskich 
Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wi ązania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu p łynnego lub plastycznego w stan 
stały, właściwości zapraw muszą być określane zarówno dla suchych mieszanek jak i dla zapraw świeżych oraz stwardziałych. Właściwości 
mieszanek suchych określane są w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zak ładzie (kontrola bieżąca procesu produkcji). Właściwości 
zaprawy świeżej istotne są dla murarza i przebiegu robót murarskich, natomiast zaprawy stwardzia łej decydują o jakości konstrukcji 
murowej. 
Właściwości zapraw murarskich deklarowane przez ich producentów i przewidywane w dokumentacji projektowej  
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A. Właściwości suchych mieszanek: 
•    Proporcje składników suchej mieszanki 
Proporcje składników mieszanki suchej podaje si ę w przypadku zapraw wytwarzanych na budowie. Wszystkie sk ładniki powinny odpowiada ć 
warunkom technicznym ustalonym przez projektanta w dokumentacji projektowej.  
W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z regu ły producent nie podaje sk ładu. W takim przypadku konieczne jest opisanie na 
opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania zaprawy.  
•    Uziarnienie wypełniaczy 
Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw przeznaczonych do cienkich spoin (do 2 mm).  
•    Gęstość nasypowa mieszanki suchej 
Podawanie gęstości nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw wed ług przepisu, tzn. w momencie określania proporcji 
składników (objętościowo lub masowo). 
•    Okres gwarancji mieszanki suchej 
Normy nie określają minimalnego okresu przydatności mieszanki suchej zaprawy do stosowania, wi ęc większość producentów przyjmuje 
minimalny okres gwarancji trzy miesiące. 
•    Proporcje mieszania mieszanki z wodą 
W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z wod ą określa producent. W przypadku zapraw wytwarzanych na 
placu budowy proporcje określa się na podstawie badań konsystencji świeżego zarobu. 
B. Właściwości świeżej zaprawy: 
•    Konsystencja i plastyczność (rozpływ) 
Konsystencję świeżej zaprawy określa się za pomocą stolika rozpływu wg normy PN-EN 1015-3. Jedynie w przypadku zapraw 
wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza stosowanie dotychczasowej polskiej metody oznaczania konsystencji 
zaprawy, polegającej na określeniu głębokości zanurzania stożka pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500.  
Konsystencja (w cm) świeżej zaprawy, w zależności od rodzaju elementów murowych, okre ślana wg PN-85/B-04500, powinna wynosi ć: 
1) elementy ceramiczne o nasiąkliwości do 6% -       5÷7 cm, 
2) elementy ceramiczne o nasiąkliwości powyżej 6% do 22% - 6÷8 cm, 
3) elementy ceramiczne o nasiąkliwości 22% - 8÷10 cm, 
4) elementy silikatowe - 6÷8 cm, 
5) elementy z betonu kruszywowego zwyk łego - 5÷7 cm, 
6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego - 7÷8 cm,  
7) elementy z autoklawizowanego betonu komórkowego - 8÷9 cm,  
8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego - 6÷10 cm.  
•    Gęstość objętościowa zaprawy świeżej 
Badania gęstości zaprawy świeżej nie jest obowiązkowe. Badania takie mogą być przydatne do alternatywnego okre ślania zawartości 
powietrza w zaprawie świeżej. Według dotychczasowych norm polskich oznaczanie polega na okre śleniu czasu, po którym zaprawa 
zgęstnieje na tyle, że jej konsystencja zmniejszy się o 3 cm, a plastyczność o 4 cm. 
•    Czas zachowania właściwości roboczych 
Czas zachowania właściwości roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien by ć deklarowany przez producenta. Wyniki bada ń 
przeprowadzanych według PN-EN 1015-9 powinny wykazywać czas nie krótszy niż jego wartość deklarowana. 
Czas zachowania właściwości roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, okre ślany według PN-EN 1015-9, nie powinien być 
krótszy niż: 
1) dla zapraw cementowych - 2 h, 
2) dla zapraw cementowo-wapiennych - 5 h,  
3) dla zapraw wapiennych - 8 h. 
•    Czas korekty świeżo zarobionej zaprawy 
Czas korekty powinien być deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny. Ogólnie przyjmuje si ę, że nie powinien być 
krótszy niż 7 minut. 
•    Zawartość powietrza 
Badanie zawartości powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych fabrycznie, jedynie w przypadku zapraw 
tynkarskich. Jeżeli jednak jest to konieczne ze wzgl ędu na zastosowanie zaprawy murarskiej wg przepisu, wprowadzanej do obrotu, to zakres 
zawartości powietrza deklaruje producent. Badania przeprowadza si ę zgodnie z PN-EN 1015-7. 
Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest równie ż możliwość określania zawartości powietrza na podstawie badania 
gęstości objętościowej świeżej zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-6. 
Zawartość powietrza dla zapraw bez dodatków napowietrzaj ących, wykonywanych na miejscu budowy, okre ślana według PN-EN 1015-7, 
nie powinna być większa niż: 
1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5,  
2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d.  
·   Zawartość chlorków 
Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawartość chlorków nie przekracza ła 0,1% suchej masy zaprawy. W przypadku zapraw stosowanych w 
konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie zawarto ści chlorków, zgodnie z PN-EN 1015-17.  
C. Właściwości stwardniałej zaprawy 
·   Gęstość objętościowa zaprawy stwardniałej 
Oznaczanie gęstości zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na konieczno ść określenia, czy dana zaprawa należy do 
grupy zapraw zwykłych czy do grupy zapraw lekkich. Gęstość zapraw murarskich lekkich nie powinna być większa niż 1300 kg/m3. Gęstość 
zapraw zwykłych wytwarzanych na miejscu budowy, okre ślana według PN-EN 1015-10, zgodnie z normą PN-B-10104 nie powinna 
przekraczać: 
1) zaprawy cementowej – 2000 kg/m 3, 
2) zaprawy cementowo-wapiennej – 1850 kg/m 3, 



 
 

BUDYNEK PRZEDSZKOLA 5-CIO ODDZIAŁOWEGO PRZY UL. SPORTOWEJ WE 
WRĘCZYCY WIELKIEJ 

 

 46 

3) zaprawy wapiennej – 1700 kg/m 3. 
·   Wytrzymałość na ściskanie i zginanie 
Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowa ć ich wytrzymałość na ściskanie lub odpowiednią klasę 
wytrzymałości. Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M 1, M 2,5, M 5, M 10, M 20 i M d (dla wytrzyma łości ≥ 25 N/mm2). 
Wytrzymałość na ściskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z norm ą PN-EN 1015-11, nie powinna być mniejsza od 
deklarowanej wytrzymałości na ściskanie lub deklarowanej klasy wytrzyma łości na ściskanie. 
Normy nie wymagają deklarowania wytrzymałości na zginanie zapraw produkowanych fabrycznie.  
Wytrzymałość na ściskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badanej zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1015-11, nie powinna 
być mniejsza niż podana w tablicy 4. 
Tablica 4. Wytrzymałość na ściskanie w zależności od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy 
Rodzaj zaprawy Symbol 

odmiany 
Klasa zaprawy i wytrzymałość na ściskanie 

N/mm2 

M 
0,25 

M 0,5 M 1 M 2,5 M 5 M 10 M 15 M 20 

Cementowa A        20 

B       15  

C      10   

Cementowo-
wapienna 

D       15  

E      10   

F     5    

G    0,25     

Wapienna H   1      

I  0,5       

J 0,25        

Wytrzymałość na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy, badana wed ług PN-EN 1015-11, w zależności od rodzaju, 
odmiany i klasy zaprawy, nie powinna by ć mniejsza niż podana w tablicy 5. 
Tablica 5.      Wytrzyma łość na zginanie w zależności od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy 
Rodzaj zaprawy Symbol 

odmiany 
Wytrzymałość na zginanie w zależności od klasy zaprawy 

N/mm2 

M 
0,25 

M 0,5 M 1 M 2,5 M 5 M 10 M 15 M 20 

Cementowa A        5,0 

B       4,5  

C      3,4   

Cementowo-
wapienna 

D       3,5  

E      2,5   
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F     1,6    

G    0,8     

Wapienna H   0,45      

I  0,4       

J 0,25        

•    Absorpcja wody (nasiąkliwość) 
Absorpcja wody (nasiąkliwość) w zależności od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badana wed ług PN-85/B-04500, powinna 
wynosić nie więcej niż: 
a) zaprawa cementowa - 10%, 
b) zaprawa cementowo-wapienna: 
- klasy M 2,5 i M 5 - 14%, 
- klasy M 10 i M 15 - 12%, 
a) zaprawa wapienna - 15%. 
W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w elementach zewn ętrznych budynku i narażonych na 
bezpośrednie oddziaływanie warunków atmosferycznych producent deklaruje i bada absorpcj ę spowodowaną kapilarnym podciąganiem 
wody. Wyniki badań przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny wykaza ć, że absorpcja wody nie jest większa od deklarowanej. 
•    Mrozoodporność (trwałość) 
Trwałość zaprawy określa się jako odporność na zamrażanie - odmrażanie. 
Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewn ętrznych elementach budynku powinny by ć odporne na zamrażanie - odmrażanie. Odporność 
na zamrażanie - odmrażanie (mrozoodporność) zaprawy sprawdza się według metody podanej w PN-85/B-04500.  
Zaprawę określa się jako odporną na zamrażanie - odmrażanie, jeżeli po przeprowadzeniu wymaganych cykli zamra żania - odmrażania 
spadek wytrzymałości na ściskanie, badanej wed ług PN-EN 1015-11, jest nie większy niż: 
1) 10% w przypadku zapraw cementowych,  
2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.  
W przypadku zapraw wapiennych badania si ę nie przeprowadza, przyjmuje się, że nie są odporne na zamrażanie - odmrażanie. 
•    Promieniotwórczość (substancje niebezpieczne) 
Konieczne jest przeprowadzenie badań promieniotwórczości naturalnej materiałów budowlanych, w tym zapraw budowlanych. Badania te 
należy wykonywać zgodnie z Instrukcją ITB nr 234/95. 
•    Wytrzymałość spoiny 
Wytrzymałość spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach konstrukcyjnych budynku, okre śla się jako 
początkową wytrzymałość charakterystyczną na ścinanie spoiny. 
Początkowa wytrzymałość charakterystyczna na ścinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d wytwarzanych na miejscu budowy mo że być 
określana na podstawie: 
1) badań połączenia spoiny z elementem murowym wed ług PN-EN 1052-3, 
2) wartości tabelarycznych zawartych w za łączniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszących: 
-   0,15 N/mm2 dla zapraw ogólnego stosowania i lekkich,  
-   0,3 N/mm2 dla zapraw do cienkich spoin.  
W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowa ć charakterystyczną początkową wytrzymałość spoiny. 
Deklaracja może być wydana na podstawie badań przeprowadzonych zgodnie z procedur ą zapisaną w PN-EN 1052-3 lub według wcześniej 
podanych wartości normowych zawartych w załączniku C do normy PN-EN 998-2. 
•    Reakcja na ogień 
Producent powinien podać klasę reakcji na ogień zaprawy. Klasyfikację reakcji na ogień zapraw przeprowadza się według PN-EN 13501-1 
następująco: 
1)  zaprawy zawierające frakcję jednolicie rozmieszczonych materia łów organicznych, liczoną masowo lub objętościowo < 1,0% (przyjmuje 
się tę wartość, która ma większe znaczenie), zalicza się do klasy A1 reakcji na ogień bez konieczności przeprowadzania badania, 
2)  zaprawy zawierające frakcję jednolicie rozmieszczonych materia łów organicznych, liczoną masowo lub objętościowo > 1,0% (przyjmuje 
się tę wartość, która ma większe znaczenie), zalicza się (deklaruje) do odpowiedniej klasy reakcji na ogie ń na podstawie przeprowadzonych 
badań. 
•    Przepuszczalność pary wodnej 
Współczynnik przepuszczalności (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach zewn ętrznych 
budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, przyjmuje si ę według wartości tabelarycznych z PN-EN 1745, uzależnionych od gęstości 
zaprawy, podanych w tablicy 6.  
Tablica 6. Współczynniki dyfuzji pary stwardniałej zaprawy 
Gęstość zaprawy 

kg/m3 

Współczynnik dyfuzji pary wodnej  

do wnętrza materiału z materiału na zewnątrz 
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W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w zale żności od gęstości zaprawy, współczynnik 
przepuszczalności pary na podstawie wartości tabelarycznych podanych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.  
•   Współczynnik przewodzenia ciepła 
Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy wspó łczynnik przewodzenia ciep ła przyjmuje się według wartości tabelarycznych, 
uzależnionych od gęstości zapraw, podanych w tablicy nr 3, zawartej w PN-B-10104.  
W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje wspó łczynnik przewodzenia ciep ła. Deklaracja może 
być wydana, w szczególności dla zapraw lekkich, na podstawie bada ń przeprowadzanych zgodnie z procedur ą zapisaną w pkt. 4.2 normy 
PN-EN 1745 lub na podstawie wartości tabelarycznych uzależnionych od gęstości zapraw, zestawionych w tablicy A. 12, zawartej w normie 
PN-EN 1745. 
2.2.2.   Wyroby dodatkowe 
Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spe łniać wymagania norm PN-EN 845. Wymaganiom 
określonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiada ć: 
-   kotwy, 
-   listwy kotwiące, 
-   wieszaki i wsporniki, 
stosowane do wzajemnego łączenia ze sobą murów oraz łączenia muru z innymi częściami konstrukcji lub budowli, takimi jak: ściany, 
stropy, belki i słupy. 
Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spe łniać jednolite, pojedyncze oraz zespolone i z łożone nadproża prefabrykowane o 
rozpiętości do 4,5 m: 
-   stalowe, 
-   betonowe, 
-   murowane. 
Wymaganiom określonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiada ć zbrojenie do spoin wspornych murów, obejmuj ące siatki stalowe: 
-   spajane, 
-   wiązane, 
-   ciągnione. 
Stal zbrojeniowa węglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spe łniać wymagania podane w PN-B-03264 a austenityczna stal 
nierdzewna w PN-89/H-84023-06. 
2.2.3.   Inne wyroby i materia ły 
Do wznoszenia konstrukcji murowych można stosować inne wyroby i materiały: 
-   cement spełniający wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1, 
-   wapno budowlane odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 459-1, 
-   piasek i inne kruszywa mineralne, których w łaściwości odpowiadają wymaganiom normy PN-EN 13139, 
-   kruszywa lekkie do betonów i zapraw spe łniające wymagania określone w PN-EN 13055, 
-   wodę do betonów i zapraw zgodną z wymaganiami normy PN-EN 1008. 
Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spe łniać wymagania odpowiednich norm polskich lub aprobat 
technicznych. 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót murowych 
Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk ą podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó łowej), 
– każda jednostka ładunkowa lub partia elementów murowych luzem jest zaopatrzona w etykiet ę identyfikacyjną, 
– wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięcia) i oznakowane 
(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),  
–  spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz 
karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,  
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót murowych powinien się kończyć przed 
zakończeniem terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów).  
Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protoko łem przyjęcia materiałów. 
2.4. Warunki przechowywania materia łów i wyrobów do robót murowych 
Materiały i wyroby do robót murowych powinny by ć przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj ą producenta oraz wymaganiami 
odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm b ądź aprobat technicznych. 
Place składowe do przechowywania elementów murowych powinny by ć wygrodzone, wyrównane i utwardzone z odpowiednimi spadkami 
na odprowadzenie wód opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszcze ń. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materia łów i wyrobów niemrozoodpornych lub opakowanych powinno by ć kryte, suche 
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni ęciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby w miejscu magazynowania należy przechowywać w partiach według rodzajów, typów, odmian, klas i gatunków, zgodnie z 
wymaganiami norm wyrobów, w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość dostępu i przeliczenia. Elementy murowe nale ży 
przechowywać: 
a) w jednostkach ładunkowych, 
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b) luzem w stosach (słupach) lub pryzmach. 
Sposób układania jednostek ładunkowych, stosów lub pryzm powinien by ć zgodny z wymaganiami normy PN-B 12030.  
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkni ętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poni 
żej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by ć układane na paletach lub drewnianej wentylowanej pod łodze, w ilości warstw nie 
większej niż 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowi ą inaczej. 
Cement i wapno suchogaszone luzem nale ży przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.  
Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczaj ących je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie 
przygotowanych zasiekach). 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wod ę należy przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach 
lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcze śniej 
przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
3.      WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3  
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót murarskich 
Do wykonywania robót murarskich należy stosować: 
A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz p łaszczyzn: 
–  pion murarski, 
–  łatę murarską, 
–  łatę ważoną, 
–  wąż wodny, 
–  poziomnicę uniwersalną, 
–  łatę kierunkową, 
–  warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania kierunku,  
–   sznur murarski, 
–   kątownik murarski, 
–   wykrój. 
B. Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym: –   kastr ę na zaprawę, –   szafel do zaprawy, –   szkopek do 
wody, –   palety na elementy murowe, –   wiadra.  
C. Do obróbki elementów murowych: –   m łotek murarski, –   kirkę, 
–   oskard murarski, 
–   przecinak murarski, 
–   puckę murarską, 
–   drąg murarski, 
–   specjalistyczne narzędzia do obróbki kamieni naturalnych.  
D. Do murowania: –   kielnię murarską, –   czerpak, –   łopatę do zaprawy, –   rusztowania. 
4.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1.    Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4  
4.2.    Transport i składowanie materiałów 
Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przewożone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi.  
Załadunek i wyładunek elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe należy prowadzić urządzeniami mechanicznymi 
wyposażonymi w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.  
Załadunek i wyładunek elementów murowych przechowywanych luzem, wykonywany r ęcznie zaleca się prowadzić przy maksymalnym 
wykorzystaniu sprzętu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wci ągniki, wózki. 
Warunki transportu elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe lub przechowywanych luzem powinny by ć zgodne z 
wymaganiami norm przedmiotowych dotyczących tych wyrobów oraz PN-B-12030. 
Transport materiałów do robót murowych w opakowaniach też nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie transportu 
należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowa ń. W przypadku dużych ilości 
materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 
Do transportu wyrobów i materia łów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si ę używać samochodów 
zamkniętych. Do przewozu wyrobów i materia łów w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub 
zamknięte. 
Cement i wapno suchogaszone luzem nale ży przewozić cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mo żna przewozić w 
skrzyniach lub pojemnikach stalowych.  
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczaj ących je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z 
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.  
5.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1.    Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”  Kod CPV 45000000-7, pkt 5  
5.2.    Warunki przystąpienia do robót murowych 
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe sprawdzaj ąc zgodność ich wykonania z 
dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegó łowymi specyfikacjami technicznymi.  
Przed przystąpieniem do wznoszenia murów nadziemia nale ży sprawdzić, zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji, wymiary oraz k ąty 
skrzyżowań ścian fundamentowych. 
5.3.    Ogólne zasady wykonywania robót murowych  
Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją techniczną i zasadami sztuki murarskiej. 
O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobów murowych nie podano inaczej, to:  
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•   mury należy wykonywać warstwami  z zachowaniem  prawidłowego wiązania elementów murowych i grubości spoin tak, aby ściana 
stanowiła jeden element konstrukcyjny,  
•   elementy murowe powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco, 
•   spoiny poprzeczne i pod łużne w sąsiednich warstwach muru powinny być usytuowane mijankowo, 
•   mury należy wnosić możliwie równomiernie na całej ich długości, 
•   elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu, 
•   przed wbudowaniem elementy murowe powinny by ć moczone, jeżeli takie wymaganie zawarto w dokumentach odniesienia lub instrukcji 
producenta wyrobu, 
•   stosowanie elementów murowych po łówkowych przy murowaniu słupów i filarów, poza liczbą konieczną do uzyskania prawid łowego 
wiązania, jest niedopuszczalne,  
•   liczba elementów murowych po łówkowych nie powinna przekraczać: 
-   w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%,  
-   w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%,  
-   w ścianach wypełniających, podokiennych i na poddaszu - 50%,  
•   konstrukcje murowe o grubości mniejszej niż 1 cegła, murowane na zaprawy zwyk łe, mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 
0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mog ą być wykonywane przy minimalnej temperaturze okre ślonej przez producenta zaprawy,  
•   wykonywanie konstrukcji murowych o grubo ści 1 cegły i grubszych dopuszcza się przy temperaturze poniżej 0°C pod warunkiem 
stosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem 
dopuszczenia takiej możliwości przez producenta zaprawy,  
•   w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny by ć zabezpieczone przed 
szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych.  
5.4.   Organizacja robót murowych 
5.4.1.   Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót murowych:  
-   wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,  
-   praca na murach w pojedynkę lub grupami (zespołami) o liczebności dostosowanej do rodzaju budowy,  
-   racjonalne urządzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materia łów budowlanych (najbliżej muru wolny pas 
szerokości 600 mm, dalej materia ły, a za materiałami drogi transportowe), 
-   wznoszenie murów pasami o odpowiedniej wysoko ści, 
-   zastosowanie odpowiednich rusztowań (technicznie niezbędnych i ekonomicznie uzasadnionych),  
-   zaopatrzenie robotników we w łaściwy sprzęt murarski i ochronny, 
-   dostarczanie materiałów budowlanych do stanowiska roboczego w sposób wykluczaj ący przestoje, 
-   zorganizowanie robót systemem ruchu równomiernego (podzia ł budowy na działki). 
5.4.2.   Kategorie wykonania robót murowych na budowie  
Kategoria A - roboty murarskie wykonuje należycie wyszkolony zespół pod nadzorem majstra murarskiego, stosuje si ę zaprawy 
produkowane fabrycznie, a jeżeli zaprawy są wykonywane na budowie to kontroluje si ę dozowanie składników i wytrzymałość zaprawy, 
natomiast jakość robót kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezale żna od wykonawcy. 
Kategoria B - warunki określające kategorię A nie są spełnione a nadzór nad jakością robót może kontrolować odpowiednio 
wykwalifikowana osoba, upoważniona przez wykonawcę. 
 Uwaga: Decyzję o kategorii wykonawstwa podejmuje projektant konstrukcji w dokumentacji  projektowej. 
5.5.   Rodzaje wiązań cegieł w murze: 
–   pospolite (blokowe lub kowade łkowe), 
–   krzyżykowe (weneckie), 
–   polskie (wendyjskie lub gotyckie),  
–   holenderskie, 
–   wielorzędowe (amerykańskie). 
Wiązanie murów oraz ich styków i narożników powinno być wykonane zgodnie z przyk ładami podanymi w pkt. 3.1.2. Warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, cz ęść A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB – rok 2006 a tak że w normie 
archiwalnej PN-68/B-10020. 
5.6.   Sposoby murowania z cegie ł, pustaków lub bloczków 
5.6.1.  Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych: –   na spoiny zwyk łe grubości od 8 do 15 mm, –   na spoiny pasmowe 
grubości od 8 do 15 mm, –   na spoiny cienkie grubo ści od 1 do 3 mm. 
5.6.2.  Sposoby murowania z uwagi na rodzaj z łącza pionowego 
–   zwykłe z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych łączonych elementów, 
– z wypełnieniem kieszeni zaprawą, polegające na dostawieniu do siebie na odpowiedni ą odległość elementów o odpowiednim kszta łcie 
powierzchni bocznych i zalaniu zapraw ą otworów utworzonych na styku wyrobów,  
– na pióro i wpust polegające na dostosowaniu do siebie elementów w taki sposób, by pióra jednego elementu wesz ły we wpusty drugiego 
elementu. 
5.6.3.  Techniki murowania na spoiny zwyk łe: –   murowanie tradycyjne, na puste lub pe łne spoiny, –   murowanie na wycisk, –   murowanie 
na docisk. 
5.6.4.  Ogólne zasady murowania na cienkie spoiny:  
– elementy murowe pierwszej warstwy nak łada się bardzo dokładnie na mocnej zaprawie cementowej celem wyeliminowania ich 
nierównomiernego osiadania, 
– położenie elementów pierwszej warstwy należy kontrolować za pomocą poziomicy lub niwelatora,  
– pierwszą warstwę elementów można dodatkowo przeszlifować, szczególnie w przypadku bloczków z betonu komórkowego,  
– w celu umożliwienia równomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o po żądanej grubości (1 do 3 mm) układa się 
ją specjalną, dostosowaną do szerokości muru, kielnią z ząbkowaną krawędzią, 
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– położenie elementów drugiej i kolejnych warstw mo żna korygować w ciągu pierwszych 7-15 minut od ich u łożenia (czas korekty określa 
producent zaprawy). 
Uwaga: Tworząc szczegółową specyfikację techniczną dla konkretnej budowy (dokumentacji) nale ży wybrać i wpisać konkretny (wybrany z 
wyżej wymienionych) sposób i technikę murowania. 
5.7.    Ogólne zasady murowania ścianek działowych 
5.7.1.   Ścianki działowe o grubości ¼ cegły należy murować na zaprawie cementowej o wytrzyma łości nie niższej niż 5 N/mm2. Przy 
rozpiętości przekraczającej 5 m lub wysokości powyżej 2,5 m powinny być zbrojone. Zbrojenie powinno być zakotwione w spoinach 
nośnych na głębokość nie mniejszą niż 70 mm. 
Ścianka powinna być połączona ze ścianami konstrukcyjnymi za pomoc ą strzępi zazębionych krytych. 
5.7.2. W budynkach o konstrukcji no śnej żelbetowej lub stalowej ścianki działowe oraz osłonowe są oddylatowane od stropów i pionowych 
elementów konstrukcyjnych. Po łączenie tych ścianek z elementami konstrukcyjnymi wykonuje si ę więc za pomocą kotew stalowych. 
5.8.    Ogólne zasady wznoszenia ścian szczelinowych i warstwowych 
5.8.1.   Warstwa wewnętrzna jest ścianą konstrukcyjną, więc stosuje się do niej wymagania jak dla ścian konstrukcyjnych. 
5.8.2.   Warstwa zewnętrzna powinna mieć grubość nie mniejszą niż 70 mm, o ile w dokumentacji projektowej nie podano inaczej, i by ć 
trwale połączona z warstwą wewnętrzną za pomocą kotew. 
5.8.3.   Kotwy powinny być wykonane ze stali nierdzewnej ocynkowanej, galwanizowanej lub maj ącej inne zabezpieczenie antykorozyjne i 
rozłożone na równym poziomie. 
Dopuszcza się ułożenie kotew z nieznacznym pochyleniem w kierunku warstwy zewn ętrznej osłonowej. 
5.8.4.   Liczba kotew nie powinna być mniejsza niż 4 szt./1 m2 ściany. Wzdłuż wszystkich krawędzi swobodnych warstwy zewnętrznej 
(wokół otworów, przy narożu budynku, wzdłuż krawędzi przy poziomej przerwie dylatacyjnej) nale ży ułożyć dodatkowe kotwie w liczbie 
nie mniejszej niż trzy sztuki na metr krawędzi ściany. 
5.8.5.   Spoiny warstwy zewnętrznej licowej (nieotynkowanej) powinny by ć dokładnie wypełnione zaprawą lub mur zewnętrzny licowy 
powinien być wyspoinowany. 
5.8.6.   Zaleca się, aby odległość przerw dylatacyjnych w warstwie zewnętrznej była nie większa niż: 
-   8 m - jeżeli wykonana jest z ceg ły silikatowej lub betonowej,  
-   12 m - jeżeli wykonana jest z ceg ły ceramicznej. 
5.8.7.   Warstwa zewnętrzna osłonowa powinna umożliwiać odprowadzenie wody, która przenikn ęła przez nią do muru. W tym celu, zgodnie 
z normą PN-B-03002, u spodu warstwy zewnętrznej, w miejscu podparcia, zaleca si ę wykonać fartuch z materiału wodochronnego na 
podkładzie z zaprawy cementowej, a w warstwie zewnętrznej pozostawić otwory zabezpieczone siatką lub kratką, którymi woda może 
spływać na zewnątrz. 
5.8.8.   Wykonując otwory okienne i drzwiowe należy stosować zasady podane w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych”, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB - 2006 r.:  
-   obie warstwy murowe w żadnym miejscu nie mogą stykać się ze sobą, 
-   stolarka może być przymocowana tylko do jednej z warstw murowych,  
-   dla obu warstw murowych należy wykonać niezależne nadproża, 
-   stolarka musi być zabezpieczona przed wodą zbierającą się w szczelinie, w tym celu wzd łuż pionowych krawędzi ościeża należy 
przeprowadzić pionową izolację przeciwwilgociową, oddzielającą warstwy murowe od siebie. Izolacja przeciwwilgociowa powinna by ć 
również zainstalowana powyżej i poniżej otworu. Pozioma izolacja po łożona powyżej okna powinna „ześlizgiwać się” w dół - w kierunku 
zewnętrznej warstwy, która powinna zostać zaopatrzona w dodatkowe otwory odpowietrzaj ąco-odwadniające, przez które woda ze szczeliny 
będzie mogła swobodnie wypływać na zewnątrz ściany. 
5.9. Ogólne zasady wykonywania nadproży 
5.9.1. Nadproża mogą być wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadpro ża prefabrykowane powinny spe łniać wymagania 
normy PN-EN 845-2. 
5.9.2. Nadproża murowe zbrojone wykonywane na placu budowy.  
A.  Nadproża ze zbrojeniem dolnym mogą być stosowane przy otworach o rozpiętości do 1,5 m. Nadproże wykonuje się na sztywnym 
deskowaniu, na którym rozściela się zaprawę cementową grub. 30-40 mm, a następnie wtapia w nią zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi być 
zakotwione w murze na co najmniej 400 mm. Nast ępnie muruje się cztery lub pięć warstw muru na mocnej zaprawie cementowej. 
Deskowanie i stemplowanie można rozebrać po upływie dwóch tygodni. Nadproże powinno być sprawdzone wg PN-B-03340. 
B.  Nadproża płytowe typu Kleina mogą być stosowane do przykrywania otworów o rozpi ętości do 2,5 m. Nad otworami o szerokości 
poniżej 1,5 m zaleca się wykonywanie nadproża o wysokości co najmniej ½ cegły (cegły ułożone na rąb). W przypadku otworów o 
szerokości od 1,5 m nadproże powinno mieć wysokość 1 cegły (cegły ułożone na stojąco lub dwie płyty z cegieł ułożonych na rąb). Liczba 
użytych prętów powinna wynikać z dokumentacji projektowej, w której przeprowadzono obliczenia zgodnie z PN-B-03340.  
5.9.3. Nadproża murowe zespolone wykonywane są na placu budowy z gotowych kszta łtek nadprożowych, zbrojonych prętami stalowymi i 
łączonych (zespalanych) betonem. Kszta łtki nadprożowe mogą być ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu komórkowego.  
Nadproża należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta kszta łtek. 
Nadproża powinny być opierane na zaprawie i wypoziomowane zarówno w kierunku pod łużnym jak i poprzecznym. Oparcie końca 
nadproża powinno być nie mniejsze niż 100 mm. Przy murach wykonanych z elementów zawieraj ących więcej niż 50% pustek powietrznych 
lub z elementów z autoklawizowanego betonu komórkowego minimalna d ługość oparcia końca nadproża powinna być wyliczona w 
dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku ścian szczelinowych oparcie powinno si ęgać co najmniej na 50 mm 
poza zakończenie szczeliny wewnętrznej. 
Elementy prefabrykowane nadproży murowych powinny spełniać wymagania PN-EN 845-2. 
5.9.4. Nadproża żelbetowe wylewane stosuje się w ścianach wewnętrznych oraz jako nadproża warstwy wewnętrznej muru szczelinowego. 
Nadproża te należy wykonywać zgodnie z 
zasadami obowiązującymi dla konstrukcji żelbetowych, a więc przestrzegać wymagania zawarte w szczegółowej specyfikacji technicznej dla 
konstrukcji żelbetowych. 
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5.9.5. Nadproża prefabrykowane stalowe żelbetowe, sprężone, ceramiczne, silikatowe, z betonu komórkowego, z kamienia naturalnego lub 
sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobów powinny spe łniać wymagania PN-EN 845-2. Można je montować bez konieczności 
stemplowania. Długość oparcia belek powinny być takie jak dla nadproży murowych zespolonych (pkt. 5.10.3.).  
5.10. Ogólne zasady wykonywania przewodów kominowych  
5.10.1. Podział przewodów kominowych 
a)  przewody dymowe odprowadzające spaliny z węglowych lub opalanych drewnem trzonów kuchennych, pieców ogrzewczych i 
kominków, 
b) przewody spalinowe odprowadzające spaliny z urządzeń gazowych, 
c)   przewody wentylacyjne  odprowadzaj ące  zużyte  powietrze  z  pomieszczeń  ponad  dach budynku.  
 
5.11.  Ogólne zasady wykonywania gzymsów i przerw dylatacyjnych  
5.11.1. Gzymsy powinny być murowane z cegły na płask lub na rąb, jeżeli nadwieszenie cegły nie przekracza 10 cm. 
Przy większym wysięgu gzymsów ich rozwiązanie konstrukcyjne musi wynika ć z dokumentacji projektowej.  
Gzymsy mogą być również murowane ze specjalnych kszta łtek ceramicznych. 
5.11.2. Przerwy dylatacyjne w murach powinny być wykonane zgodnie z PN-B-03002.  
5.12.  Wymagania jakościowe robót murowych 
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, cz ęść A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 
rok roboty murowe powinny spe łniać odpowiednie wymagania jakościowe, takie jak: 
5.12.1. Obrys muru 
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekracza ć: 
-   w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszcze ń ±20 mm, 
-   w wysokości kondygnacji ±20 mm, 
-   w wymiarach poziomych i pionowych ca łego budynku ±50 mm. 
5.12.2. Grubość muru 
Grubości murów w stanie surowym powinny być określone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchy łki wymiarowe nie powinny 
być większe niż: 
-   dopuszczalne odchyłki użytych elementów murowych w przypadku murów o grubo ści ¼, ½ i 1 elementu murowego, 
-   ±10 mm, w przypadku murów pe łnych o grubości większej niż 1 cegła, 
-   ±20 mm, w przypadku murów szczelinowych.  
5.12.3. Wymiary otworów (w świetle ościeży) 
W przypadku otworów o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchy łki wymiarowe wynoszą: 
•    szerokość + 6 mm, - 3 mm, 
•   wysokość + 15 mm, - 10 mm. 
W otworach o wymiarach powyżej 1000 mm dopuszczalne odchy łki wymiarowe wynoszą: 
•    szerokość + 10 mm, - 5 mm, 
•    wysokość + 15 mm, - 10 mm. 
5.12.4. Grubość spoin 
Normatywne grubości i dopuszczalne odchy łki grubości spoin zwykłych wynoszą: 
-   w spoinach poziomych: grubo ść nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, - 2 mm, 
-   w spoinach pionowych: grubo ść nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, - 5 mm. 
W przypadku słupów konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m 2 lub mniejszym, dopuszczalne odchy łki grubości spoin, zarówno poziomych, jak i 
pionowych, nie powinny przekracza ć 2 mm. 
W murach zbrojonych poprzecznie grubo ść spoiny powinna być większa co najmniej o 4 mm niż grubość zbrojenia, natomiast w murach 
zbrojonych podłużnie grubość spoiny powinna być co najmniej o 5 mm większa niż grubość zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do 
tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by ć całkowicie wypełnione zaprawą, aż do lica muru. 
W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nale ży wypełniać spoiny poziomej zaprawą na głębokość 5÷10 mm, licząc 
od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy których jest umieszczone zbrojenie zewn ętrzne, na głębokość nie mniejszą niż 10 mm i nie 
większą niż 20 mm. 
5.12.5. Zbrojenie 
Dopuszczalne odchyłki długości prętów nie powinny być większe niż: 
–   ± 10 mm dla poszczególnych odcinków pr ęta (np. w miejscu odgięcia lub dla haków), 
–   ± 20 mm dla całego pręta. 
Dopuszczalne odchyłki w rozstawie prętów nie powinny przekraczać ±15 mm, natomiast grubości otulenia prętów powinny być zgodne z 
wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340.  
5.12.6.Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru 
Dopuszczalne odchyłki wykonania powierzchni i krawędzi zestawiono w tablicy 7. 
Tablica 7. Dopuszczalne odchyłki wykonania powierzchni i krawędzi muru 
Rodzaj usterki Dopuszczalne odchyłki 

powierzchnie spoinowane inne powierzchnie 

1 2 3 
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Zwichrowania i skrzywienia 
powierzchni 

nie więcej niż 3 mm/m i ogółem nie 
więcej niż 10 mm na całej 
powierzchni ściany pomieszczenia 

nie więcej niż 6 mm/m i ogółem nie 
więcej niż 20 mm na całej 
powierzchni ściany pomieszczenia 

Odchylenie krawędzi od linii 
prostej 

nie więcej niż 2 mm/m i nie więcej 
niż jedno na długości 2 m 

nie więcej niż 4 mm/m i nie więcej 
niż dwa na długości 2 m 

Odchylenie powierzchni i 
krawędzi muru od kierunku 
pionowego 

nie więcej niż 3 mm/m i ogólnie nie 
więcej niż 6 mm na wysokości 
kondygnacji oraz 20 mm na ca łej 
wysokości budynku 

nie więcej niż 6 mm/m i ogólnie nie 
więcej niż 10 mm na wysokości 
kondygnacji oraz 30 mm na ca łej 
wysokości budynku 

Odchylenie od kierunku 
poziomego górnych powierzchni 
każdej warstwy cegieł 

nie więcej niż 1 mm/m i ogółem nie 
więcej niż 15 mm na całej długości 
budynku 

nie więcej niż 2 mm/m i ogółem nie 
więcej niż 30 mm na całej długości 
budynku 

Odchylenie od kierunku 
poziomego górnej powierzchni 
ostatniej warstwy pod stropem 

nie więcej niż 1 mm/m i ogółem nie 
więcej niż 10 mm na całej długości 
budynku 

nie więcej niż 2 mm/m i ogółem nie 
więcej niż 20 mm na całej długości 
budynku 

Odchylenie przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w projekcie 

nie więcej niż 3 mm nie więcej niż 6 mm 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.    Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 6  
6.2.    Badania przed przystąpieniem do robót murowych 
Przed przystąpieniem do robót murowych należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadzi ć badania wyrobów i 
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót.  
6.2.1.  Odbiór robót poprzedzających wykonanie robót murowych 
Roboty ziemne i fundamentowe należy odebrać zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegó łowych specyfikacji technicznych.  
Przed przystąpieniem do wznoszenia murów nadziemia nale ży sprawdzić zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji wymiary oraz k ąty 
skrzyżowań ścian fundamentowych murowanych. Jeżeli ściany fundamentowe są żelbetowe, to sprawdzenia należy dokonać zgodnie z 
odpowiednią szczegółową specyfikacją techniczną. 
6.2.2. Badania materiałów 
Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przed łożonych: 
–   deklaracji zgodności lub certyfikatów, 
–   zapisów dziennika budowy, protoko łów przyjęcia materiałów na budowę, 
–   deklaracji producentów użytych wyrobów. 
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadaj ą wymaganiom postawionym 
w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.  
Materiały, których jakość budzi wątpliwości mogą być zbadane na wniosek zamawiającego przez niezależne laboratorium, zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm. 
6.3.   Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót murowych z dokumentacj ą projektową, wymaganiami 
niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów. Badania te w szczególno ści powinny dotyczyć sprawdzenia zbrojenia oraz wewnętrznych 
części muru ulegających zakryciu, a także kontroli jakości zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto po wykonaniu stanu surowego 
budynku i stanu wykończeniowego, ale przed pod łączeniem urządzeń gazowych, trzonów kuchennych, pieców, kominków nale ży sprawdzić 
przewody kominowe. 
6.3.1.   Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowa ć kontrolę: –   średnic zbrojenia z dok ładnością do 0,5 mm, 
–   długości całkowitej i poszczególnych odcinków zbrojenia z dok ładnością do 10 mm, –   rozstawienia i w łaściwego powiązania prętów z 
dokładnością do 1 mm, –   otulenia zbrojenia z dok ładnością do 1 mm, 
6.3.2.  Sprawdzenie wewnętrznych części muru ulegających zakryciu powinno w szczególno ści dotyczyć prawidłowości wiązania 
elementów w murze, grubości i wypełnienia spoin, liczby użytych wyrobów ułamkowych. Badania te należy przeprowadzać zgodnie z 
wymaganiami określonymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej.  
6.3.3.   Kontrola jakości zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowa ć badania wskazane w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji 
technicznej. 
6.3.4.   Badania przewodów kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku:  
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a)   sprawdzenie drożności przewodów należy przeprowadzać za pomocą kominiarskiej kuli umocowanej na sznurze, spuszczonej do 
wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i wycierowych,  
b)   sprawdzenie prawidłowości prowadzenia przewodów przeprowadza się równocześnie ze sprawdzeniem drożności oraz przez 
porównanie prowadzenia przewodów z dokumentacj ą projektową i wymaganiami pkt. 5.11. niniejszej specyfikacji technicznej,  
c)   sprawdzenie kierunku przewodów przeprowadza się przez obserwację i pomiar zewnętrznych powierzchni muru z przewodami 
(kierunek przewodu murowanego z cegie ł lub bloczków widoczny z ich uk ładu) i porównanie z dokumentacj ą projektową, 
d)   sprawdzenie wielkości przekroju przewodów przeprowadza się za pomocą taśmy stalowej przez pomierzenie przewodu w otworach 
kontrolnych z dok ładnością do 5 mm i porównanie z dokumentacj ą projektową, 
e)   sprawdzenie grubości przegród przeprowadza się za pomocą dwóch listew włożonych do sąsiednich otworów kontrolnych i 
pomierzenie ich odległości taśmą stalową z dokładnością do 5 mm, 
f)    sprawdzenie wiązania cegieł lub bloczków przeprowadza się wzrokowo przez obserwację lica muru z przewodami oraz obserwację 
wnętrza przewodu przez otwory kontrolne,  
g)   sprawdzenie kształtu i wymiarów zewnętrznych murów z przewodami przeprowadza się zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji 
technicznej, 
h) sprawdzenie wypełnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodów przeprowadza się wzrokowo przez obserwację lica muru i 
powierzchni wewnętrznej przewodów przez otwory kontrolne za pomoc ą lustra i latarki elektrycznej.  
6.3.5.   Badania przewodów kominowych po wykonaniu stanu wyko ńczeniowego, przed pod łączeniem trzonów kuchennych, pieców, 
kominów i urządzeń gazowych: 
a)       sprawdzenie szczelności przewodów przeprowadza się za pomocą łuczywa lub świecy dymnej przez wsunięcie do wlotu 
sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu si ę dymu w wylocie - przez zamknięcie wylotu i obserwację sąsiednich wylotów oraz wlotów w 
innych pomieszczeniach. W przypadku stwierdzenia wydobywania si ę dymu w obserwowanym wylocie lub wlocie nale ży w przewód ten 
wpuścić obciążony na końcu biały sznur lub taśmę i powtórzyć próbę kopcenia, a następnie wydobyć sznur i w miejscu wskazanym przez 
okopcony odcinek sznura przeprowadzi ć uszczelnienie przewodu, 
b)       sprawdzenie wyposażenia otworów wycierowych i rewizyjnych przeprowadza się przez dokładne ich obejrzenie, próbę zamknięcia 
i otwarcia drzwiczek oraz próbę obruszania ich ręką, 
c)       sprawdzenie wlotów do przewodów przeprowadza się przez dokładne ich obejrzenie, pomiary i porównanie z dokumentacj ą, 
d)      sprawdzenie wylotów przewodów przeprowadza się analogicznie jak sprawdzenie wlotów,  
e)      sprawdzenie prawidłowości ciągu przed podłączeniem urządzeń przeprowadza się za pomocą łuczywa lub palnika przez 
przystawienie go w odleg łości ok. 10 cm do wlotu przewodu i stwierdzenie wyra źnego odchylenia się płomienia w kierunku wlotu. 
Sprawdzenie prawidłowości ciągu po podłączeniu urządzeń przeprowadza się przez próbne palenie i stwierdzenie prawid łowego spalania się 
materiału opałowego, 
f)        pozostałe badania - w miarę potrzeby wykonanie badań podanych w pkt. 6.3.4. niniejszej specyfikacji technicznej.  
6.3.6.   Wyniki przeprowadzonych badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2. oraz 5. niniejszej specyfikacji 
technicznej i opisane w dzienniku budowy a tak że protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiaj ącego) oraz wykonawcy. 
6.4.   Badania w czasie odbioru robót  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si ę celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonania robót 
murowych, w szczególności w zakresie: 
-   zgodności z dokumentacją projektową,  specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji 
powykonawczej, 
-   jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
-   prawidłowości oceny robót poprzedzających roboty murowe, 
-   jakości wykonania robót murowych. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót nale ży wykorzystać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich 
wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotycz ące wykonanych robót. 
Badania sprawdzające jakość wykonania robót murowych, wed ług pkt. 4. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
część A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:  
a)  sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją - powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanych konstrukcji z dokumentacj ą 
projektową, specyfikacją techniczną oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodno ści dokonuje się 
na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiarów; pomiar d ługości i wysokości konstrukcji przeprowadza się z dokładnością do 10 mm; 
pomiar grubości murów i ościeży wykonuje się z dokładnością do 1 mm; za wynik należy przyjmować średnią arytmetyczną z pomiarów w 
trzech różnych miejscach, 
b)   sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w murze, stykach i narożnikach - należy przeprowadzać przez oględziny w trakcie 
robót na zgodność z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji,  
c)   sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia - należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar; pomiar dowolnie 
wybranego odcinka muru z dok ładnością do 1 mm należy zawsze wykonać w przypadku murów licowych, natomiast w przypadku murów 
nielicowych - gdy na podstawie ogl ędzin uznano, że grubość spoiny może być przekroczona; średnią grubość spoin poziomych należy 
obliczać przez odjęcie przeciętnej grubości elementu murowego od ilorazu wysoko ści zmierzonego odcinka muru (o wysoko ści co najmniej 
1 m) i liczby warstw murowych; średnią grubość spoiny poziomej należy określać identycznie, mierząc poziomy odcinek muru; w przypadku 
rażących różnic grubości poszczególnych spoin, sprawdzanie ich nale ży przeprowadzać oddzielnie, z dok ładnością do 1 mm, na ściśle 
określonych odcinkach muru, 
d)   sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru końcowego - należy przeprowadzać pośrednio na podstawie protoko łów odbioru robót 
spisywanych w trakcie wykonywania robót (pkt 6.3. niniejszej specyfikacji) i zapisów w dzienniku budowy; protoko ły i zapisy powinny 
dotyczyć: 
-   sprawdzenia   średnic  zbrojenia,   które   powinno   by ć  wykonane   suwmiarką  z dokładnością do 0,5 mm, 
-   sprawdzenia długości zbrojenia (całkowitej  i  poszczególnych odcinków),  które powinno by ć wykonane taśmą stalową z dokładnością do 
10 mm, 
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-   sprawdzenia rozstawienia i właściwego  powiązania  prętów oraz grubości  ich otulenia, które powinno by ć wykonane z dokładnością do 1 
mm, 
e)   sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi muru - należy przeprowadzać przez 
przykładanie w dwóch prostopad łych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do kraw ędzi muru, łaty kontrolnej 
długości 2 m, a następnie przez pomiar z dok ładnością do 1 mm wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią muru, 
f)    sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru - należy przeprowadzać z dokładnością do 1 mm; badanie można wykonać 
pionem murarskim i przymiarem z podzia łką milimetrową, 
g)   sprawdzenie poziomości warstw murowych - należy przeprowadzać przyrządami stosowanymi do takich pomiarów np. poziomnic ą 
murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą wężową, a przy budynkach o d ługości ponad 50 m niwelatorem, 
h) sprawdzenie kątów pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich murów - należy przeprowadzać mierząc z 
dokładnością do 1 mm odchylenie (prześwit) przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w projekcie; odchylenie (prze świt) 
mierzy się w odległości 1 m od wierzchołka sprawdzanego kąta; badanie można przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą 
kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową, zmierzony prześwit nie powinien przekraczać wartości podanych w tablicy 7 niniejszej 
specyfikacji, 
i) sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów, przerw dylatacyjnych - należy przeprowadzać 
przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną, 
j) sprawdzenie liczby użytych wyrobów ułamkowych - należy przeprowadzać w trakcie robót przez oględziny i stwierdzenie zgodności z 
wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej,  
k) sprawdzenie przewodów kominowych – poprzez sprawdzenie wlotów i wylotów przewodów i prawid łowości ciągu po podłączeniu 
urządzeń gazowych, trzonów kuchennych, pieców ogrzewczych oraz kominków, a tak że w miarę potrzeby wykonanie pozosta łych badań 
wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikacji technicznej.  
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku 
budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiaj ącego) oraz wykonawcy. 
7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1.   Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7  
7.2.   Szczegółowe zasady obmiaru robót murowych 
7.2.1.  Ilości poszczególnych konstrukcji murowych oblicza si ę wg wymiarów podanych w dokumentacji projektowej dla konstrukcji 
nieotynkowanych. 
7.2.2.  Grubości konstrukcji murowych z cegie ł ustala się wg znormalizowanych wymiarów ceg ły 6,5 x 12 x 25 cm, zgodnie z tablic ą 8. 
Tablica 8. Grubości konstrukcji murowych z cegieł 
Grubości ścian w cegłach ¼ ½ 1 1½ 2 2½ 3 3½ 4 

Grubości ścian w cm 6,5 12 25 38 51 64 77 90 103 

7.2.3.   Fundamenty oblicza się w metrach sześciennych ich objętości 
Jako wysokość fundamentu należy przyjmować wysokość od spodu fundamentu do poziomu pierwszej izolacji ściany. 
7.2.4.   Ściany oblicza się:  
•   w metrach kwadratowych ich powierzchni  
7.2.5.   Ścianki działowe oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni.  
7.2.6.   Wysokości ścian murowanych na fundamentach nale ży przyjmować od wierzchu fundamentu do wierzchu pierwszego stropu (nad 
podziemiem lub przyziemiem), a dla ścian wyższych kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu nast ępnego stropu. 
Wysokości innych ścian np. ścian podparapetowych, ścian kolankowych i poddaszy, attyk nale ży ustalać na podstawie dokumentacji 
projektowej. 
Wysokość ścianki działowej należy przyjmować jako wysokość od wierzchu fundamentu lub stropu, na którym ustawiona jest ścianka do 
spodu następnego stropu. 
7.2.7.   Słupy, filarki i pilastry oblicza si ę w metrach ich wysokości. 
Gzymsy oblicza się w metrach ich długości mierzonej po najd łuższej krawędzi. 
7.2.8.   Od powierzchni należy odejmować: 
-   powierzchnie konstrukcji betonowych lub żelbetowych (z wyjątkiem prefabrykowanych nadproży żelbetowych), jeśli wypełniają one 
więcej niż połowę grubości ściany lub ich objętość przekracza 0,01 m3, 
-   powierzchnie kanałów  spalinowych,   dymowych   lub wentylacyjnych murowanych z pustaków i ewentualnie obmurowanych ceg łami 
lub płytkami,  
-   powierzchnie projektowanych otworów okiennych, drzwiowych i innych wi ększych od 0,5 m2 
Z powierzchni ścian nie potrąca się: 
-   wszelkich bruzd instalacyjnych, niezale żnie od ich wymiarów, 
-   oparć płyt, sklepień i belek stropowych, 
-   części konstrukcji stalowych i drewnianych,  
-   nadproży z cegieł lub prefabrykowanych, 
-   wnęk na liczniki gazowe i elektryczne, niezale żnie od ich wymiarów, 
-   przewodów kominowych w ścianach wznoszonych łącznie z przewodami. 
Przy potrącaniu otworów i wnęk z powierzchni muru uwzględnia się wymiary: 
-   dla otworów bez ościeżnic: w świetle muru, 
-   dla otworów, w których ościeżnice są obmurowywane równocześnie ze wznoszeniem muru: w świetle ościeżnic, 
-   dla otworów cyrklastych wed ług wymiarów wpisanych w nie trójkątów równoramiennych. 
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Od powierzchni ścianek działowych należy odejmować powierzchnie otworów, liczone wed ług projektowanych wymiarów w świetle 
ościeżnic, a w przypadku ich braku w świetle muru. 
7.2.9.   Potrącane otwory w ścianach murowanych, dla których ustala si ę odrębne ceny wykonania ościeży, oblicza się w sztukach. 
7.2.10. Kominy wolnostojące oblicza się w metrach sześciennych ich objętości według projektowanych wymiarów zewnętrznych komina. 
Wysokość komina przyjmuje się od poziomu, od którego wyst ępuje on jako wolno stojący, do wierzchu komina. Wysokość głowic 
kominowych nad dachem przyjmuje si ę od strony niższej połaci. 
Od objętości komina nie odlicza się objętości przewodów. Kanały spalinowe, wentylacyjne i dymowe z pustaków oblicza si ę w metrach 
długości pojedynczego przewodu wed ług wymiarów podanych w projekcie. Ewentualne obmurowanie kana łów oraz szpałdowanie 
konstrukcji oblicza się w metrach kwadratowych obmurowanej (szpa łdowanej) powierzchni. 
7.2.11. Sklepienia płaskie oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni ich rzutu na p łaszczyznę poziomą. 
Powierzchnię rzutu oblicza się w świetle murów lub podciągów, na których opiera się sklepienie. Z powierzchni rzutu odejmuje si ę 
powierzchnię otworów według ich projektowanych wymiarów w świetle. 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1.   Ogólne  zasady  odbioru   robót   podano  w   ST  „Wymagania   ogólne”   Kod   CPV 45000000-7, pkt 8  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegaj ącymi zakryciu są zbrojenia i wewnętrzne części murów wielorzędowych, 
szczelinowych oraz warstwowych. 
Odbiór zbrojenia i innych elementów ulegaj ących zakryciu musi być dokonany w czasie robót murowych.  
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki bada ń porównać z wymaganiami określonymi w pkt. 5. 
niniejszej specyfikacji. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania da ły wynik pozytywny można uznać elementy ulegające zakryciu za wykonane prawid łowo, tj. zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną i zezwolić na przystąpienie do następnych faz robót murowych. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robót ulegaj ące zakryciu nie powinny być odebrane. W takim 
przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materia łów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu 
prac należy ponownie przeprowadzić badania. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem materia łów oraz robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub 
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu 
określonego w dokumentach umownych, wed ług zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni ęcie przed odbiorem 
końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ści kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (Jeżeli umowa taką formę przewiduje). 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilo ści), jakości i zgodności z 
dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powo łana przez zamawiającego, na podstawie przed łożonych dokumentów, wyników badań oraz 
dokonanej oceny wizualnej.  
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej dzia łania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
-    dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  
-    szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,  
-    dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,  
-    dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u żytych materiałów i wyrobów budowlanych, 
-    protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
-    protokoły odbiorów częściowych, 
-    instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
-    wyniki badań laboratoryjnych, badań kominiarskich i ekspertyz.  
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi 
podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porówna ć je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji 
technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty murowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawc ę dokumenty są 
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty murowe nie powinny by ć przyjęte. W takim przypadku należy przyjąć jedno z 
następujących rozwiązań: 
-    jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności robót z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi ć roboty murowe ponownie do odbioru,  
-    jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji i użytkownika oraz trwałości elementów murowych 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do 
ustaleń umownych, 
-    w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót 
murowych, wykonania ich ponownie i powtórnego zg łoszenia do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupe łnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiaj ącego i wykonawcy. Protokó ł powinien zawierać: 
-    ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
-    ocenę wyników badań, 
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-    wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni ęcia, 
-    stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót murowych z zamówieniem.  
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po u żytkowaniu w tym okresie oraz ocena 
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwi ązanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji murowych, z uwzgl ędnieniem 
zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (ko ńcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw ą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potr ąceń wynikających 
z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych konstrukcji 
murowych. 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TO WARZYSZĄCYCH 
9.1.      Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9  
9.2.      Zasady rozliczenia i p łatności 
Rozliczenie robót murowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pe łnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami 
określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ęściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  
9.3.      Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót murowych  
Ceny wykonania robót murowych uwzgl ędniają: 
-   przygotowanie stanowiska roboczego,  
-   dostarczenie do stanowiska roboczego materia łów, narzędzi i sprzętu, 
-   obsługę sprzętu, 
-   ustawienie i  przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa ń przestawnych umożliwiających wykonanie ścian, słupów, kominów i ścian nie 
wyższych niż 4,5 m, 
-   zabezpieczenie robót wykonanych przed rozpocz ęciem wznoszenia konstrukcji murowych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w 
trakcie wykonywania robót murowych,  
-   przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,  
-   ocenę prawidłowości wykonania robót poprzedzaj ących wykonanie konstrukcji murowych,  
-   wymurowanie konstrukcji murowych, 
-   wykonanie naroży i styków ścian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,  
-   obmurowanie końców belek, 
-   wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodów w trakcie robót,  
-   zamurowanie otworów kontrolnych, 
-   robocizna związana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wsporników, itp.,  
-   zamurowanie otworów komunikacyjnych,  
-   zamurowanie bruzd i przebić po wykonaniu robót instalacyjnych,  
-   usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie murowania, 
-   oczyszczenie   miejsca   pracy  z   materia łów  zabezpieczających   roboty  wykonane   przed rozpocz ęciem wznoszenia konstrukcji 
murowych, 
-   usunięcie gruzu i innych pozosta łości, resztek i odpadów materia łów w sposób podany w szczegó łowej specyfikacji technicznej (opisać 
sposób usunięcia pozostałości i odpadów), 
-   likwidację stanowiska roboczego, 
-   koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.  
 
Ceny jednostkowe robót obejmują również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót na wysoko ści 
powyżej 4,5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostów i barier zabezpieczaj ących. 
Ceny jednostkowe nie obejmują podatku VAT. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1. Normy 
1.   PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodno ści dotyczące cementów powszechnego użytku. 
2.   PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.  
3.   PN-EN 413-1:2005 Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodno ści. 
4.   PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Cz ęść 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno ści. 
5.   PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy murowe ceramiczne. 
6.   PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 2: Elementy murowe silikatowe.  
7.   PN-EN 771-3:2005 Wymagania   dotycz ące   elementów   murowych   –   Część   3:   Elementy   murowe   z   betonu kruszywowego (z 
kruszywami zwykłymi i lekkimi). 
8.   PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.  
9.   PN-EN 771-4:2004 Wymagania    dotycz ące    elementów    murowych    –    Część    4:    Elementy    murowe    z autoklawizowanego 
betonu komórkowego. 
10. PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.  
11. PN-EN 771-5:2005 Wymagania  dotycz ące  elementów  murowych  –  Część  5:  Elementy  murowe  z  kamienia sztucznego.  
12. PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw.  
13. PN-EN 771-6:2007 Wymagania  dotycz ące  elementów  murowych  –  Część  6:  Elementy  murowe  z  kamienia naturalnego.  
14. PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Cz ęść 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki. 



 
 

BUDYNEK PRZEDSZKOLA 5-CIO ODDZIAŁOWEGO PRZY UL. SPORTOWEJ WE 
WRĘCZYCY WIELKIEJ 

 

 58 

15. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Cz ęść 2: Nadproża. 
16. PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.  
17. PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja  wyrobów dodatkowych  do  murów  –  Cz ęść  3:  Stalowe  zbrojenie  do  spoin wspornych.  
18. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: Zaprawa tynkarska. 
19. PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw. 
20. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: Zaprawa murarska. 
21. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno ści wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  
22. PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów - Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do bada ń. 
23. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw. 
24. PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu). 
25. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.  
26. PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw. 
27. PN-EN 1015-6:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie gęstości objętościowej świeżej zaprawy. 
28. PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw. 
29. PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie zawartości powietrza w świeżej zaprawie. 
30. PN-EN 1015-9:2001 Metody badań  zapraw do  murów - Część 9:   Określenie  czasu  zachowania właściwości roboczych i czasu 
korekty świeżej zaprawy. 
31. PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw. 
32. PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów - Część 10: Określenie gęstości wysuszonej stwardniałej zaprawy. 
33. PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw.  
34. PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów - Część 11: Określenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie stwardniałej 
zaprawy. 
35. PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.  
36. PN-EN 1015-17:2002 Metody badań zapraw do murów - Część 17: Określenie zawartości chlorków rozpuszczalnych w zaprawie.  
37. PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw.  
38. PN-EN 1015-18:2003 Metody badań zapraw do murów - Część 18:  Określenie współczynnika absorpcji wody spowodowanej 
podciąganiem kapilarnym stwardnia łej zaprawy. 
39. PN-EN 1052-3:2003 Metody badań murów - Część 3: Określenie początkowej wytrzymałości muru na ścinanie. 
40. PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw. 
41. PN-EN 1443:2005 Kominy - Wymagania ogólne.  
42. PN-EN 1457-2003 Kominy - Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe - Wymagania i metody bada ń. 
43. PN-EN 1457:2003/A 1:2004 jw.  
44. PN-EN 1457:2003/AC:2007 jw.  
45. PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okre ślania obliczeniowych wartości cieplnych. 
46. PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw.  
47. PN-EN 1806:2006(U) Kominy - Gliniane / ceramiczne kszta łtki kanałów spalinowych do kominów jedno ściennych -Wymagania i 
metody badań. 
48. PN-EN 1857:2005 Kominy - Części składowe - Betonowe kanały wewnętrzne. 
49. PN-EN 1857:2005/AC:2007 jw.  
50. PN-EN 1858:2005 Kominy - Części składowe - Kształtki betonowe. 
51. PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cz ęść 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych 
konstrukcji murowych. 
52. PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cz ęść 1-2: Reguły ogólne - Projektowanie konstrukcji na 
wypadek pożaru. 
53. PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cz ęść 2: Uwarunkowania projektowe, dobór materia łów i 
wykonawstwo konstrukcji murowych. 
54. PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cz ęść 3: Uproszczone metody obliczania niezbrojonych 
konstrukcji murowych. 
55. PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie - Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy.  
56. PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw.  
57. PN-EN 13063-1:2006(U) Kominy - System kominów z glinianymi / ceramicznymi kana łami spalinowymi - Część 1: Wymagania i 
metody badań odporności na pożar sadzy. 
58. PN-EN 13063-2:2005(U) Kominy - System kominów z glinianymi / ceramicznymi kana łami spalinowymi - Część 2: Wymagania i 
metody badań w warunkach wilgotnych. 
59. PN-EN 13069:2005(U) Kominy - Gliniane / ceramiczne obudowy systemów kominowych - Wymagania i metody bada ń. 
60. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
61. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.  
62. PN-EN 13229:2002 Wk łady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa sta łe - Wymagania i badania 
63. PN-EN 13229:2002/A1:2005 jw.  
64. PN-EN 13229:2002/A2:2006 jw.  
65. PN-EN 13229:2002/AC:2007 jw.  
66. PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i Elementów budynków - Cz ęść 1: Klasyfikacja na podstawie 
badań reakcji na ogień. 
67. PN-84/B-01080 Kamień   dla   budownictwa   i   drogownictwa   -   Podzia ł   i   zastosowanie   wed ług   własności fizyczno-
mechanicznych. 
68. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie.  
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69. PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw.  
70. PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw.  
71. PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.  
72. PN-88/B-03004 Kominy murowane i żelbetowe - Obliczenia statyczne i projektowanie.  
73. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i projektowanie.  
74. PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw.  
75. PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie.  
76. PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw.  
77. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzyma łościowych. 
78. PN-B-10104:2005 Wymagania dotycz ące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia - Zaprawy o okre ślonej składzie materiałówym, 
wytwarzane na miejscu budowy.  
79. PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z ceg ły - Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.  
80. PN-B-11200:1996 Materia ły kamienne - Bloki, formaki, p łyty surowe. 
81. PN-B-11201:1996 Materia ły kamienne - Elementy kamienne - Podokienniki zewn ętrzne. 
82. PN-B-11203:1997 Materia ły  kamienne  -  Elementy  kamienne,   p łyty  do  okładzin   pionowych  zewnętrznych   i wewnętrznych. 
83. PN-B-11204:1996 Materia ły kamienne - Elementy kamienne - P łyty cokołowe zewnętrzne. 
84. PN-B-11206:1996 Materia ły kamienne - Elementy kamienne, podokienniki wewn ętrzne. 
85. PN-B-11210:1996 Materia ły kamienne - Kamień łamany. 
86. PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe - Pakowanie, przechowywanie i transport.  
87. PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw.  
88. PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramiczne - Elementy ogrodzeniowe.  
89. PN-B-19304:1997 Prefabrykaty    budowlane    z    nieautoklawizowanego    betonu    komórkowego    -    Elementy drobnowymiarowe.  
90. PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki.  
91. PN-H-84023-6/A1:1996 jw. 
10.2.Ustawy 
-   Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyróbach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).  
-   Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ści (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pó źn. zmianami). 
-   Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z pó źn. zmianami). 
10.3. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó łowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u żytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegó łowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 
2003 r. Nr 120, poz. 1133). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta żu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó źniejszymi 
zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposóbów deklarowania zgodno ści wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pó źn. zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodno ści, wymagań, jakie powinny spełniać 
notyfikowane jednostki uczestnicz ące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 
2004 r. Nr 195, poz. 2011). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz ącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada ć 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pó źn. zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu 
niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z pó źn. zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowa ń substancji niebezpiecznych i preparatów 
niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z pó źn. zmianami). 
10.4. Inne dokumenty i instrukcje 
-    Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB 
Promocja – 2005 rok. 
-    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Cz ęść A – Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 3 „Konstrukcje 
murowe”, wydanie ITB – 2006 rok. 
-    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, cz ęść 2, wydanie Arkady – 1990 rok. 
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ST.01.04.00 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE 
 

Kod CPV 45260000-7 Hydroizolacje 
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1.    CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegó łowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
hydroizolacyjnych w budynkach w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymaga ń ogólnych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mog ą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewno ść, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj ących z 
doświadczenia oraz uznanych regu ł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzgl ędnieniu przepisów bhp. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji hydroizloacyjnych 
1.4.   Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji s ą zgodne z odpowiednimi normami oraz okre śleniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 
Podłoże - element budynku, na powierzchni którego wykonana ma by ć izolacja. 
Warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówno ści lub różnic poziomów powierzchni pod łoża. 
Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania g ładkiej powierzchni pod łoża. 
Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność powłoki ochronnej. 
Faseta – wyoblenie wykonane na po łączeniu powierzchni poziomych i pionowych. 
Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje wykonywane w cz ęści podziemnej i przyziemiu 
budynku posadowionego powyżej zwierciadła wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych. 
Izolacje wodochronne części podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje wykonywane w warunkach gdy: 
1) budynek jest posadowiony powy żej zwierciadła wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i uwarstwionych, 
2) fundamenty budynku i ściany fundamentowe lub ich fragmenty s ą położone poniżej zwierciadła wody gruntowej, bez względu na rodzaj 
otaczającego gruntu. 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót hydroizolacyjnych 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść ich wykonania oraz za zgodno ść z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 
1.6.   Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 
Dokumentację robót hydroizolacyjnych budynku stanowi ą: 
– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporz ądzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegó łowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie 
pozwolenia na budowę, 
– projekt wykonawczy w zakresie wynikaj ącym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegó łowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówie ń publicznych), sporządzone zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó łowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u żytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporz ądzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og łoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania u żytych wyrobów budowlanych, 
zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia 
producentów dotyczące stosowania wyrobów, 
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 
– dokumentacja powykonawcza czyli wcze śniej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami). 
 
2.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i sk ładowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 2 
Materiały stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w cz ęściach podziemnych i przyziemiach budynków 
powinny mieć: 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodno ści ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan ą przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w 
wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze ństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano 
oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
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2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót hydroizolacyjnych powinny odpowiada ć wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia 
(normach, aprobatach technicznych, projekcie ). 
2.2.1.  Wyroby do hydroizolacji pow łokowych  
Izolacyjne przeciwwodne. 
Izolacje wodoszczelne ścian fundamentowych i piwnic np.: z masy bitumicznej Bornit Profidicht 1K Express lub Bornit Fundamentflex 2K z 
wbudowaną siatką z włókna szklanego (na impregnowaną powierzchnię preparatem gruntującym Bornit Fundamentgrund). P łyty izolacji 
termicznej należy zamontować przy pomocy BORNIT Profidicht 1K Express (nanie ść cztery punkty masy po rogach i jedn ą w środku, płytę 
należy przykleić do wyschniętej hydroizolacji). Izolacje ścian fundamentowych i piwnic należy wykonać do poziomu ±0,00. Na p łytę XPS 
należy zamocować powłokę osłonową np.: folia kubełkowa firmy Tegola - geomembrana z polietylenu (HDPE) TEFOND. 
Izolacje wodoszczelne p łyty fundamentowej np.: z masy bitumicznej Bornit Profidicht 1K Express lub Bornit Fundamentflex 2K z 
wbudowaną siatką z włókna szklanego (na impregnowaną powierzchnię preparatem gruntującym Bornit Fundamentgrund) 
 
Parametry techniczne masy bitumicznej: 
Rodzaj Dwuskładnikowa, grubowarstwowa masa bitumiczna 

Składniki Emulsja bitumiczna zawierająca polistyren i uszlachetniona tworzywami sztucznymi, 
proszek reakcyjny 

Rozpuszczalniki Brak 

Kolor Czarny 

Czas obróbki w temperaturze 20°C około 1,5 godziny 

Gęstość emulsja lateksowa zawierająca polistyren --> około 0,66 g/cm³ ciężar nasypowy 
proszku reakcyjnego --> oko ło 1,35g/cm³ gęstość mieszanki --> około 0,88 g/cm³ 

Odporność termiczna 100°C 

Konsystencja pasta, można nakładać szpachlą 

Sposób nanoszenia pacą, natryskiwarką 

Wodoprzepuszczalność wodoszczelny w przypadku warstwy o grubo ści 4 mm, po wyschnięciu wodoszczelny 
przy ciśnieniu 7 bar 

Czas twardnienia od 2 do kilku dni w zależności od wilgotności powietrza, temperatury, grubości 
warstwy i podłoża 

Temperatura powietrza i pod łoża podczas 
obróbki 

nie stosować w temperaturze poniżej +5°C 

Przechowywanie bezwzględnie w temperaturach dodatnich 

Możliwość przechowywania produktu przynajmniej 6 miesięcy 

Grubość warstw do 8 mm 

Czyszczenie na świeżo wodą, po stwardnieniu przy pomocy substancji czyszcz ącej -Środek 
czyszczący do bitumu 

Składniki szkodliwe dla zdrowia brak 

 
UWAGA! 
Na połączeniach ścian fundamentowych i piwnicznych z p łytami fundamentowymi i po łączeniach ścian fundamentowych i piwnicznych 
między sobą stosować uszczelnienie w postaci aktywnych blach Fugenblech VB. 
W narożnikach między płytami fundamentowymi a ścianami i między podbetonką a pionowymi płaszczyznami płyt fundamentowych należy 
układać trójkątną taśmę bitumiczną Bornit DB. 
W narożnikach przy dylatacji między płytami fundamentowymi stosować uszczelnienie np.: taśmę kątową Bornit AD 32 EA ze zgrzewaną 
do niej taśmą DA 32. 
Uszczelnienie przejść instalacyjnych. Wszystkie przej ścia instalacji przez ściany zewnętrzne należy wykonać jako wodoszczelne i 
nieprzepuszczające gazów np.: systemie Doyma pierścieniami o średnicy dopasowanej do zewnętrznej średnicy rur mediów przechodzących 
przez ściany. Otwory w murze wiercić lub wykonać stosując rury przepustowe. Uszczelnienia wykona ć ściśle według zaleceń producenta. 
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2.2.2.Płyty ze styropianu ekstrudowanego - ze wzgl ędu na niższą w porównaniu ze styropianem ekspandowanym nasi ąkliwość, mają 
zastosowanie w strefach o podwyższonym oddziaływaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na coko łach budynków. 
Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego okre śla norma PN-EN 13164, 
2.2.3 Materiały pomocnicze 
Odrębną grupę wyrobów stanowią materiały pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i stosowane zgodnie z instrukcj ą 
producenta podstawowych materia łów hydroizolacyjnych, takie jak: 
–  kleje, 
–  rozpuszczalniki, środki odtłuszczające i zmywające, 
–  łączniki mocujące, kotwy, śruby, 
–  taśmy dylatacyjne, uszczelniające, 
–  woda lub inne preparaty do rozcieńczania, 
spełniające wymagania określone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach technicznych. 
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. Woda pochodząca z innych źródeł musi odpowiadać 
wymaganiom PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno ści wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 
Wyroby do robót hydroizolacyjnych mog ą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk ą podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó łowej), 
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa 
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz 
karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
– niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materia ły pomocnicze, w zakresie wynikającym z Ustawy o substancjach i preparatach 
chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pó źn. zmianami), posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, 
opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i 
preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pó źn. zmianami), 
– opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spe łniają wymagania podane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 
września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowa ń substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z 
późn. zmianami), 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót hydroizolacyjnych powinien si ę kończyć 
przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatno ści do stosowania odpowiednich wyrobów), 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót hydroizolacyjnych cz ęści podziemnych i przyziemi budynków materia łów izolacyjnych 
nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protoko łem przyjęcia materiałów. 
2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót hydroizolacyjnych 
Wszystkie wyroby do robót hydroizolacyjnych powinny by ć przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj ą producenta oraz 
wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm b ądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno by ć kryte, suche oraz zabezpieczone przed 
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni ęciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by ć przechowywane w oryginalnych, zamkni ętych opakowaniach w temperaturze 
powyżej +5°C a poni żej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by ć układane na paletach lub drewnianej wentylowanej pod łodze, w 
ilości warstw nie większej niż 10. Rolki papy powinny być ustawione pionowo, a nie poziomo. 
Przy składowaniu i przechowywaniu wyrobów zawieraj ących łatwopalne rozpuszczalniki należy zachować przepisy ochrony 
przeciwpożarowej. 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wod ę należy przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach 
lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcze śniej 
przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
3.     WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 
3.2.   Sprzęt do wykonywania robót hydroizolacyjnych 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i 
wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonuj ących hydroizolację. 
Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta wyrobów hydroizolacyjnych. 
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych nale ży stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze: 
a) do przygotowania pod łoża - młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemys łowe, urządzenia do mycia hydrodynamicznego, urz ądzenia do 
czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry elektroniczne, wilgotno ściomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzyma łości 
podłoża, 
b) do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszad łem wolnoobrotowym, betoniarki, 
c)   do nakładania izolacji z mas pow łokowych - pędzle, szczotki, wałki, pace, kielnie, mechaniczne natryskiwacze materia łów izolacyjnych, 
d) do cięcia taśm, wkładek zbrojących, materiałów rolowych i blach - nożyczki, nożyce, noże, 
e) do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem, 
f)  do układania materiałów rolowych - urządzenia służące do odwijania materia łów izolacyjnych z rolek. 
4.     WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4 
4.2.   Wymagania szczegó łowe dotyczące transportu materiałów hydroizolacyjnych 
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Wyroby do robót hydroizolacyjnych mog ą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, u łożonych na paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach uk ładanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy 
maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wci ągniki, wózki. 
Materiały hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materia ły rolowe należy ustawiać równomiernie obok siebie na ca łej powierzchni 
ładunkowej środka transportu i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się w trakcie przewozu. 
Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych musz ą umożliwiać 
zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarzni ęciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materia ły płynne 
pakowane w pojemniki, kontenery itp. nale ży chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 
Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wod ę należy dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub 
cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcze śniej przetrzymywano inne 
płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 
Transport materiałów hydroizolacyjnych i materia łów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie mo że odbywać się po 
wcześniej wykonanej izolacji. 
5.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1.   Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 
5.2.   Warunki przystąpienia do robót hydroizolacyjnych 
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych w cz ęści podziemnej i przyziemiu budynku mo żna przystąpić po zakończeniu poprzedzających 
robót budowlanych i robót mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli pod łoży 
pod roboty izolacyjne a tak że kontroli materiałów. 
5.3.   Wymagania dotyczące podłoży pod hydroizolacje 
5.3.1. Wymagania ogólne dotycz ące wykonania i przygotowania pod łoży 
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonuje si ę na podłożach: 
– betonowych lub żelbetowych monolitycznych, 
– murowanych z kamienia, ceg ły ceramicznej budowlanej pe łnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczków betonowych, 
– z gładzią cementową lub otynkowanych tynkiem cementowym. 
Podłoża pod hydroizolacje powinny spe łniać następujące wymagania ogólne: 
– powinny być nośne i nieodkształcalne, 
– powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka cementowego, bez kawern, ubytków, wypuk łości, 
pęknięć (luźne części należy usunąć, wypukłości powyżej 2 mm zlikwidować przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i 
zagłębienia o głębokości powyżej 2 mm i rysy o szerokości większej niż 2 mm wypełnić zaprawą naprawczą zalecaną przez producenta 
wyrobów hydroizolacyjnych), 
– połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie ć wykonane fasety o promieniu nie mniejszym ni ż 3 cm lub 
powinny być sfazowane pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi (sposób ich wykonania powinien by ć 
zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobów 
hydroizolacyjnych), 
-  podłoże powinno być suche (wilgotność nie przekraczająca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymaga ń producenta wyrobów 
hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej), 
-  odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych okre ślonych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej pod łoże 
należy zagruntować roztworem do gruntowania właściwym dla rodzaju nak ładanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed 
ułożeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta, a powłoka gruntująca powinna być równomiernie rozłożona (ciągła) i wykazywać 
dobrą przyczepność do podłoża. 
5.3.2.  Wymagania szczegó łowe dotyczące podłoży betonowych i żelbetowych 
Podłoża betonowe i żelbetowe, w celu zapewnienia prawid łowej współpracy z hydroizolacją, powinny być wykonane z następujących klas 
betonu: 
-   B-7,5 przy izolacji z materia łów bitumicznych, 
-   B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych, 
-   B-20 przy izolacji z laminatów z tworzyw sztucznych, pow łokach hydroizolacyjnych na bazie cementu oraz w przypadku stosowania do 
izolacji preparatów penetrujących. 
Do gruntowania podłoży betonowych wykonanych na p łytach styropianowych nie wolno stosowa ć roztworów zawierających 
rozpuszczalniki. 
5.3.3.  Wymagania szczegó łowe dotyczące podłoży murowanych 
Wyroby murowe w podłożu murowanym powinny mieć wytrzymałość co najmniej 15 MPa, a mur należy wykonać na zaprawie cementowej. 
Podłoże murowane należy przygotować odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu 
hydroizolacyjnego, np. poprzez wype łnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a nast ępnie zagruntowanie powierzchni. 
5.4.  Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych 
Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano w instrukcji producenta materia łów 
izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najcz ęściej temperatury powietrza i pod łoża w czasie układania izolacji powinny być nie 
niższe niż +5°C i nie wyższe od +35°C. Jednocześnie temperatury otoczenia i pod łoża powinny być co najmniej o 3°C wyższe od panującej 
temperatury punktu rosy. 
Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami okre ślonymi przez producenta stosowanych preparatów, w czasie 
deszczu, mżawki, przy silnym nasłonecznieniu i wilgotności powietrza przekraczającej 85%. W przypadku konieczno ści wykonywania 
hydroizolacji w czasie niesprzyjaj ących warunków atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotno ść powietrza 
roboty należy przeprowadzać pod namiotem, stosując elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest 
układanie izolacji tylko na os łoniętej powierzchni. 
Roboty hydroizolacyjne podziemnych cz ęści budynków znajdujących się poniżej poziomu gruntu należy prowadzić w wykopach o 
szerokości nie mniejszej niż 60 cm. Jeżeli głębokość wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nale ży wykonać ze skarpami (2,00 m dla ska ł 
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zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o ścianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zale ży od 
kategorii gruntu danego miejsca. 
Przed nałożeniem  izolacji wodochronnej poni żej poziomu terenu należy obniżyć poziom zwierciadła wody gruntowej do co najmniej 30 cm 
poniżej najniższego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obni żony poziom zwierciadła wody należy utrzymać 
przez cały okres wykonywania robót hydroizolacyjnych b ądź do czasu zabezpieczenia izolacji warstw ą dociskową. 
5.5.  Wymagania    dotyczące    wykonywania    izolacji     przeciwwilgociowych     i wodochronnych cz ęści podziemnych i przyziemi 
budynków 
5.5.1.  Wymagania ogólne 
Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” ITB cz ęść C: „Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5: 
„Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne cz ęści podziemnych budynków” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne cz ęści 
podziemnych i przyziemi budynków powinny spe łniać następujące wymagania ogólne: 
-  stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od wody lub pary wodnej (występowanie złuszczeń, zacieków, łysin, 
spękań, pęcherzy, zmarszczek, fałd itp. wad jest niedopuszczalne), 
-  ściśle przylegać do izolowanego pod łoża - nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być gładka, bez lokalnych wg łębień lub 
wybrzuszeń, 
-   izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ci ągły, przechodzić w izolację pionową, 
-  rodzaj, grubość i ilość zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by ć każdorazowo projektowana, przy uwzględnieniu 
istniejących warunków gruntowo-wodnych panujących w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia, 
-   przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nale ży na bieżąco (w trakcie nakładania każdej warstwy izolacyjnej) kontrolować 
zużycie materiału tzn. aplikować jedno opakowanie gotowego wyroby na wcze śniej wydzielony (o określonej powierzchni) fragment 
podłoża, 
-   izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na min. 50 cm powyżej poziomu okalającego terenu i zakończona w sposób 
uniemożliwiający wnikanie wód opadowych pod izolacj ę, 
-   niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów oddzia łujących na siebie w sposób destrukcyjny, 
-  miejsca przebić izolacji przez przewody, rury, s łupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by ć uszczelnione w sposób wykluczaj ący 
przecieki wody do wnętrza budynku w tym rejonie, 
-  w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by ć zastosowane odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne ta śmy lub 
wkładki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wk ładki powinny być wykonane z tego samego materia łu i o identycznym 
profilu na całej długości szczeliny). 
5.5.2.  Wymagania szczegó łowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych 
Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje si ę z następujących wyrobów hydroizolacyjnych: 
-  mas hydroizolacyjnych, 
-  pap asfaltowych, 
-  folii z tworzyw sztucznych. 
Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” ITB cz ęść C. Zeszyt 5 wymagania szczegó łowe dotyczące izolacji 
przeciwwilgociowych wykonywanych w części podziemnej i przyziemiu budynku s ą następujące: 
– izolacje powłokowe mogą być wykonywane tylko od strony zewn ętrznej fundamentów, liczba uk ładanych warstw powinna być zgodna z 
dokumentacją projektową, ale nie mniejsza niż 2, a łączna grubość tych warstw powinna wynosić co najmniej 2 mm, 
– przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas bitumicznych) wskazane jest 
wykonanie dodatkowej warstwy os łonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem, 
– wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych s ą takie same jak dla izolacji wodochronnych z pap 
asfaltowych, różnica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilo ści jej warstw, 
– izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do pod łoża powinny być dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowa ń, 
– folie z tworzyw sztucznych z wyt łoczeniami można traktować jako warstwy przeciwwilgociowe, jeżeli zapewniono szczelność na 
zakładach tych folii, skutecznie uszczelniono kraw ędź poziomą folii na powierzchni ściany, rozwiązano uszczelnienie w miejscach za łamań 
izolacji oraz w rejonie po łączenia z izolacją poziomą; przy braku szczegółowych rozwiązań w tym zakresie, folie takie można traktować 
jedynie jako dodatkowe warstwy drena żowe. 
5.5.3. Wymagania szczegó łowe dotyczące izolacji wodochronnych 
Stosowanie mas grubowarstwowych modyfikowanych tworzywem sztucznym uzale żnione jest od stopnia zagrożenia obiektu budowlanego 
przez wodę. Dlatego przed rozpoczęciem prac należy dysponować wytycznymi dotyczącymi obciążenia budowli wodą określonymi przez 
projektanta. 
Masa bitumiczna jest gotowa do u życia po dokładnym wymieszaniu obydwu sk ładników aż do uzyskania jednolitej masy, nanosi si ę go za 
pomocą grzebienia, pacy lub odpowiedniej natryskiwarki na pod łoże przygotowane w powyżej opisany sposób. Nie jest możliwe 
przygotowanie samego sk ładnika bitumicznego bez domieszki proszku reakcyjnego. 
Przed użyciem należy krotko przemieszać emulsję przy pomocy mechanicznego mieszad ła na wolnych obrotach, aż do uzyskania jednolitej 
płynnej konsystencji. Następnie dodaje się porcjami proszek reakcyjny. Obydwa sk ładniki należy dobrze wymieszać przy pomocy mieszadła 
aż do powstania jednolitej pozbawionej grudek masy (czas mieszania ok. 2 do 3 minut). 
Ilości składnika A i B są wzajemnie dopasowane. Czas obróbki wynosi ok. 1,5 godziny przy temperaturze materia łu ok. 20°C. W wysokich 
temperaturach w lecie czas reakcji jest szybszy. Masy bitumiczne nie mog ą być stosowany podczas mrozów lub przed deszczem. Produkt 
nanosi się w temperaturze otoczenia powyżej 5°C. 
Podczas wykonywania izolacji zabezpieczaj ących przed wilgocią gruntową i niespiętrzającą się wodą infiltracyjną warstwy można nakładać 
na świeżo jedna na drugą. W przypadku wykonywania izolacji zgodnie pierwsza warstwa musi by ć na tyle przeschnięta, aby nie uległa 
uszkodzeniu podczas nanoszenia drugiej warstwy. W przypadku izolacji zabezpieczaj ącej przed spiętrzającą się wodą infiltracyjną lub 
gruntową po wykonaniu pierwszej warstwy należy na całej powierzchni zatopić siatkę wzmacniającą. Należy zwracać uwagę na prawidłowe 
wykonanie izolacji w strefie fug, zakończeń i przyłączy oraz przejść. Przed zaizolowaniem całej powierzchni należy w miejscach łączenia się 
muru z ławą fundamentową wykonać fasetę z materiału mineralnego lub na łożyć dwuskładnikową masę grubowarstwową o maksymalnej 
grubości 2 cm. Alternatywnie polecamy zastosowanie profili asfaltowych, nadtapianych. 
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Świeżą powłokę należy chronić przed deszczem i silnym promieniowaniem s łonecznym. Izolację należy chronić przed uszkodzeniem. 
Warstwy ochronne i filtrujące można nakładać dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy izolacyjnej (w zależności od warunków 
atmosferycznych od 2 do kilku dni). Masa bitumiczna mo że być stosowanay do klejenia p łyt ocieplających. 
Odpowiednie warstwy ochronne to np. p łyty z polistyrenu ekstrudowanego, folia kube łkowa wraz z folią poślizgową i włókniną filtrującą 
oraz płyty odwadniające łączone termicznie lub asfaltem. Następnie można zasypać wykop, pamiętając o uniknięciu uszkodzeń izolacji i 
warstwy ochronnej. 
Zużycie: 
* w przypadku obciążenia budowli wilgocią gruntową / niespiętrzającą się wodą infiltracyjną oraz wodą nie będącą pod ciśnieniem/ 
oddziaływanie umiarkowane: ok. 4,5 - 5,0 l na m ² --> grubość mokrej warstwy 4,5 -5,0 mm --> grubość suchej warstwy 3,2 - 3,6 mm 
* w przypadku obciążenia budowli spiętrzającą się wodą infiltracyjną / wodą pod ciśnieniem (woda gruntowa, głębokość zanurzeniowa 
<3m): ok. 6,0 - 6,5 l na m ² --> grubość mokrej warstwy 6,0 - 6,5 mm --> grubość suchej warstwy 4,6 - 4,9 mm 
* klejenie płyt ociepleniowych: ok. 2 l / m ² 
Kontrola grubości warstw 
W wykonywanym obiekcie należy przeprowadzić kontrolę grubości nałożonych warstw bezpośrednio po ich nałożeniu (grubość warstwy 
mokrej) oraz kontrolę stanu wyschnięcia w miejscu próbnym położonym w wykopie budowlanym (np. mur) 
Obciążenie budowli wilgocią gruntową / niespiętrzającą się wodą infiltracyjną oraz wodą nie będącą pod ciśnieniem/ oddziaływanie 
umiarkowane: minimalna grubość suchej warstwy: 3mm Obciążenie budowli spiętrzającą się wodą infiltracyjną / wodą pod ciśnieniem 
(woda gruntowa, głębokość zanurzeniowa <3m): minimalna grubość warstwy suchej: 4 mm 
 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.   Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6 
6.2.   Badania przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych podziemnych cz ęści i przyziemi budynków 
Przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych nale ży przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania 
robót oraz kontrolę przygotowanego pod łoża. 
6.2.1.  Badania materia łów 
Materiały hydroizolacyjne użyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny odpowiada ć wymaganiom podanym 
w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
– w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego zastosowania wyrobów hydroizolacyjnych, 
– stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania materia łów, 
– terminy przydatności podane na opakowaniach. 
6.2.2.  Badania pod łoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne 
Kontrolą powinny być objęte w przypadku pod łoży: 
– betonowych – zgodność wykonywania z dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegó łowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: 
wytrzymałość i równość podkładów, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupe łnień, dopuszczalna wilgotność i temperatura podłoża, 
zabezpieczenie antykorozyjne wystaj ących elementów metalowych, 
– murów z cegły, kamienia i bloczków betonowych – zgodno ść wykonania z dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegó łowymi 
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzyma łość, dokładność wykonania z uwzględnieniem wymagań szczegółowych specyfikacji 
technicznych, wypełnienie spoin, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupe łnień lub wymaganej przez producenta wyrobów 
hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotno ść i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystaj ących 
elementów metalowych, 
-  gładzi i tynków cementowych - zgodno ść wykonania z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: 
sztywność podkładu, równość i wygląd powierzchni, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupe łnień, wilgotność i temperatura gładzi 
lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystaj ących elementów metalowych. 
Niezależnie od rodzaju pod łoża kontroli ponadto podlegaj ą: 
-  styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania), 
-  dodatkowe wymagania dotyczące przygotowania pod łoży deklarowane przez producenta materia łów hydroizolacyjnych, w tym dotycz ące 
gruntowania podłoża. 
Wygląd powierzchni podłoża należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie 
powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty o długości 2,0 m, przyłożonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na ka żde 20 
m2 podłoża i przez pomiar jego odchylenia od łaty z dokładnością do 1 mm, na zgodność z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 
specyfikacji technicznej. Wypuk łości i wgłębienia na powierzchni podk ładu powinny być nie większe niż 2 mm. Pęknięcia na powierzchni o 
szerokości powyżej 2 mm powinny być wypełnione. Zapylenie powierzchni nale ży ocenić przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. 
Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami szczegó łowej specyfikacji technicznej. 
Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów (wilgotnościomierz, termometr). 
Sprawdzenie wielkości promienia zaokrąglenia lub wielkości skosów styków różnych płaszczyzn podłoży należy przeprowadzić za pomocą 
szablonu, na zgodność z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3. 
Pozostałe badania należy przeprowadzić metodami opisanymi w odpowiednich szczegó łowych specyfikacjach technicznych. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegó łowej specyfikacji technicznej, odnotowane w formie 
protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
6.3.   Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót hydroizolacyjnych z dokumentacj ą projektową, 
szczegółową specyfikacją techniczną i instrukcjami producentów wyrobów stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji 
wielowarstwowych badania te powinny być przeprowadzane przy wykonywaniu ka żdej warstwy. Powinny one obejmować sprawdzenie: 
-   przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4. niniejszej ST, 
-   poprawności zagruntowania pod łoży oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób zapewniaj ący ich ciągłość i szczelność, 
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-  poprawności obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku, 
-   poprawności obrobienia przebić i przejść przewodów, rur lub innych elementów budowlanych przez izolacj ę, 
-  na bieżąco, w trakcie realizacji każdej warstwy, ilości zużywanych materiałów izolacyjnych, 
-  przestrzegania pozosta łych wymagań dotyczących wykonania robót hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.5. szczegó łowej 
specyfikacji technicznej, w tym: wymaga ń dotyczących stosowanych materia łów, ilości i grubości nanoszonych warstw, wielkości zakładów, 
dokładności sklejenia poszczególnych warstw itp. 
6.4.   Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si ę celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót 
hydroizolacyjnych, w szczególno ści w zakresie: 
-  zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 
-  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
-  prawidłowości przygotowania pod łoży, 
-   prawidłowości wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i dociskowych, 
-  sposobu wykonania i uszczelnienia przebi ć i przejść przez izolację, przerw roboczych, dylatacji i zakończeń krawędzi izolacji oraz 
obróbek blacharskich hydroizolacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne s ą wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Badania izolacji powłokowych z mas przy ich odbiorze nale ży przeprowadzać po ich całkowitym wyschnięciu i utwardzeniu. 
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno ści względnej powietrza nie 
przekraczającej 65%. 
Ocena jakości izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje: 
-  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (równości, ciągłości, miejsc przebić i dylatacji oraz zakończeń krawędzi izolacji), 
-  sprawdzenie ilości warstw i ich grubości, 
-  sprawdzenie szczelności izolacji, 
-  sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do pod łoża, 
-  sprawdzenie pozostałych wymagań określonych w pkt. 5.5. szczegó łowej specyfikacji technicznej. 
Badania odbiorowe należy przeprowadzić metodami określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Sprawdzenie przylegania izolacji do pod łoża można przeprowadzić wzrokowo i za pomocą młotka drewnianego przez lekkie opukiwanie 
warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na ka żde 10-20 m2 powierzchni zaizolowanej lub metod ą niszczącą określoną w PN-
92/B-01814. 
Przy opukiwaniu młotkiem charakterystyczny g łuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i niezwi ązaniu izolacji z pod łożem. 
Sprawdzenia grubości powłok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mo żna dokonać metodami nieniszczącymi w trakcie ich nak ładania 
(20 punktów kontrolnych na obiekt lub 100 m 2 izolowanej powierzchni) lub niszczącymi (poprzez wycięcie próbek) po ich wyschnięciu, 
wykonując co najmniej 1 pomiar na 25 m 2 powłoki lecz nie mniej niż 5 na jednym obiekcie. 
7.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1.   Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 
7.2.   Szczegółowe zasady obmiaru robót hydroizolacyjnych w podziemnej cz ęści i przyziemiu budynku 
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza si ę w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w rozwini ęciu. Wymiary 
powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów. Z obliczonej powierzchni potr ąca się powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp. 
większe od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowi ą one odrębne pozycje przedmiarowe, oblicza si ę w 
metrach. 
8.    SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1.   Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000, pkt 8 
8.2.   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami ulegaj ącymi zakryciu są podłoża i 
poszczególne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiór pod łoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót hydroizolacyjnych, 
natomiast odbiór każdej ulegającej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed u łożeniem kolejnej warstwy. 
W trakcie odbioru pod łoży należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki bada ń należy porównać z 
wymaganiami dotyczącymi podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, okre ślonymi w pkt. 5.3. 
W trakcie odbiorów kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nale ży przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej 
specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi poszczególnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej 
specyfikacji. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania da ły wynik pozytywny można uznać podłoża lub poszczególne warstwy izolacji wielowarstwowych za 
wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacj ą projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do kolejnego etapu robót 
hydroizolacyjnych. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny pod łoże lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny by ć odebrane. W takim 
przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materia łów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu 
prac należy ponownie przeprowadzić badania nie odebranego pod łoża lub nie przyjętej warstwy hydroizolacji. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegaj ących zakryciu oraz materia łów należy zapisać w dzienniku budowy lub 
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3.   Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w 
dokumentach umownych, wed ług zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni ęcie przed odbiorem 
końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ści kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
8.4.   Odbiór ostateczny (końcowy) 



 
 

BUDYNEK PRZEDSZKOLA 5-CIO ODDZIAŁOWEGO PRZY UL. SPORTOWEJ WE 
WRĘCZYCY WIELKIEJ 

 

 68 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilo ści), jakości i zgodności z 
dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację techniczną. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powo łana przez zamawiającego, na podstawie przed łożonych dokumentów, wyników badań oraz 
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powo ływania komisji oraz czas jej dzia łania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
-  dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
-  szczegółowe   specyfikacje   techniczne   ze   zmianami   wprowadzonymi   w   trakcie wykonywania robót, 
-  dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
-  dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u żytych materiałów i wyrobów budowlanych, 
-  protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
-  protokoły odbiorów częściowych, 
-   instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
-  wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi 
podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porówna ć je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokona ć oceny wizualnej. 
Roboty hydroizolacyjne podziemnej cz ęści i przyziemia budynku powinny by ć odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny hydroizolacja nie powinna by ć przyjęta. W takim wypadku należy przyjąć jedno z 
następujących rozwiązań: 
-  jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności izolacji z wymaganiami określonymi w pkt. 5.5. i 
przedstawić ją ponownie do odbioru, 
-  jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, nie powodują nieszczelności hydroizolacji oraz nie ograniczaj ą 
jej trwałości, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w 
stosunku do ustaleń umownych, 
-  w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonaną izolację 
przeciwwilgociową lub wodochronną, wykonać ją ponownie i powtórnie zg łosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupe łnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiaj ącego i wykonawcy. Protokó ł powinien zawierać: 
-  ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
-  ocenę wyników badań, 
-  wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni ęcia, 
-  stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót hydroizolacyjnych z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
8.5.  Odbiór po up ływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w cz ęści podziemnej i 
przyziemiu budynku po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z uwzgl ędnieniem zasad opisanych w 
pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw ą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potr ąceń wynikających 
z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach 
hydroizolacyjnych. 
9.    PODSTAWA  ROZLICZENIA   ROBÓT  PODSTAWOWYCH,   TYMCZASOWYCH   I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000, pkt 9 
9.2.   Zasady rozliczenia i p łatności 
Rozliczenie robót hydroizolacyjnych mo że być dokonane jednorazowo po wykonaniu pe łnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub 
etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ęściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót hydroizolacyjnych w podziemnej cz ęści i przyziemiu budynku 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
-  określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ści robót zaakceptowanych przez zamawiaj ącego i obmierzonych 
zgodnie z pkt. 7.2. szczegó łowej specyfikacji technicznej, 
-   ustalonej w umowie kwoty rycza łtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót hydroizolacyjnych lub kwoty rycza łtowe obejmujące izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne w 
podziemnej części i przyziemiu budynku uwzględniają: 
-   przygotowanie stanowiska roboczego, 
-  dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
-  obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
-  ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa ń przestawnych umożliwiających wykonanie robót na wysoko ści do 4,5 m, od 
poziomu ich ustawienia, 
-  zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania, 
-  przygotowanie materiałów izolacyjnych i materia łów pomocniczych, 
-  przygotowanie pod łoży, 
-  demontaż przed robotami hydroizolacyjnymi i monta ż po wykonaniu robót elementów, które wymagaj ą zdemontowania w celu wykonania 
prac izolacyjnych, 
-  wykonanie prac hydroizolacyjnych, 
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-  usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
-   uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
-  usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materia łów w sposób podany w szczegó łowej specyfikacji technicznej, 
-   likwidację stanowiska roboczego, 
-  utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i wymaganiami szczegó łowej specyfikacji technicznej. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty ewentualnego obniżenia poziomu zwierciad ła wody gruntowej oraz koszty monta żu, 
demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót hydroizolacyjnych na wysoko ści ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia. 
Przy rozliczaniu robót hydroizolacyjnych wed ług uzgodnionych cen jednostkowych koszty obni żenia poziomu zwierciad ła wody gruntowej 
oraz koszty rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowi ć podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia tych kosztów 
należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 SST. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1. Normy 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smo łowe - Metody badań. 
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa. 
PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa. 
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa. 
PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa. 
PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1). 
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa. 
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa. 
PN-B-24008:1997 Masa uszczelniająca. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1). 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wype łniaczami stosowane na gorąco. 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1). 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego. 
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub ta śmie aluminiowej. 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z w łókien szklanych. 
 PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podk ładowa na włókninie przeszywanej. 
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne – w łaściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach 
drenażowych. 
PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne – w łaściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w 
systemach drenażowych (Zmiana A1). 
PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z 
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych – Definicje i w łaściwości. 
PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do bada ń. 
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu). 
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) 
(Zmiana A1). 
PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru). 
PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę 
i do tynkowania. 
PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodno ści dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodno ści dotyczące cementów powszechnego użytku (Zmiana 
A1). 
PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno ści. 
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno ści wody zarobowej do betonu, 
w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Cz ęść 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodno ści i ocena zgodności. 
PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Cz ęść 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodno ści i ocena 
zgodności. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane – Badanie cech fizycznych i wytrzyma łościowych. 
PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody bada ń – Pomiar przyczepności przez 
odrywanie. 
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Konstrukcje betonowe i żelbetowe – Metoda badania przyczepno ści 
powłok ochronnych. 
10.2.Ustawy 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodno ści (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087). 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó źn. zmianami). 
– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z pó źn. zmianami). 
10.3.Rozporządzenia 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó łowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u żytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta żu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó źniejszymi 
zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodno ści wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodno ści, wymagań, jakie powinny spełniać 
notyfikowane jednostki uczestnicz ące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 
2004 r. Nr 195, poz. 2011). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz ącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada ć 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pó źn. zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu 
niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z pó źn. zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowa ń substancji niebezpiecznych i preparatów 
niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z pó źn. zmianami). 
10.4.Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta żowych (tom I, część 3), Warszawa 1990 r. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cz ęść C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5: Izolacje 
przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków. Warszawa 2005 r. 
– 
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ST.01.05.00 WYKONYWANIE POKRYĆ 
DACHOWYCH DACHÓW PŁASKICH 

 
 
 

Kod CPV 45260000 Pokrycia dachowe 
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1.    WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegó łowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokrycia dachowego w 
odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymaga ń ogólnych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mog ą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewno ść, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj ących z 
doświadczenia oraz uznanych regu ł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzgl ędnieniu przepisów bhp. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz ą prowadzenia robót izolacyjnych obejmuj ących wykonania stropodachu odwróconego  
1.4. Określenia podstawowe. 
Termoizolacja – wełna mineralna twarda. 
Membrana dachowa to powłoka dachowa, przeznaczona do krycia dachów w budynkach przemys łowych, magazynowych, 
administracyjno-biurowych, budownictwie mieszkaniowym, do renowacji starych dachów  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść ich wykonywania oraz za ich zgodno ść z dokumentacją projektową i Specyfikacją 
Techniczną. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i sk ładowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 2 
Materiały powinny mieć: 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodno ści ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan ą przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w 
wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze ństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano 
oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, 
aprobatach technicznych, projekcie ). 
D1/D2 

Opis warstwy 

Wsp. Przenikania ciepła 
U=0,19[W/(m2xk) 

 

1 Membrana podkładowa z terpolimeru etylenowo-propylenowo-dienowego (EPDM) do 
uszczelniania dachów, jednorodna, w pe łni usieciowana, powlekana w łókniną ≤ 80 g/m2, 
krawędzie przystosowane do łączonia ciepłym gazem przy zastosowaniu techniki łączenia 
termicznego 

Grubość całkowita: 1,3 mm  

Grubość rzeczywista: 1,2 mm  

0,13 cm 
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a) Potwierdzenie klasy B roof t1 zależy od rodzaju konstrukcji i nie stanowi w łaściwości 
materiału. Sprawdzone rodzaje konstrukcji nale ży pobrać z ogólnych świadectw 
kontrolnych nadzoru budowlanego lub ze świadectw klasyfikacji. 

 

*MLV – wartość graniczna producenta 

**MDV – wartość podana przez producenta 

Właściwości 

 

Norma Jednostka Wartość Wynik 

Wodoszczelność EN 1928 (B) - zachowana MLV* 

Wytrzymałość złączy na 
oddzieranie 

EN 12316-2 N/50 mm ≥ 190 MLV 

Wytrzymałość złączy na 
ścinanie 

EN 12317-2 N/50 mm ≥ 250 MLV 

Wytrzymałość na zerwanie EN 12311-2 N/mm2 ≥ 6,0 MLV 

Wydłużenie przy zerwaniu EN 12311-2 % ≥ 300 MLV 

Odporność na obciążenie 
statyczne 

EN 12730 (B) k  ≥ 20 MLV 

Odporność na obciążenie 
uderzeniowe 

EN 12691 (B) mm ≥ 1000 MLV 

Wytrzymałość na rozdzieranie  EN 12310-2 N ≥ 40 MLV 

Odporność na grad EN 13583 m/s ≥ 17 MLV 

Stabilność wymiarów EN 1107-2 % ≤ 0,3 MLV 

Odporność na zginanie przy 
niskich temperaturach 

EN 495-5 oC ≤ - 40  MLV 

Odporność na promieniowanie 
UV 

EN 1297 - zachowana MLV 

Odporność na przerastanie 
korzeniem 

prEN 13948 - nie wymaga potwierdzenia 

Przepuszczalność pary 
wodnej µ 

EN 1931 - 60.000±30% MDV** 

Reakcja na ogień EN 13501-1 - Klasa E spełniona 

Odporność na działanie ozonu EN 1844 - zachowana spełniona 

Odporność na działanie bitumu EN 1548 - zachowana spełniona 

Odporność na oddziaływanie 
ognia zewnętrznego 

EN 1187 - Broof t1 a) spełniona 

2 Jednoskładnikowy reakcyjny klej poliuretanowy, kolor kremowo-przezroczysty do 
adhezyjnego (jednostronnego) przyklejania folii z w łókniną na lewej stronie do wszystkich 
rodzajów materiałów, w tym płyt termoizolacyjnych z w łókien mineralnych. 

UWAGA: Klej należy nakładać na podłoże szpachlą zębatą, wałkiem, maszynowo lub 
pistoletem natryskowym. Przed rozwinięciem folii powłokę kleju należy zwilżyć mgłą 
wodną 

 

3 Izolacja cieplna z wełny mineralnej (wraz z systemem p łyt spadkowych– gr. 20 – 50 cm): 

Współczynnik przewodzenia ciep ła:  dla gr. ≥80 mm λ D = 0,040 W/mK; dla gr. <80 mm λ 
D = 0,041 W/mK 

20 – 50 cm 
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Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym dla gr. >=80 mm 1,50 kN/m3  

Naprężenie sciskające przy 10% odkszta łceniu względnym ≥  50 kPa  

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni ≥  15 kPa  

Nasiąkliwosc wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu ≤  1,0kg/m²  

Nasiąkliwosc wodą przy długotrwałym zanurzeniu ≤  3,0 kg/m² 

Klasa reakcji na ogień A1 

Opór cieplny RD [m2•K/W] 2,55 

Wełnę należy mocować stosując klej i mocować mechanicznie do stropu zgodnie z 
wytycznymi producenta stosując rozwiązania systemowe. 

 
2.3 Obróbki blacharskie 
Ściany attykowe,  zabezpieczyć obróbkami blacharskimi z blachy aluminiowej, powlekanej w kol. RAL 7040. W miejscach styku z 
budynkami sąsiednimi obróbki wykonać w sposób zapewniający szczelność szczeliny między budynkami i nie powoduj ący zalewania i 
zamakania ścian budynków sąsiednich. 
Na elewacjach, w miejscach narażonych na możliwość zamakania izolacji termicznej oraz zbierania si ę wody lub śniegu na tej izolacji 
należy wykonać obróbki blacharskie z blachy aluminiowej powlekanej w kol. RAL 7040 przed wykonaniem klinkierowej ok ładziny 
elewacyjnej lub tynku zewnętrznego. Ważne jest zrównanie poziomów obróbek blacharskich z innymi elementami elewacji tak by uzyska ć 
jedną linię obróbek (patrz rysunek elewacji i detali). 
 
3. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w „Wymagania ogólne”. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiada ć pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót , 
zaakceptowanym przez Inżyniera( Inspektora Nadzoru). 
4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ”Wymagania ogólne” 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne warunki prowadzenia prac: 
Do wykonywania stropodachu  można przystąpić: 
· Po sprawdzeniu zgodności wykonywania pod łoża i podkładu z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami szczegó łowymi dla danego 
rodzaju podłoża, 
· Po zakończeniu robót budowlanych wykonywanych na powierzchni po łaci  
· Po wyprowadzeniu kanałów wentylacyjnych, 
· Po tynkowaniu powierzchni pionowych (attyki, ogniomury), na które b ędą wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, 
· Po osadzeniu listew i klocków s łużących do mocowania obróbek blacharskich, 
5.2. Warunki atmosferyczne. 
· Pokrycia należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5 st. C, 
· Prac dekarskich nie należy prowadzić w czasie: opadów atmosferycznych, oblodzenia i zamro żonej powierzchni, silnego wiatru jak 
również bardzo wysokich temperatur. 
5.3. Przygotowanie i sprawdzenie materia łów. 
· Należy sprawdzić czy materiał są zgodne z zamówieniem. 
· Należy używać materiałów nie uszkodzonych i dobrej jako ści. 
· Za jakość wbudowanego materiału odpowiada Wykonawca. 
5.4. Wykonywanie stropodachu  
5.4.1 Wymagania ogólne 
W miejscach styku stropodachu z elementami wystaj ącymi ponad jego poziom, jak np. ściany budynków wyższych, kominy, a także wokół 
otworów odpływowych czy kominków odpowietrzających, wymagane jest specjalne ukszta łtowanie połączenia, zapewniające całkowitą 
szczelność ale i możliwość przemieszczeń. 
Szczególnej uwagi i specyficznych obróbek wymaga tak że całe obrzeże płaskiego stropodachu. 
Wszystkie detale muszą być wykonane tak, aby możliwe było łatwe ich konserowanie, naprawa i kontrola stanu. 
Dla sposobu wykonania po łączeń istotne jest czy połączenie stropodachu z innymi elementami odbywa si ę na jednolitej, sztywnej 
konstrukcji nośnej, czy też połączenie osłania niezależne elementy konstrukcyjne. W przypadku styku dwóch konstrukcji mo żliwe są 
wzajemne przemieszczenia obydwu części, a w ich następstwie pojawią się w warstwach pokrycia siły rozciągające i ścinające 
Całkowitą szczelność i ciągłość pokrycia można uzyskać jedynie wtedy, gdy materia ł pokrycia i połączeń ma te same lub zbliżone 
właściwości. Uszczelnienia pokrycia dachowego na obrze żach, w miejscach styków z elementami wyższymi czy nad szczelinami 
dylatacyjnymi muszą przenosić siły poziome. Konieczne jest więc ich mocowanie w tej p łaszczyźnie (mocowanie liniowe). W przypadku 
sztywnej konstrukcji nośnej i dodatkowo przy ciężkim pokryciu z warstwą osłonową lub użytkową, mocowanie liniowe nie jest konieczne. 
Otwory odwadniające, kopuły oświetleniowe i inne podobne elementy powinny by ć oddalone wzajemnie od siebie o co najmniej 50 cm, aby 
umożliwić prawidłowe ukształtowanie wszystkich obróbek w tym obszarze. 
Rodzaj czy liczba warstw uszczelniających jest zawsze zależna bezpośrednio od systemu pokrycia i rodzaju stosowanych materia łów. 
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5.4.2 Połączenie stropodachu ze ścianami budynków wyższych, attykami, kominami itp. 
Wysokość specjalnych obróbek w miejscach po łączeń stropodachów z wyższymi elementami budynku powinna wynosi ć: 
- przy nachyleniach poniżej 5° nie mniej niż 15 cm 
- przy nachyleniach powyżej 5° nie mniej niż 10 cm. 
Pionowa warstwa izolacyjna musi być właściwie zamocowana, aby zapobiec obsuwaniu si ę jej i rozszczelnieniu obróbki. W przypadku 
pokryć bitumicznych realizuje się to przy użyciu sztywnych profili, mocowanych do ściany co 20 cm. Profile te muszą być przerwane w 
miejscach szczelin dylatacyjnych. 
Przy pokryciach należy unikać zaginania ich pod kątem prostym. 
Trójkątne profile, wykonane np. ze styropianu, umieszczone w naro żach pozwalają zapobiec ostremu zaginaniu warstw pokrycia. Izolacja 
wywinięta na ścianę przyległą do stropodachu powinna być wklejona pomiędzy warstwy pokrycia i od góry os łonięta tynkiem o dużej 
przyczepności, aby w ten sposób zapobiec ewentualnej utracie szczelno ści połączenia. Warstwa izolacyjna po łączenia jest dodatkowo 
osłaniana od wpływów środowiskowych i uszkodzeń mechanicznych blaszanym profilem i ewentualnie warstw ą żwiru  
Ponad górną krawędzią obróbki połączenia należy wytworzyć kapinos, który spowoduje odrywanie od kraw ędzi ściany wody spływającej po 
niej. 
Montaż membrany dachowej,  
5.4.3 Montaż membrany dachowej 
- Bezpośrednie podłoże pod membraną dachową powinno być równe i gładkie, pozbawione ostrych krawędzi oraz nierówności. 
- Montaż należy wykonać wg instrukcji producenta . 
5.5  Termoizolacja 
Płyty należy układać na stropie tak, aby ściśle do siebie przylega ły. Złącza płyt powinny być mijankowo przesunięte. Przy ścianach i innych 
elementach należy zastosować pionowe pasy brzegowe 
5.6. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
Obróbki blacharskie można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na 
oblodzonych pod łożach. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by ć 
zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby nast ępował szybki odpływ wody 
z obszaru dylatacji. 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy roboty zosta ły wykonane zgodnie z zaleceniami zawartymi w Specyfikacji Technicznej jak 
również zaleceniami producenta, w szczególno ści należy zwrócić uwagę na: 
· Kontrola podłoża betonowego (warstwy spadkowej), 
· Sprawdzenie odpowiednich grubości warstwy drenującej– zgodnie z dokumentacja projektow ą 
· Sprawdzenie miejsc takich jak: obróbki blacharskie, okapy, itp. 
· Ogólna estetyka wykonania robót. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostki obmiaru: – m2 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Osobą odbierającą roboty jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub inna osoba upowa żniona przez Inwestora do reprezentowania go w 
czasie odbioru robót. 
Prace zanikające podlegające odbiorowi Inspektora Nadzoru – wymagane wpisy do dziennika budowy lub protokólarne odbiory cz ęściowe. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000, pkt 9 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
10.1.Dokumentacja projektowa – projekt wykonawczy 
10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada ć 
budynki i ich usytuowanie, Dz. Ustaw Nr 75, poz. 690, zmiana Dz. U. Nr 109/2004 poz. 1156. 
2. PN EN 1107-1,1108 Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej  dachów - Metody bada ń 
3. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smo łowe. Metoda badań 
4. PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podk ładowa na włókninie przeszywanej 
5. PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z w łókien szklanych 
6. PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1)  
7. PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego  
8. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na  
folii lub taśmie aluminiowej  
9. PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1)  
10. PN-8-/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i pow łok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze  
11. PN EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja  
12. PN-B-20132 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Zastosowania  
13. PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych 
14. PN EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy  
15. PN EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposa żenia z PVC 
16. PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obci ążenie wiatrem 
17. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- monta żowych, tom I: Budownictwo Ogólne, cz ęść 3 i 4, Arkady 1990 
18. Danilecki W., Mączyński M.: Izolacje przeciwwilgociowe, Arkady, Warszawa 1975 
19. Poradnik Techniczny Kierownika Budowy, Arkady, Warszawa 1975 
20. Zabezpieczenie budowli przed wilgoci ą, wodą gruntową i korozją, Arkady, Warszawa 1971 
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21. PN-91/B-02840 Ochrona przeciwpożarowa budynków – Nazwy i okre ślenia 
22. PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków - Badania odporno ści ogniowej elementów budynków – wymagania ogólne i 
klasyfikacja 
23. PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków - Badanie stopnia palno ści materiałów budowlanych 
24. PN-70/B-02852 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie obci ążenia ogniowego oraz wyznaczanie czasu trwania po żaru 
25. PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metody badania odporno ści dachów na ogień zewnętrzny 
28. PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalno ści materiałów budowlanych 
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ST.01.06.00 INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN 
 

kod CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 
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1.WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegó łowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ślusarki i stolarki 
drzwiowej oraz okiennej w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymaga ń ogólnych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mog ą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewno ść, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj ących z 
doświadczenia oraz uznanych regu ł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzgl ędnieniu przepisów bhp. 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Specyfikacja dotyczy montażu drzwi i okien i obejmuje wykonanie nast ępujących czynności: 
-   przygotowanie ościeży do wbudowania drzwi lub okien, 
-   usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach, 
-   uszczelnienie i izolację oraz osadzenie parapetów i obróbek. 
Przedmiotem specyfikacji jest także określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do montażu okien i drzwi 
oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów robót monta żowych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji s ą zgodne z odpowiednimi normami, w szczególno ści PN-B-91000, oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a tak że zdefiniowanymi poniżej: 
Okno - ruchoma lub stała część ściany zewnętrznej zapewniająca odpowiednią izolacyjność i przepuszczalność światła. Okno składa się z 
ościeżnicy i z jednego lub więcej oszklonych skrzyde ł lub z samej oszklonej ościeżnicy. 
Ościeżnica - rama służąca do zamocowania skrzyde ł lub szyby i osadzenia wyrobu na sta łe w otworze budowlanym. 
Skrzydło - ruchoma część okna (naświetla), drzwi lub wrót zamocowana w ościeżnicy, krośnie lub bezpośrednio w otworze budowlanym. 
Skrzydło prawe - skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu w o ścieżnicy (krośnie) lub 
bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazówek zegara. 
Skrzydło lewe - skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w o ścieżnicy (krośnie) lub 
bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara. 
Naświetle - ruchoma lub stała część ściany, przepuszczająca światło pomiędzy pomieszczeniami. Naświetle składa się z ościeżnicy i 
oszklonego skrzydła lub z samej oszklonej ościeżnicy. 
Okno i drzwi zespolone - okno i drzwi mające dwie warstwy skrzydeł, w którym skrzydło zewnętrzne i wewnętrzne połączone jest w jeden 
zespół. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 2 
2.2.  Rodzaje materiałów 
Materiały i wyroby stosowane przy montażu okien i drzwi: 
-   okna i drzwi, 
-   obróbki, 
-   materiały uszczelniające, 
-   inne wyroby i materiały. 
Wszystkie materiały do wykonania robót montażowych okien i drzwi powinny odpowiada ć   wymaganiom   zawartym   w   dokumentach   
odniesienia   (normach,   aprobatach technicznych) oraz zestawieniach stolarki .  
Wbudować należy ślusarkę i stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi zgodną z dokumentacją 
techniczną 
 
2.2.1. Stolarka okienna i drzwiowa 
Okna i drzwi powinny posiadać właściwości eksploatacyjne określone i sklasyfikowane przez producenta zgodnie z PN-EN 14351-1:2006. 
Ponadto producent powinien okre ślić materiał (materiały), z których okna i drzwi są wykonane, łącznie z wszelkimi zastosowanymi 
powłokami i/lub środkami ochronnymi. Ta zasada powinna by ć zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementów sk ładowych, 
mających wpływ na trwałość wyrobów przy ich użytkowaniu, poprzez powo łanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych. 
Producent powinien również podać informacje dotyczące konserwacji okien i drzwi oraz ich części podlegających wymianie. 
Według PN-EN 14351-1:2006 wymagane w łaściwości okien i drzwi powinny być określone zgodnie z zasadami podanymi w dokumentach 
odniesienia zestawionych w tablicy 1. 
Tablica 1. Podstawy normatywne określania właściwości i klasyfikowania okien i drzwi 
Lp. Rozdział / 

podrozdział 
PN-EN 
14351-1:2 
006 

Właściwość Norma 
klasyfikacyjna a 

Norma dotycząca 
metody badań lub 
obliczeń a 

Typ badania b Zakres bezpośredniego 
zastosowania 

1. 4.2 Odporność na obciążenie 
wiatrem 

EN 12210 EN 12211 Niszczące  
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2. 4.3 Odporność na obciążenie 
śniegiem 

Informacja o 
wypełnieniu 

Krajowe 

przepisy i/lub 

zalecenia 

Obliczenie  

3. 4.4.1 Reakcja na ogień EN 13501-1 patrz EN 13501-1 Niszczące Okna dachowe 

4. 4.4.2 Właściwości dotyczące 

Oddziaływania ognia 
zewnętrznego 

EN 13501-5 ENV 1187 Niszczące Okna dachowe 

5. 4.5 Wodoszczelność EN 12208 EN 1027 Nieniszczące  

6. 4.6 Substancje niebezpieczne Według wymagań w krajowych regulacjach prawnych 

7. 4.7 Odporność na uderzenie EN 13049 EN 13049 Niszczące  

8. 4.8 Nośność urządzeń 
zabezpieczających 

Wartość progowa EN 14609 Nieniszczące  

9. 4.11 Właściwości akustyczne Wartości 
deklarowane 

PN-EN 20140-3 EN 
ISO 717-1 

Nieniszczące lub 
wartości 
tabelaryczne 

Patrz Załącznik B PN-EN 
14351-1:2006 

10. 4.12 Przenikalność cieplna Wartości 
deklarowane 

EN ISO 

10077-1:2000 

Tablica F.1 

Wartości 
tabelaryczne 

Wszystkie rozmiary 

EN ISO 10077-1 EN 
ISO 10077-1 oraz 
EN ISO 10077-2 

Obliczenie Powierzchnia całkowita ≤ 2,3 
m2 c,d 

Powierzchnia całkowita > 2,3 
m2 c 

EN ISO 12567-1 

EN ISO 12567-2 

Nieniszczące Powierzchnia całkowita ≤ 2,3 
m2 c,d 

Powierzchnia całkowita > 2,3 
m2 c 

11. 4.13 Właściwości związane z 
promieniowaniem 
(wypełnienie) e 

Wartości 
deklarowane 

EN 410 EN 13363-1 
EN 13363-3 

 Wszystkie rozmiary 

12. 4.14 Przepuszczalność 
powietrza 

EN 12207 EN 1026 Nieniszczące  

13. 4.16 Siły operacyjne f EN 13115 EN 12046-1 Nieniszczące  

14. 4.17 Wytrzymałość 
mechaniczna 

EN 13115 EN 12046-1 EN 
14608 EN 14609 

Niszczące lub 

nieniszczące 

(zależnie od 

wyniku) 
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15. 4.18 Wentylacja Wartości 
deklarowane 

EN 13141-1 Nieniszczące  

16. 4.19 Kuloodporność EN 1522 EN 1523 Niszczące g 

17. 4.20 Odporność na wybuch EN 13123-1 EN 
13123-2 

EN 13124-1 EN 
13124-2 

Niszczące g 

18. 4.21 Odporność na 
wielokrotne otwieranie i 
zamykanie 

EN 12400 EN 1191 Niszczące  

19. 4.22 Zachowanie się 
pomiędzy różnymi 
klimatami 

Do opracowania ENV 13420 Niszczące Wszystkie rozmiary 

20. 4.23 Odporność na włamanie ENV 1627 ENV 1628 ENV 
1629 ENV 1630 

Niszczące Patrz ENV 1627 

aW pewnych przypadkach w odpowiednim rozdziale lub podrozdziale PN-EN 14351-1:2006 podano dodatkowe informacje, np. dotycz ące 
powołań. 

b Badanie nieniszczące: Próbka może być użyta do kolejnego badania. Badanie niszcz ące: Próbka nie może być użyta do kolejnego badania. 

c Gdy wymagane jest szczegó łowe obliczenie utraty ciep ła z określonego budynku, producent powinien dostarczy ć dokładne i prawidłowe, zbadane 
lub obliczone, wartości przenikalności cieplnej (wartości projektowe) dla rozpatrywanych rozmiarów (rozpatrywanego rozmiaru). 

d  Pod warunkiem, że U  (patrz EN 673) < 1,9 W/(m2 * K), tekst „Powierzchnia ca łkowita < 2,3 m2 cd” zastępuje się tekstem „Wszystkie rozmiary 
c”. 

e Całkowita przenikalność energii słonecznej (współczynnik promieniowania s łonecznego, wartość g) i przenikalność światła. 

f  Wyłącznie okna uruchamiane ręcznie. 

g  Dopóki nie będą obowiązywały odnośne normy i/lub wytyczne, warunki niesprecyzowane powinny by ć uzgodnione przez producenta i 
laboratorium badawcze. 

 
Stolarka okienna i drzwi balkonowych 
W mieszkaniach na kondygnacjach powtarzalnych i pi ętra piątego oraz w klatce schodowej (z wy łączeniem poziomu parteru) projektuje si ę 
stolarką otworową zewnętrzną PVC w oparciu o pięciokomorowy system profili o szerokości zabudowy 70 mm. Ścianki zewnętrzne o 
grubości 3 mm. System posiada wzmocnienia z ocynkowanych profili stalowych gr. min. 1,5 mm. Wype łnienie szybą zespoloną bezpieczną 
o współczynniku przenikania ciep ła Ug=1,0 W/m2K. Uszczelki EPDM o wysokiej odporności na działanie czynników atmosferycznych, 
listwa przyszybowa standard. 
Uwaga: 
W oknach i drzwiach balkonowych nale ży wykonać szczeliny dla zamontowania nawietrzaków higrosterowalnych zgodnie z projektem 
instalacji wentylacji. 
Stolarka drzwiowa mieszkań. 
Drzwi wejściowe do mieszkań drewniane, antywłamaniowe z ościeżnicą opaskową. 
Drzwi wewnątrzlokalowe mieszkań drewniane, laminowane z ościeżnicami opaskowymi. Drzwi do pokoi i kuchni szklone trzema szybami z 
podcięciem 1,5 cm. Drzwi do łazienek i WC szklone jedną szybą u góry drzwi, z kratką wentylacyjną u dołu o pow. min. 0,022 m2. 
Daszki szklane nad wyjściami na taras piątego piętra. 
Nad wyjściami na taras przynależny do mieszkania M23 na piątym piętrze od strony ulicy Miko łowskiej projektuje się lekkie typowe 
systemowe daszki szklane oparte o mocowania punktowe szk ła o wysięgu 50 cm. Daszki podwieszone do elewacji poprzez ci ęgna stalowe i 
mocowane punktowo – wszystkie elementy mocowania daszku ze stali nierdzewnej. Daszki wykona ć ze spadkiem od elewacji. 
Uwaga: 
Sposób mocowania i rodzaj szk ła dobrać do proponowanego rozwiązania (szkło laminowane, bezpieczne, hartowane, o kraw ędziach 
polerowanych) 
2.2.2. Elementy ślusarskie 
Rolety 
W pomieszczeniach 0.04 (wózkownia), 0.07 (zaplecze lokalu us ługowego) i 0.10 (lokal us ługowy) na parterze, mających wyjścia lub okna 
na podwórko wewnętrzne należy nad otworami okiennymi i drzwiowymi wbudowa ć rolety w systemie RKS. Rolety należy dobrać do 
wysokości otworów (wszystkie mają wysokość 250 cm). Skrzynkę rolet montować na etapie wykonywania ścian, opierając po każdej ze 
stron otworu na min. 15 cm i dok ładnie poziomując. Obudowę zwijacza montować na wysokości 110 cm od poziomu wykończonej 
posadzki. Przewiduje się stosowanie w roletach pancerza aluminiowego i aluminiowych prowadnic. 
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Uwaga: 
Skrzynka nie jest elementem nośnym. 
Balustrady 

1. Zewnętrzne balustrady całoszklane. 
Dla zabezpieczenia balkonów, loggi, tarasu pi ątego pietra oraz okien typu portfenetr i okien z wype łnieniem ścianką podokienną wykonać 
należy balustrady. Projektuje się je jako szklane ze szk ła hartowanego, laminowanego, bezpiecznego z nak ładanym od góry pochwytem ze 
stali nierdzewnej. Mocowanie szklanych elementów balustrad punktowe do szk ła w systemie bezramowym np.: firmy Novaglas. W oknach 
barierki mocowane są do muru poprzez kątowniki nierównoramienne. W balkonach i loggiach barierki mocowane s ą do słupków stalowych 
50 x 50 x 6,3 mm ze stali S355J2H gi ętych na gorąco utwierdzanych w płytach konstrukcji żelbetowej balkonów i loggi. 
Uwaga: 
Dobór szklenia dokonać po konsultacji z producentem szk ła mając na uwadze parametry spektofotometryczne oraz wytrzyma łościowe. 
Przedstawione rozwiązania (statyka, połączenia, sposób montażu elementów) wymagają weryfikacji przez wykonawcę. 
Szkło dekoracyjne z naniesionym sitodrukiem (wg schematu na rysunku detalu) 
Przed wykonaniem sporządzić rysunki warsztatowe i przedstawić do akceptacji projektanta i inwestora. 

2. Przedzielenia balkonów i loggi. 
Między balkonami i w loggiach projektuje si ę przedzielające ścianki szklane ze szk ła hartowanego, laminowanego, bezpiecznego. 
Mocowanie szklanych elementów punktowe do szk ła w systemie bezramowym np.: firmy Novaglas. 
Uwaga: 
Dobór szklenia dokonać po konsultacji z producentem szk ła mając na uwadze parametry spektofotometryczne oraz wytrzyma łościowe. 
Przedstawione rozwiązania (statyka, połączenia, sposób montażu elementów) wymagają weryfikacji przez wykonawcę. 
Szkło dekoracyjne z naniesionym sitodrukiem (wg schematu na rysunku detalu) 
Przed wykonaniem sporządzić rysunki warsztatowe i przedstawić do akceptacji projektanta i inwestora. 

3. Wewnętrzne balustrady stalowe klatki schodowej. 
Wewnętrzne schody w klatce schodowej s łużące podstawowej komunikacji pionowej zaopatrzone b ędą od strony duszy w balustrady. 
Balustrady te projektuje się jako stalowe. Pochwyt wykonać z rury stalowej Ø 60,3 x 3,2 mm. Wype łnienie balustrady a zarazem funkcj ę 
konstrukcji wsporczej dla pochwytu spe łniają pionowe elementy z profili zamkni ętych 20 x 20 x 2,5 mm. Podstawę balustrady stanowi 
płaskownik 150 x 5 mm, do którego od spodu nale ży dospawać „wąsy” ze stalowych prętów Ø 20 mm co drugi stopień. Przed 
zamontowaniem balustrady w policzkach schodów nale ży wykonać otwory pod pręty zgodnie z ich rozstawem następnie całość mocować na 
kotwach klejowych. Ca łość konstrukcji malować dwukrotnie po uprzednim na łożeniu farby podkładowej na oczyszczone powierzchnie 
zgodnie z wytycznymi producenta farb. 
Od strony ściany zewnętrznej w otworach okiennych należy również wykonać balustrady zabezpieczające. Balustrady te należy wykonać 
jako demontowalne, umożliwiając dostęp do okna w celu jego wymycia. Ca łą balustradę wykonać z profili zamkniętych 20 x 20 x 2,5 mm 
mocowaną do ceowników stalowych 30 x 20 x 2 mm za pomoc ą śrub zamkowych M6x50 z nakrętką (jako blokada balustrady). Ceowniki 
mocować do ściany poprzez dospawaną blachę montażową 40 x 75 x 3 mm utwierdzaną w ścianie kotwami z łbem stożkowym 
(odpowiednimi do rodzaju pod łoża, po dwie na stopę). Całość konstrukcji malować dwukrotnie po uprzednim na łożeniu farby podkładowej 
na oczyszczone powierzchnie zgodnie z wytycznymi producenta farb. 
Uwaga: 
Elementy stalowe zespawać zachowując ciągłość i wyszlifować. 
Przed przystąpieniem do wykonania sprawdzić wymiary na budowie. 

4. Bramy przejścia do podwórka. 
W przejściu do wewnętrznego podwórka przewiduje się montaż dwóch bram w postaci stalowych bram z wype łnieniem siatką. Ramy bram 
wykonać z profili stalowych zamkniętych, prostokątnych 160 x 80 x 5 mm (w bramie BM1 górny element ramy z profilu 80 x80 x 5 mm) 
mocowanych do ścian budynku kotwami w postaci wklejanych pr ętów gwintowanych Ø 10 mm poprzez dospawane blachy monta żowe 
grubości 5 mm bądź blachy kątowe (brama BM1). Części otwierane bram wykonać z kątowników stalowych 60 x 60 x 5 mm z poziom ą 
porzeczką z ceownika 50 x 50 x 3 mm. Wype łnienie stanowi stalowa siatka zgrzewana z pr ętów Ø 5 mm o oczkach 50 x 100 mm. Bramy 
wyposażyć w zawiasy, nóżki zapobiegające zamykaniu, rygle do ryglowania skrzyd ła pasywnego i zamki z klamkami. W bramie BM1 
zamontować zamek elektromagnetyczny zintegrowany z domofonem. 
Uwaga: 
Elementy stalowe zespawać zachowując ciągłość i wyszlifować. 
Przed przystąpieniem do wykonania sprawdzić wymiary na budowie. 

5. Drabinka stalowa  
Jako wyjście na dach projektuje się drabinkę stalową. Pionowe i poziome elementy drabinki wykona ć z zamkniętych profili zimnogiętych o 
przekroju 50 x 50 x 3 mm. Konstrukcję kotwić do wywiniętej belki stropu żelbetowego klatki schodowej i korytarza (poziom stropu 
+15,775) i stropu przekrywającego ostatnią kondygnację (poziom stropu +17,83) poprzez p łaskownik stalowy 150 x 150 x 6 mm mocowany 
dyblami Hilti HST M6. W belce stropu komunikacji wykona ć gniazda pod płaskowniki głębokości 1 cm. Całość konstrukcji malować 
dwukrotnie po uprzednim na łożeniu farby podkładowej na oczyszczone powierzchnie zgodnie z wytycznymi producenta farb. 
Uwaga: 
Elementy stalowe zespawać zachowując ciągłość i wyszlifować. 
Przed przystąpieniem do wykonania sprawdzić wymiary na budowie. 

6. Stałe poziome systemy kotwiące 
W związku z koniecznością okresowego przebywania na dachu osób, przewidziano sta łe punkty kotwiczące do zapinania sprzętu 
chroniącego przed upadkiem. Projektuje si ę system kotwiczący np.: Prim firmy Protekt mocowany do konstrukcji żelbetowej budynku lub 
równoważny. Rozmieszczenie słupków oraz lin i mocowanie należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta przyjmuj ąc za punkt 
wyjścia schemat rozmieszczenia przedstawiony na rysunku dachu. 

7. Ślusarka fasadowa, drzwiowa i okienna. 
Ściany osłonowe – fasady parteru. 
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Szklane fasady zewnętrzne parteru zaprojektowano w systemie s łupowo-ryglowym, aluminiowym, semistrukturalnym standardu 50 mm – 
MB 50N EFEKT. 
Powierzchnie profili należy wykończyć powłokami lakierniczymi w kolorze RAL 7040 wed ług systemu kontroli jakości Qualicoat. 
Wymagania techniczne: 
Izolacyjność termiczna profili na podstawie obliczeń (PN EN ISO 10077-1) powinna wynosić: współczynnik Uf < 1,0 W/m2K . Izolacyjność 
całego przeszklenia Ucw < 1,5 W/m2K. 
Kategorie szczelności  
Przepuszczalność powietrza:  
Klasyfikacja:   Klasa AE 1200 Pa wg. PN EN 12152  
Wodoszczelność:  
Klasyfikacja:    Klasa RE 1200 Pa wg. PN EN 12154 
Odporność na obciążenie wiatrem: 
Klasyfikacja:   2400 Pa wg. PN EN 13116:2004  
Wymiary profili 
Słupy i rygle mają stałą szerokość w widoku – 50mm. 
Głębokość zabudowy wynika z obliczeń statycznych.  
Profile wykonane ze stopu AlMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN 17615. 
Wypełnienie 
6mm ESG /16mm Ar/ VSG 44.2  
Parametry optyczno–energetyczne szyby zespolonej: 
g (SF) < 30% EN-410 
Ug – 1,0 W/m²*K EN-673 
Szyby nieprzezierne  
ESG 6 mm /10mmAr/ ESG Float 6mm Emalia RAL Standard 
Korespondujący kolorystycznie ze szk łem bazowym. 
Panele reklamowe lokali us ługowych w fasadzie parteru można wykonać w dwojaki sposób – poprzez wyklejenie od wewn ętrznej strony 
szklenia transparentną folią lub wstawienie od środka świecącego kasetonu reklamowego. Projekt instalacji elektrycznych przewiduje 
zasilanie elektryczne paneli. 
Aluminiowe drzwi zewnętrzne. 
Drzwi zewnętrzne parteru zaprojektowano w systemie aluminiowym, izolowanym termicznie w standardzie co najmniej 77 mm – MB-86ST 
Powierzchnie profili należy wykończyć powłokami lakierniczymi w kolorze RAL 7040 wed ług systemu kontroli jakości Qualicoat. 
Wymagania techniczne: 
Izolacyjność termiczna na podstawie obliczeń (PN EN ISO 10077-1) wynosi: współczynnik U f < 2,2 W/m2K. Izolacyjność termiczna dla 
całego przeszklenia Uw < 2,0 W/m2K. 
Kategorie szczelności  
Przepuszczalność powietrza:  
Klasyfikacja:   Klasa 3 wg. PN EN 12207:2001  
Wodoszczelność:  
Klasyfikacja:    4A wg. PN EN 12208:2001  
Odporność na obciążenie wiatrem: 
Klasyfikacja:   C2 wg. PN EN 12211:2001 
Wymiary profili 
Głębokość zabudowy dla ramy, słupka i rygla wynosi 77 mm. 
Głębokość zabudowy dla skrzyd ła wynosi 77 mm. 
Profile wykonane ze stopu AlMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN 17615. 
Wypełnienie: 
6mm ESG /16mm Ar/ VSG 44.2  
Parametry optyczno–energetyczne szyby zespolonej: 
g (SF) < 30% EN-410 
Ug – 1,0 W/m²*K EN-673 
Aluminiowe drzwi wewnętrzne. 
Wewnętrzne drzwi aluminiowe parteru i w korytarzu klatki schodowej na ostatniej kondygmacji w systemie aluminiowym nieizolowanym 
termicznie w standardzie co najmniej 45 mm – MB-45 
Powierzchnie profili należy wykończyć powłokami lakierniczymi w kolorze RAL 7040 wed ług systemu kontroli jakości Qualicoat. 
Wymagania techniczne: 
Wymiary profili dobierać zgodnie z obliczeniami statycznymi 
Wymiary profili 
Głębokość zabudowy dla ościeżnicy i skrzydła wynosi 45 mm. 
Profile wykonane ze stopu AlMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN 17615. 
Wypełnienie: 
Szkło – Float VSG 33.2 
Okna aluminiowe o podwyższonej odporności przeciwpożarowej. 
W pomieszczeniu wózkowni na parterze okna od strony wewn ętrznego podwórka należy wykonać w odporności ogniowej EI 30. 
Zaprojektowano je w systemie aluminiowym, izolowanym termicznie posiadaj ącym stosowną klasyfikację przeciwpożarową – MB-78EI. 
Powierzchnie profili należy wykończyć powłokami lakierniczymi w kolorze RAL 7040 wed ług systemu kontroli jakości Qualicoat (uchwyty 
powinny być ze stali nierdzewnej). 
Wymagania techniczne 
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Wymiary profili dobierać zgodnie z obliczeniami statycznymi 
Kategorie szczelności: 
Przepuszczalność powietrza:  
Klasyfikacja:   Klasa 2 wg. PN EN 12207:2001 
Wodoszczelność: 
Klasyfikacja:    3A wg. PN EN 12208:2001 
Odporność na obciążenie wiatrem: 
Klasyfikacja:   C1 wg. PN EN 12211:2001 
Wymiary profili 
Głębokość zabudowy dla ościeżnicy i skrzydła wynosi min. 78mm. 
Profile wykonane ze stopu AlMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN 17615. 
Wypełnienie: 
Zestawy szybowe o odpowiedniej odporno ści ogniowej zgodnie z zapisami w aprobacie technicznej systemu. 
Uwaga: 
Grubość szyb powinna być dobrana zgodnie z normami oraz obliczeniami statycznymi. Wykonawca ślusarki jest zobowiązany przedstawić 
stosowne obliczenia wykonane przez uprawnionego projektanta. 
Przed wykonaniem sporządzić rysunki warsztatowe i przedstawić do akceptacji projektanta i inwestora, w tym doboru kolorystyki szyb 
nieprzeziernych oraz koloru ślusarki. 
 2.2.3. Materiały uszczelniające 
Do wykonywania uszczelnień między oknem lub drzwiami balkonowymi a ścianą mogą być stosowane, w zależności od rodzaju 
uszczelnienia (zewnętrzne, środkowe – izolacja termiczna, wewnętrzne), materiały zestawione w tablicy 3. 
Tablica 2. Materiały uszczelniające i izolacyjne stosowane do wypełniania szczelin między oknem lub drzwiami balkonowymi a 
ościeżem 
Warstwa zewnętrzna Warstwa środkowa Warstwa wewnętrzna 

(uszczelnienie) (izolacja termiczna) (uszczelnienie) 

Impregnowana taśma rozprężna Pianka poliuretanowa Folia do okien paroszczelna 

paroprzepuszczalna Wełna mineralna Kit trwale elastyczny 

Folia paroprzepuszczalna  Impregnowana taśma rozprężna 

Folia elastyczna  paroszczelna 

paroprzepuszczalna  Taśma butylowa do okien 

Wymienione materiały nie mogą wydzielać szkodliwych substancji oraz wchodzi ć w reakcje chemiczne z otaczającymi je elementami i 
zmieniać właściwości pod wpływem temperatury. 
Stosowane materiały uszczelniające powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji projektowej a tak że spełniać 
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi. 
2.2.4. Inne wyroby i materiały 
Przy montażu okien i/lub drzwi stosuje się także inne wyroby i materia ły: 
·   elementy mocujące okno/drzwi w ościeżu: –  kołki rozporowe (dyble), –  kotwy, –  śruby, wkręty, 
·   elementy podporowe i dystansowe: – klocki, belki drewniane, – podk ładki, kątowniki stalowe, 
·   elementy wykończeniowe: – listwy maskujące połączenia okien w zestawy, 
–  kątowniki, ćwierćwałki i listwy maskujące połączenie styku ramy i tynku ościeża. Stosowane materiały i wyroby inne powinny być 
zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji  projektowej,  a  tak że  spełniać  wymagania  odpowiednich  norm  lub  aprobat 
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi. 
Elementy mocujące powinny być dostosowane do rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania. 
2.2.5. Kolorystyka. 
Elementy stalowe takie jak: obróbki blacharskie, balustrady klatki schodowej, s łupki balustrad zewnętrznych, bramy stalowe przewiązki 
Bm1 i Bm2, drabinka wyjścia na dach, nawiewniki przy fasadzie, kraty czerpni powietrza – kolor RAL 7040. 
Stolarka i ślusarka otworowa 
Fasady aluminiowe i ślusarka aluminiowa – kolor RAL 7040 
Okna PVC: od zewnątrz – kolor RAL 7040, od wewnątrz (od strony mieszkań) kolor biały. 
Drzwi wejściowe wraz z do mieszkań (wraz z futryną) – np.: w okleinie HPL firmy Porta – dąb Milano 3. 
Drzwi w lokalach mieszkalnych – wg doboru Inwestora – zak łada się białe 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do montażu okien i drzwi 
Wyroby i materiały do montażu okien i drzwi mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
–   są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk ą podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó łowej), –   
każda jednostka ładunkowa lub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzona w etykiet ę identyfikacyjną, –wyroby i materiały 
konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, 
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), –  spe łniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, –  producent dostarczy ł dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, –  spe łniają wymagania 
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wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia montażu okien i drzwi powinien się kończyć przed zakończeniem 
terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 
Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protoko łem przyjęcia materiałów. 
2.4. Warunki przechowywania materia łów i wyrobów do montażu okien i drzwi 
Okna i drzwi z drewna i tworzyw sztucznych nale ży przechowywać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z 
wymaganiami określonymi przez ich producenta. 
Okna i drzwi, z wyjątkiem wyrobów uformowanych w jednostki ładunkowe kontenerowe, należy przechowywać w magazynach 
półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi. 
Pozostałe wyroby i materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami producentów oraz 
wymaganiami właściwych dokumentów odniesienia tj. norm b ądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozosta łych wyrobów i materiałów powinno być kryte, suche oraz 
zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni ęciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkni ętych opakowaniach, w temperaturze powyżej +5°C a poni 
żej +35°C. 
Podłogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by ć utwardzone, poziome, równe. Dopuszcza si ę w pomieszczeniach 
magazynowych półotwartych stosowanie nieutwardzonego pod łoża, ale wówczas okna i/lub drzwi należy ustawiać na legarach ułożonych 
równolegle do siebie. Wysokość legarów powinna wynosić co najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi nale ży ustawiać w odległości co najmniej 
1,0 m od czynnych urządzeń grzejnych. Należy je przechowywać w jednej lub kilku warstwach w sposób zabezpieczaj ący je przed 
uszkodzeniami, przy zachowaniu warunków bezpiecze ństwa. W zależności od stopnia wykończenia powierzchni okien i drzwi oraz rodzaju 
podłoża w magazynie, wyroby należy przechowywać zgodnie z zasadami podanymi w tablicy. 
Tablica 3. Sposoby przechowywania okien i drzwi w zale żności od stopnia wykończenia powierzchni wyrobów oraz rodzaju pod łoża 
w magazynie 
Lp. Rodzaj podłoża w 

magazynie 
Rodzaje wyrobów 

okna i drzwi drewniane okna i drzwi z tworzyw sztucznych 

gruntowane jednokrotnie malowane i ostatecznie 
wykończone 

sposób pakowania 

pojedynczo w pakietach pojedynczo w paletach 
słupkowych 

1 2 3                           4 5 6 7 

1. Podłoże 

nieutwardzone (na 
legarach) 

W jednej 
warstwie na 
progu 
ościeżnicy 

Na progu 

ościeżnicy; okna w 
warstwach do łącznej 
wysokości 2 m, drzwi w 
jednej warstwie 

– W jednej warstwie 
na progu 
ościeżnicy 

– 

2. Podłoże utwardzone Na legarach w 
dwóch lub trzech 
warstwach 

W dwóch lub 
trzech 
warstwach 

Sposób przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien by ć zgodny z wymaganiami ich producenta. 
3.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3  
3.2. Sprzęt i narzędzia do montażu okien i drzwi 
Montaż okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprz ętu. 
Przy montażu okien i drzwi należy wykorzystywać odpowiednie narzędzie, elektronarzędzia i sprzęt do: 
a) sprawdzania wymiarów i płaszczyzn, 
b) wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w o ścieżach, 
c) transportu technologicznego wyrobów, 
d) wykonywanie montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań. 
4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4  
4.2. Wymagania szczegó łowe dotyczące środków transportu 
Wyroby i materiały do montażu okien i drzwi mogą być przewożone jednostkami samochodowymi, kolejowymi i wodnymi. 
Wymagania dotyczące środków transportu oraz zasady ładowania i zabezpieczania okien i drzwi w środkach transportu powinny być zgodne 
z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta. 
Warunki transportu pozosta łych wyrobów i materiałów powinny być zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotycz ących tych 
wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta. 
4.3. Zasady ładowania okien i drzwi na środki transportu 
4.3.1. Ładowanie okien i drzwi w transporcie drogowym 
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Wyroby należy ustawiać w jednej warstwie, pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł były równoległe do podłużnej osi pojazdu, z 
tym że okna – na progach ościeżnic, drzwi – na stojakach ościeżnic. Wyroby nieszklone, w których elementy oku ć zamykających wystają 
ponad powierzchnię skrzydła, należy przesunąć względem siebie o szerokość skrzydła okiennego. 
4.3.2. Ładowanie okien i drzwi w transporcie kolejowym i wodnym śródlądowym Wyroby należy ustawiać pionowo w rzędach tak, aby 
płaszczyzny skrzydeł były równoległe do podłużnej osi wagonu, z tym że: 
a) okna – na progach ościeżnic, 
b) drzwi: –     o wysokości ościeżnicy mniejszej od wysokości bocznych ścian wagonu na progu ościeżnicy, 
– o wysokości ościeżnicy większej od wysokości bocznych ścian wagonu na stojaku ościeżnicy. 
Wyroby nieszklone, w których okucia zamykaj ące wystają ponad powierzchnię skrzydła, należy przesunąć względem siebie o szerokość 
ramiaka skrzydła. 
Zaleca się ładowanie wyrobów w dwóch lub trzech warstwach pod warunkiem, że wysokość bloku nie może przekroczyć wysokości 
bocznych ścian wagonu. 
4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w środkach transportowych 
Ustawione wyroby w środkach transportowych należy łączyć w bloki. Połączenia powinny zapewniać stabilność i zwartość ładunku oraz 
zabezpieczać go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobów. Wyroby nale ży zabezpieczać przez: 
a) ścisłe ich ustawienie w rzędach, 
b) wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi, 
c) usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających, 
d) łączenie rzędów w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomoc ą rozpór a w transporcie drogowym za pomocą elementów 
mocujących, 
e) usztywnienie bloków za pomocą progów, 
f)  ustawienie w przestrzeni międzydrzwiowej w wagonach wyrobów w ten sposób, aby nie blokowa ły drzwi. W  przypadku ładowania 
wyrobów dwuwarstwowo,  górną warstwę  należy zabezpieczyć 
podobnie jak dolną. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5  
5.2. Warunki przystąpienia do montażu okien i drzwi 
Do montażu okien i drzwi można przystąpić po ukończeniu robót stanu surowego, przykryciu budynku i zako ńczeniu większości robót 
mokrych (tynki, wylewki). 
Osadzenie okien przed zakończeniem robót mokrych jest możliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunków cieplno-wilgotno ściowych w 
pomieszczeniach. 
W przypadku okien drewnianych nale ży nie dopuścić do ich zawilgocenia na skutek wilgotno ści względnej powietrza w pomieszczeniach 
(kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wymagane jest wi ęc sprawdzenie stanu wilgotności powietrza i zapewnienie 
systematycznego wietrzenia pomieszczeń. 
Przed przystąpieniem do montażu okien i/lub drzwi należy sprawdzić: 
prawidłowość wykonania ścian, 
stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży, 
zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, 
czy wymiary okien i drzwi oraz otworów umożliwiają prawidłowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem w łaściwej szerokości 
szczeliny na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą. 
5.3. Ogólne zasady montażu okien i drzwi 
5.3.1.  Usytuowanie okna / drzwi w ościeżu 
5.3.1.1.  Okno i/lub drzwi należy sytuować w ościeżu tak, aby nie powsta ły mostki termiczne, prowadzące do skraplania się pary wodnej na 
wewnętrznej stronie ościeżnicy lub powierzchni ościeża. 
Na wewnętrznych powierzchniach ościeża powinna się utrzymywać temperatura wyższa o minimum 1°C od temperatury punktu rosy. 
Jeżeli nie jest znany przebieg izoterm, nale ży stosować ogólne zasady usytuowania okien: w ścianie jednowarstwowej - w połowie grubości 
ściany, 
w ścianie warstwowej z ociepleniem wewnętrznym - w strefie umieszczenia izolacji termicznej, w ścianie z ociepleniem zewnętrznym - jak 
najbliżej warstwy ocieplenia. 
5.3.1.2.  W przypadku ościeży z węgarkami okna lub drzwi powinny być usytuowane tak, by węgarek zasłaniał stojaki i nadproże ościeżnicy 
na szerokość nie większą niż połowa szerokości kształtownika ościeżnicy. 
5.3.2.  Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze  
5.3.2.1. Ustawienie okien / drzwi powinno zapewnia ć: 
luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie a wyrobem, pozwalający na zmianę wymiarów okna pod wpływem temperatury, wilgotności 
oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczaj ącą funkcjonalności okna / drzwi, miejsce dla klocków dystansowych i podporowych. 
Do podpierania progu ościeżnicy okien stosuje się klocki lub belki drewniane (czasami elementy poszerzaj ące, o ile takie są przewidziane w 
dokumentacji producenta) oraz k ątowniki stalowe. Do ustawienia okna w otworze s łużą klocki podporowe i dystansowe. 
Klocki  podporowe i dystansowe powinny by ć tak rozmieszczone,  aby by ła zapewniona możliwość odkształcania się kształtowników okien. 
Zamocowanie okien przy użyciu tylko kołków rozporowych, śrub lub kotew, bez zastosowania klocków podporowych, jest niewystarczaj ące 
do przenoszenia obciążenia. 
Klocki dystansowe, służące do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu o ścieżnicy powinny być usunięte, nie należy natomiast 
usuwać klocków podporowych. 
5.3.2.2. Minimalne wymiary szczelin między ramą ościeżnicy a ościeżem umożliwiające konieczne odkszta łcanie się kształtowników okien 
lub drzwi zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Cz ęść B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 
6 „Montaż okien i drzwi”, wydanie ITB – 2006 rok. 
5.3.2.3. Dopuszczalne odchyłki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy d ługości elementu do 3,0 m powinny wynosi ć do 1,5 
mm/m. 
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Przy elementach o większych wymiarach, występujące odchyłki nie mogą mieć negatywnego wpływu na funkcjonalność okien lub drzwi. 
5.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi w ościeżu 
5.3.3.1.  Mocowanie powinno być wykonane w taki sposób, aby przewidywalne obci ążenia zewnętrzne były przenoszone za pośrednictwem 
łączników na konstrukcję budynku, a funkcjonalno ść okien była zachowana, tzn. ruch skrzyde ł okiennych przy otwieraniu i zamykaniu by ł 
płynny. 
Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy. 
5.3.3.2. Do mocowania okien w ścianie budynku – w zależności od rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa) i sposobu mocowania stosuje 
się kołki rozporowe (dyble), kotwy i śruby/wkręty. 
Pianki poliuretanowe i tym podobne materia ły izolacyjne nie służą do mocowania okien, a wyłącznie do uszczelnienia i ocieplenia 
szczeliny między oknem a ścianą. 
5.3.3.3.  Śruby mogą być stosowane do mocowania ościeżnic do betonu, ceg ły pełnej, cegły silikatowej, cegły dziurawki, betonu lekkiego, 
drewna itp. Należy stosować śruby dostosowane do materia łu ościeży. 
W przypadku okien aluminiowych z kszta łtowników z przekładkami termicznymi ww. łączniki mocowane są do komory wewnętrznej 
kształtownika lub w osi zintegrowanego profilu za po średnictwem podkładki metalowej, wykluczającej przenoszenie obciążeń na przekładki 
termiczne z tworzyw sztucznych. 
5.3.3.4.  Kotwy budowlane powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie odstęp ościeżnicy jest zbyt duży do stosowania dybli, np. przy 
mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwiązaniach ścian warstwowych. 
5.3.4. Uszczelnienie i izolacja po łączenia okna/drzwi ze ścianą 
Uszczelnienie powinno zabezpieczyć szczeliny między oknem a ościeżem przed wnikaniem wody opadowej od strony zewn ętrznej oraz pary 
wodnej od strony wewnętrznej. 
Przy wykonywaniu uszczelnienia należy przestrzegać zaleceń (wytycznych) producenta materia łów uszczelniających, dotyczących: 
–     zgodności chemicznej stykających się ze sobą materiałów, 
–     oczyszczenia powierzchni przylegania, 
–     zagruntowania powierzchni przylegania (w zale żności od rodzaju materiału), 
–     wymagań w zakresie wilgotności i temperatury powietrza. 
Uszczelnienie okien na obwodzie sk łada się z trzech warstw: wewnętrznej, środkowej i zewnętrznej. 
Warstwa wewnętrzna to uszczelnienie wykonane z materia łu uszczelniającego (kitu trwale elastycznego) lub impregnowanych ta śm 
rozprężnych nieprzepuszczających powietrza i pary wodnej (ta śmy paroszczelne). 
Uszczelnienie to powinno uniemożliwiać przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny mi ędzy oknem a ścianą budynku, a tym 
samym zapobiegać wykraplaniu się pary wodnej w szczelinie między oknem a ościeżem (tj. w miejscach o temperaturze niższej od 
temperatury punktu rosy). 
Paroszczelność uszczelnienia po stronie wewnętrznej okna powinna być wyższa niż po stronie zewnętrznej. Przestrzeganie tej zasady 
umożliwia dyfuzję pary wodnej z połączenia na zewnątrz budynku. 
Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je materiałami. 
Warstwa środkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wype łniającej (np. pianki poliuretanowej) lub mineralnych materia łów 
izolacyjnych (np. we łny), które zapewniają izolację termiczną i akustyczną połączenia okna z ościeżami. 
Szczelina między ościeżnicą a ościeżem powinna być całkowicie wypełniona warstwą izolacji termicznej. 
Pianki stosowane do wype łnienia połączeń (zaleca się pianki dwuskładnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie mog ą wchodzić w reakcje 
chemiczne, ani też wydzielać substancji szkodliwych. 
Stosowanie ich powinno być zgodne z instrukcją producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia, przy której mog ą być 
użyte oraz czystości wypełnianej szczeliny. 
Podczas wtryskiwania pianki należy zwracać uwagę na dokładne wypełnienie szczeliny, a jednocze śnie nie wolno doprowadzić do 
odkształcenia (deformacji) ramy ościeżnicy. 
Warstwa zewnętrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych ta śm rozprężnych paroprzepuszczalnych. 
Uszczelnienie zewnętrzne powinno być paroprzepuszczalne, a jednocze śnie wykonane w taki sposób, aby nie by ło możliwości przenikania 
wody opadowej do wnętrza szczeliny między oknem a ścianą. 
Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je materiałami. 
Uwaga: Detale mocowania i uszczelnienie okien i drzwi powinny by ć zamieszczone w dokumentacji projektowej. W razie braku w 
dokumentacji tych szczegó łów odpowiednie przyk łady standardowych rozwiązań można znaleźć w Warunkach technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych. Cz ęść B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi”, wydanie ITB – 2006 rok oraz w 
dokumentacjach systemowych (producentów systemów).  
5.4. Ogólne zasady osadzania parapetów okiennych i obróbek progów drzwi  
5.4.1. Parapety zewnętrzne 
Parapet zewnętrzny powinien być osadzony zgodnie z rozwiązaniem przewidzianym w dokumentacji projektowej tak, by spe łnione były 
następujące wymagania: 
– osadzanie parapetu należy rozpocząć po zakończeniu montażu i uszczelnieniu na obwodzie okna,  
– parapet powinien wystawać poza płaszczyznę ściany około 3-4 cm lecz nie mniej niż 2 cm, –mocowanie do ościeżnicy powinno być 
dostatecznie mocne, 
– miejsca połączenia parapetu z ościeżnicą powinny być szczelne lub uszczelnione ta śmami rozprężnymi i silikonem, 
– połączenia boczne parapetu z ościeżami oraz w narożu (okno – mur – parapet) powinny zapewnia ć ciągłość uszczelnienia (przyk łady 
uszczelnienia parapetu zewnętrznego na styku z ościeżem przedstawione są w pkt. 4.4.1. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych. Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi”, wydanie ITB – 2006 r.), 
– przy oknach z kszta łtowników aluminiowych lub z PVC ko łnierz parapetu powinien być wprowadzony pod profil progowy ościeżnicy 
(wywinięcie kołnierza na profil ramy ościeżnicowej bez dodatkowego uszczelnienia ta śmami rozprężnymi i silikonem nie zapewnia 
szczelności połączenia), 
– przy oknach drewnianych ko łnierz parapetu powinien być wprowadzony w miejsce tzw. wydry w ramiaku progowym, 
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– osadzenie parapetu z kamienia lub elementów ceramicznych powinno by ć poprzedzone ułożeniem na styku ościeżnicy i ościeża izolacji 
przeciwwilgociowej wywiniętej na kształtownik progu ościeżnicy, tak jak w obróbkach drzwi (pkt 5.4.3. niniejszej specyfikacji technicznej). 
Przy montażu parapetów z blachy należy zwrócić uwagę na: 
– zmianę ich wymiarów pod wpływem temperatury (styki dylatacyjne powinny by ć rozmieszczone co 250 cm), 
–     podparcie i zabezpieczenie parapetów przed podrywaniem do góry przez wiatr, 
–     wytłumienie odgłosów padającego deszczu (stosowanie taśm wygłuszających), 
– połączenia końcowe parapetów z ościeżami należy dobierać w zależności od konkretnego rozwiązania elewacji. 
Uwaga: Przykłady szczegółów zamocowania i uszczelnienia parapetów zewn ętrznych przedstawione są w Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych. Cz ęść B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi”, wydanie ITB – 2006 rok oraz 
w dokumentacjach systemowych (producentów systemów).  
5.4.2. Parapety wewnętrzne 
Osadzanie parapetu wewnętrznego należy rozpocząć po zakończeniu montażu i uszczelnieniu na obwodzie okna. 
Parapety wewnętrzne powinny być osadzone w dolnej części ościeża, zgodnie z rozwiązaniami przewidzianymi w dokumentacji 
projektowej. Płaszczyzna styku parapetu z wrębem ościeżnicy powinna być tak uszczelniona, aby nie dopu ścić do penetracji wody i pary 
wodnej w przestrzeni pod progiem ościeżnicy. 
Uwaga: Przykłady szczegółów zamocowania i uszczelnienia parapetów wewn ętrznych przedstawione są w Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych. Cz ęść B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi”, wydanie ITB – 2006 rok oraz 
w dokumentacjach systemowych.  
5.4.3. Obróbki progów drzwi 
Progi balkonowe ze względu na duże zagrożenie wodą należą do miejsc krytycznych, trudnych do uszczelnienia. Dokumentacja projektowa 
powinna więc zawierać szczegółowe rozwiązania sposobów obrobienia tych miejsc. 
Obróbki progów balkonowych należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Przy uszczelnianiu progów należy zachowywać różnicę poziomów między górną krawędzią izolacji przeciwwilgociowej p łyty balkonu 
(tarasu) a przewidywanym poziomem wykończenia powierzchni balkonu. Różnica poziomów wykończenia płyty balkonu i górnej krawędzi 
izolacji przeciwwilgociowej z materia łów rolowych, wywiniętej na kształtownik progu, powinna wynosić 15 cm. 
Odstępstwo od powyższego wymogu jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy w dokumentacji przewidziano rozwi ązania systemowe 
obróbek progów (taśmy uszczelniające, kształtki wtopione w masę hydroizolacyjną) bądź w płycie balkonu lub tarasu zaprojektowano 
odprowadzenie wody w pasie bezpośrednio przylegającym do progu drzwi. 
5.5. Łączenie okien w zestawy 
Okna lub okna i drzwi można łączyć w zestawy: 
poziome, 
pionowe. 
Połączenia okien i/lub drzwi w zestawach musz ą zapewniać szczelność na przenikanie wody opadowej i powietrza oraz w łaściwą 
współpracę łączonych elementów. 
5.5.1.  Zestawy poziome 
Połączenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi drewnianych mog ą być wykonywane na „obce pióro”, osadzone we wn ękach 
stojaków ościeżnic na całej ich wysokości, uszczelnione kitem silikonowym i skr ęcone za pomocą wkrętów o rozstawie nie większym niż 80 
cm. Ościeżnice okien i drzwi drewnianych mogą być również łączone przy zastosowaniu poszerzającego elementu pośredniego lub słupka. 
Połączenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi z kszta łtowników aluminiowych bądź z tworzyw sztucznych należy wykonywać 
zgodnie z dokumentacją projektową i zaleceniami producenta systemu. 
5.5.2.  Zestawy pionowe 
Łączenie okien w zestawy pionowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i zaleceniami producenta systemu. 
Połączenia takie na ogó ł wymagają zamocowania dodatkowego poziomego elementu mi ędzy ościeżnicami stykających się okien. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6  
6.2.  Badania przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi 
Przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi należy ocenić stan ścian i przygotowania ościeży do robót montażowych oraz wykonać 
badania wyrobów i materia łów wykorzystywanych w tych robotach. 
6.2.1. Odbiór robót poprzedzających wykonanie montażu okien i drzwi Przed przystąpieniem do montażu okien należy sprawdzić: 
prawidłowość wykonania ścian, zgodnie z odpowiedni ą szczegółową specyfikacją techniczną, 
rodzaj ościeży (z węgarkiem czy bez węgarka) oraz ich prawidłowość wykonania i stan wykończenia (otynkowane czy nieotynkowane), 
zgodnie z odpowiednimi szczegó łowymi specyfikacjami technicznymi), zgodno ść wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi, 
możliwość zabezpieczenia prawid łowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegó łowych specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 
5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy a tak że w formie protokołu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) oraz wykonawcy. 
6.2.2. Badania materiałów i wyrobów 
Przed rozpoczęciem montażu okien i drzwi należy sprawdzić: 
zgodność okien i drzwi oraz obróbek z aprobat ą techniczną lub indywidualną dokumentacją techniczną w zakresie rozwiązań materiałowo-
konstrukcyjnych i jakości wykonania, 
zgodność okien i drzwi oraz obróbek z dokumentacj ą projektową i niniejszą specyfikacją techniczną, 
w protokole przyjęcia materiałów na budowę: czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów u żywanych w robotach montażowych, 
stan opakowań (oryginalność, szczelność) oraz sposób przechowywania wyrobów i terminy przydatno ści materiałów uszczelniających. 
6.3.  Badania w czasie robót  
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Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót montażowych z dokumentacją projektową, wymaganiami 
niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentów. Badania te w szczególno ści powinny polegać na sprawdzeniu 
prawidłowości wykonania: 
podparcia progu ościeżnicy, 
zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na ca łym obwodzie ościeżnicy (zachowania odstępów między łącznikami mechanicznymi), 
izolacji termicznej szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykonanie izolacji pod progiem o ścieżnicy, 
uszczelnienia zewnętrznego i wewnętrznego szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju zastosowanych 
materiałów uszczelniających i przestrzegania zaleceń technologicznych, obróbek progu drzwi, osadzenia parapetu zewn ętrznego i 
wewnętrznego. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, odnotowane w formie protoko łu kontroli, 
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
6.4.  Badania w czasie odbioru robót  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si ę celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące montażu okien i/lub 
drzwi, w szczególności w zakresie: 
zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w 
dokumentacji powykonawczej, 
jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu, 
jakości robót montażowych. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót nale ży wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich 
wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotycz ące wykonanych robót. 
Badania sprawdzające jakość wbudowania okien i/lub drzwi, wed ług pkt. 5.4. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych. Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi”, wydanie ITB - 2006 rok: 
a)  sprawdzenie zgodności z dokumentacją - powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanych robót z dokumentacj ą 
projektową i specyfikacją techniczną wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodno ści dokonuje się 
na podstawie oględzin zewnętrznych oraz pomiarów długości i wysokości, 
b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy d ługości elementu do 3 m nie powinno przekracza ć 
1,5 mm/m, 
c)  sprawdzenie różnicy długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł - różnica długości przekątnych nie powinna być większa od 2 mm 
przy długości elementów do 2 m i 3 mm przy d ługości powyżej 2 m, 
d)  sprawdzenie prawidłowości otwierania oraz zamykania - otwieranie oraz zamykanie skrzyde ł powinno odbywać się płynnie i bez 
zahamowań, skrzydło nie powinno pod własnym ciężarem samoczynnie zamykać się lub otwierać, 
e)  sprawdzenie szczelności - zamknięte skrzydło powinno przylegać równomiernie do ościeżnicy zapewniając szczelność między tymi 
elementami, 
f)   sprawdzenie prawidłowości regulacji okuć. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7  
7.2.  Szczegółowe zasady obmiaru robót montażowych okien i drzwi 
Powierzchnię okien i drzwi oblicza się w metrach kwadratowych: 
•   w świetle ościeżnic, a w przypadku braku ościeżnic w świetle zakrywanych otworów.  
8.  SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1.  Ogólne   zasady   odbioru   robót   podano   w   ST   „Wymagania   ogólne”   Kod   CPV 45000000-7, pkt 8  
8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegaj ącymi zakryciu są mocowanie ościeżnicy na całym obwodzie oraz izolacja 
termiczna i uszczelnienie (zewnętrzne, wewnętrzne) szczeliny między oknem a ościeżem. Odbiór tych prac musi być dokonany w trakcie 
montażu okien i drzwi. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych bada ń porównać z 
wymaganiami określonymi w pkt. 5.3. i 5.5. niniejszej specyfikacji. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania da ły wynik pozytywny można uznać zamocowanie, uszczelnienie i izolacj ę okna lub drzwi za wykonane 
prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacj ą projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac 
(obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, otynkowanie ościeży, montaż listew maskujących). 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny prace ulegaj ące zakryciu nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić 
zakres prac i rodzaje materia łów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nale ży ponownie 
przeprowadzić badania. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegaj ących zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3.  Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu 
określonego w dokumentach umownych, wed ług zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni ęcie przed odbiorem 
końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ści kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót ( jeżeli umowa taką formę przewiduje). 
8.4.  Odbiór ostateczny (końcowy) 
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Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilo ści), jakości i zgodności z 
dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powo łana przez zamawiającego,  na podstawie przed łożonych dokumentów, wyników badań oraz 
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powo ływania komisji oraz czas jej dzia łania powinna określać umowa. Wykonawca robót 
obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
-   dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
-   szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
-   dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
-   dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u żytych materiałów i wyrobów budowlanych, 
-   protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
-   protokoły odbiorów częściowych, 
-   karty techniczne lub instrukcje producentów odnosz ące się do zastosowanych materia łów, 
-   wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi 
podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porówna ć je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji 
technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. 
Montaż okien i/lub drzwi powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawc ę dokumenty 
są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny okna i/lub drzwi nie powinny by ć przyjęte. W takim przypadku należy przyjąć jedno z 
następujących rozwiązań: 
-  jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących (np. wskazać na konieczność regulacji okuć), usunąć niezgodności robót 
montażowych z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi ć okna 
i/lub drzwi ponownie do odbioru, 
-  jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, funkcjonalności i trwałości okien i drzwi zamawiający może 
wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
-   w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do demontażu wadliwie wbudowanych okien 
i/lub drzwi, zamontowania ich ponownie i powtórnego zg łoszenia do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupe łnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół 
podpisany przez przedstawicieli zamawiaj ącego i wykonawcy. Protokó ł powinien zawierać: 
-    ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
-    ocenę wyników badań, 
-    wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni ęcia, 
-    stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania montażu okien i/lub drzwi z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi po u żytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych 
w tym czasie ewentualnych robót poprawkowych, zwi ązanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia prawid łowości otwierania 
oraz zamykania okien i/lub drzwi, z uwzgl ędnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (ko ńcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw ą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potr ąceń wynikających 
z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w zamontowanych oknach 
i/lub drzwiach balkonowych. 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9  
9.2.  Zasady rozliczenia i p łatności 
Rozliczenie montażu okien i/lub drzwi może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pe łnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub 
etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ęściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
9.3.  Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu monta żu okien i/lub drzwi 
Podstawy rozliczenia montażu okien i/lub drzwi stanowią określone w dokumentach umownych (kosztorysie ofertowym) ceny 
jednostkowe i ilości wykonanych robót, potwierdzone przez zamawiającego. 
Ceny jednostkowe montażu okien i/lub drzwi uwzględniają: 
-   przygotowanie stanowiska roboczego, 
-   dostarczenie do stanowiska roboczego materia łów, narzędzi i sprzętu, 
-   obsługę sprzętu, 
-   ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowa ń przestawnych umożliwiających wykonanie robót na wysoko ści do 4 m, od 
poziomu podłogi lub terenu, 
-   zabezpieczenie elementów wymagających zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, 
-   ocenę i przygotowanie ościeży, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegó łowej specyfikacji technicznej, 
-   obsadzenie ościeżnic wraz z ich uszczelnieniem wewnętrznym, zewnętrznym oraz wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej 
połączenia z ościeżem, 
-   obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, 
-   obrobienie progów drzwi, 
-   regulacja skrzydeł i okuć, 
-   obicie ćwierćwałkami lub listwami maskującymi bądź innymi materiałami wykończeniowymi, 
-   usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
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-   oczyszczenie miejsca pracy z materia łów zabezpieczających, 
-   usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materia łów w sposób podany w szczegó łowej specyfikacji technicznej 
-   likwidację stanowiska roboczego, 
-   koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Ceny jednostkowe robót obejmują również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót na wysoko ści 
powyżej 4 m od poziomu ustawienia rusztowań oraz koszty pomostów i barier zabezpieczaj ących.. 
Ceny jednostkowe nie obejmują podatku VAT. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1.Normy 
PN-EN 107:2002 (U) Metody badań okien - Badania mechaniczne. 
PN-EN 410:2001 Szkło w budownictwie - Określenie świetlnych i słonecznych właściwości oszklenia. 
PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw. 
PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw. 
PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka - Ocena izolacyjno ści akustycznej w budynkach i izolacyjno ści akustycznej elementów 
budowlanych - Izolacyjność od dźwięków powietrznych. 
PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw. 
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno ść powietrza - Metoda badania. 
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelno ść - Metoda badania. 
PN-ENV 1187:2004 Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy. 
PN-ENV 1187:2004/A 1:2006 (U) jw. 
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania. 
PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, żaluzje i zasłony - Kuloodporność - Wymagania i klasyfikacja. 
PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, żaluzje i zasłony - Kuloodporność - Metody badań. 
PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje - Odporność na włamanie - Wymagania i klasyfikacja. 
PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje - Odporność na włamanie - Metoda badania dla okre ślenia odporności na 
obciążenie statyczne. 
PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje - Odporność na włamanie - Metoda badania dla okre ślenia odporności na 
obciążenie dynamiczne. 
PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje - Odporność na włamanie - Metoda badania dla okre ślenia odporności na 
próby włamania ręcznego. 
PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji - Obliczanie współczynnika przenikania ciep ła 
- Część 1: Postanowienia ogólne. PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne w łaściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji - Obliczanie 
współczynnika przenikania ciep ła 
- Część 2: Metoda komputerowa dla ram. PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno ść powietrza - Klasyfikacja. 
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelno ść - Klasyfikacja. 
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Klasyfikacja. 
PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw. 
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Metoda badania. 
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi - Trwa łość mechaniczna - Wymagania i klasyfikacja. 
PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i ta śmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych 
- Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.  
PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i ta śmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych 
- Część 2: Metoda badania liniowej si ły ściskającej.  
PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i ta śmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych 
- Część 3: Metoda badania powrotu poodkszta łceniowego.  
PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i ta śmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych 
- Część 4: Metoda badania powrotu poodkszta łceniowego po przyspieszonym starzeniu.  
PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi - Określanie współczynnika przenikania ciep ła 
metodą skrzynki grzejnej - Część 1: Kompletne okna i drzwi. 
PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi - Określanie współczynnika przenikania ciep ła 
metodą skrzynki grzejnej - Część 2: Okna dachowe i inne okna wystaj ące z płaszczyzny. 
PN-EN 13049:2004 Okna  -  Uderzenie  cia łem   miękkim   i   ciężkim  -  Metoda  badania,   wymagania  dotycz ące 
bezpieczeństwa i klasyfikacja. 
PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja w łaściwości mechanicznych - Obciążenia pionowe, zwichrowanie i si ły 
operacyjne. 
PN-EN 13123-1:2002 (U) Okna, drzwi i żaluzje - Odporność na wybuch uderzeniowa. 
PN-EN 13123-2:2004 (U) Okna, drzwi i żaluzje - Odporność na wybuch poligonowa. 
PN-EN 13124-1:2002 (U) Okna, drzwi i żaluzje - Odporność na wybuch - Metoda badania - Część 1: Rura uderzeniowa. 
PN-EN 13124-2:2004 (U) 
– Wymagania i klasyfikacja – Część 1: Rura 
– Wymagania i klasyfikacja – Część 2: Próba 
Okna, drzwi i żaluzje - Odporność na wybuch - Metoda badania - Część 2: Próba poligonowa. 
PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynków - Badanie w łaściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszka ń - Część 1:   Urządzenia do  
przepływu  powietrza,  montowane w przegrodach zewn ętrznych  i wewnętrznych. 
PN-EN 13363-1:2007 (U) Urządzenia ochrony przeciws łonecznej połączone z oszkleniem - Obliczanie wspó łczynnika przenikania 
promieniowania słonecznego i światła - Część 1: Metoda uproszczona. 
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PN-EN 13363-2:2006 Urządzenia ochrony przeciws łonecznej powiązane z oszkleniem - Obliczanie wspó łczynnika przenikania ca łkowitej 
energii promieniowania s łonecznego i światła - Część 2: Szczegółowa metoda obliczania. 
PN-ENV 13420:2006 (U) Okna - Zachowanie się pomiędzy dwoma różnymi klimatami - Metoda badania. 
PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Cz ęść 1: Klasyfikacja na podstawie badań 
reakcji na ogień. 
PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Cz ęść 5: Klasyfikacja na podstawie wyników 
badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy. 
PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw. 
PN-EN 14608:2006 Okna - Oznaczanie odporno ści na obciążenia w płaszczyźnie skrzydła. 
PN-EN 14609:2006 Okna - Oznaczanie odporno ści na skręcanie statyczne. 
PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi - Norma wyrobu, w łaściwości eksploatacyjne - Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości 
dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelno ści. 
PN-EN 20140-3:1999 Akustyka - Pomiar izolacyjno ści akustycznej w budynkach i izolacyjno ści akustycznej elementów budowlanych  -  
Pomiary  laboratoryjne  izolacyjno ści  od  dźwięków  powietrznych  elementów budowlanych. 
PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 jw. 
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obci ążenie wiatrem. 
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed ha łasem pomieszczeń w budynkach – Izolacyjność akustyczna przegród w 
budynkach oraz izolacyjno ść akustyczna elementów budowlanych - Wymagania. 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana - Drzwi drewniane listwowe wewn ętrzne. 
PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy. 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Terminologia. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane - Podzia ł. 
10.2.Ustawy 
–  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,   poz. 881).  
–  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ści (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pó źn. zmianami). 
 –  Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z pó źn. zmianami). 
10.3. Rozporządzenia 
–  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó łowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u żytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).  
–  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegó łowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 
2003 r. Nr 120, poz. 1133). –  Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta żu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og łoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 
108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 
–  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania  zgodno ści  wyrobów budowlanych  
oraz sposobu znakowania  ich  znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pó źn. zmianami).  
–  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodno ści, wymagań, jakie powinny 
spełniać notyfikowane jednostki uczestnicz ące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).  
–  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz ącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).  
–  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada ć 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pó źn. zmianami).  
–  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki. –  Rozporz ądzenie Ministra Zdrowia z dnia 
2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowa ń substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, 
poz. 1679 z późn. zmianami). 



 
 

BUDYNEK PRZEDSZKOLA 5-CIO ODDZIAŁOWEGO PRZY UL. SPORTOWEJ WE 
WRĘCZYCY WIELKIEJ 

 

 92 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
ST.01.07.00  KONSTRUKCJE DREWNIANE 

 
 

Kod CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

BUDYNEK PRZEDSZKOLA 5-CIO ODDZIAŁOWEGO PRZY UL. SPORTOWEJ WE 
WRĘCZYCY WIELKIEJ 

 

 93 

1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegó łowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji więźby 
dachowej w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymaga ń ogólnych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mog ą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewno ść, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj ących z 
doświadczenia oraz uznanych regu ł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzgl ędnieniu przepisów bhp. 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji 
drewnianych występujących w obiekcie.  
W zakres tych robót wchodzi więźba dachowa z drewna klejonego: 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST s ą zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera.  
 
2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i sk ładowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 2 
Wszystkie materiały do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiada ć wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  

2.2. Drewno 
 
Konstrukcja z drewna krokwie, p łatwie itd. 
Elementy konstrukcyjne wyprodukowane b ędą z drewna sosnowegowg obowiązujących norm dotyczących drewna konstrukcyjnego. 
Konstrukcja posiadać będzie klasyfikację NRO dla elementów o przekroju powyżej 120 x 135 mm oraz atesty higieniczne i certyfikaty 
zgodności producenta  z PN-EN 386. 
Produkcja będzie objęta kontrolą fabrykacji a wyniki badań muszą być przedstawione Inspektorowi nadzoru oraz musz ą zostać 
zarchiwizowane. 

Elementy będą czterostronnie strugane o powierzchni standardowej zgodnie z wytycznymi  i normami zak ładu 
produkcyjnego.  
 
3. Sprzęt 
Narzędzia  do robót ciesielskich 
 
4. Transport 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 
-sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
-stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpo żarowymi, zabezpieczone od 
wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.  
Na czas transportu elementy będą foliowane 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wykonanie więźby dachowej 
Montaż elementów więźby wykonać zgodnie z Projektem Wykonawczym oraz technologi ą wybranego 
producenta. 
 
Roboty prowadzić z poziomu ostatniego stropu. 
Przed wmontowaniem konstrukcję zabezpieczyć przed korozją biologiczną. 
Elementy więźby stykające się z murem lub betonem powinny być odizolowane. Elementy więźby powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie transportu  oraz wy ładunku i załadunku. 
Przed przystąpieniem do wyznaczenia i wykonania poszczególnych elementów konstrukcji wi ęźby dachowej 
należy dokładnie sprawdzić taśmą stalową poprzeczne i podłużne wymiary wykonanego budynku w poziomie 
oparcia dachu i skorygować odpowiednio wymiary rysunków wykonawczych w projekcie.  
  
6. Kontrola jakości robót 
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W czasie wykonywania konstrukcji należy zbadać: 
a) zgodność wykonania elementów konstrukcji drewnianej z dokumentacj ą techniczną 
b) zachowanie dopuszczalnych odchy łek wymiarów 
c) stan zabezpieczenia konstrukcji  
d) poprawność ustawienia konstrukcji  na ścianach. 
e) prawidłowość montażu elementów zgodnie z dokumentacją techniczną 
f) stan techniczny i  jakość złączy elementów drewnianych  
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest kpl.  
8. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  da ły wyniki pozytywne oraz spe łnione zostały  
wymagania PB. Drewno powinno mieć atest jakości.  
9. Podstawa płatności 
Cena obejmuje: 
- projekt wykonawczy 
- dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji  
- ustawienie konstrukcji w sposób zapewniający stabilność 
- impregnacja konstrukcji środkami ekologicznymi 
- prace zabezpieczające teren budowy 
- uporządkowanie terenu, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych.  
10. Przepisy związane 
PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane -- Drewno klejone warstwowo -- Klasy wytrzyma łości i określenie 
wartości charakterystycznych 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotycz ące tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okr ągłego i 
tarcicy. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzyma łościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 
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ST.01.08.00 TYNKI WEWNĘTRZNE, 
OKŁADZINY ŚCIAN 

 
 

kod CPV 45410000-4 Wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych 
 

kod CPV 45431200-9 Kładzenie glazury 
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1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegó łowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków zwyk łych 
wewnętrznych i okładzin ścian w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymaga ń ogólnych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mog ą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewno ść, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj ących z 
doświadczenia oraz uznanych regu ł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzgl ędnieniu przepisów bhp. 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków  wewn ętrznych i 
okładzin ścian: 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST s ą zgodne z zamieszczonymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i sk ładowania, podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwyk łe”. Przygotowanie zapraw 
do robót tynkarskich powinno być wykonywane  mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana  
możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki wed ług normy PN-B-19701;1997 „Cementy powszechnego u żytku”.  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 
niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszcze ń obcych. Skład 
objętościowy składników zapraw dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
  
Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998  
Wymagania: 
Barwa –wg ustaleń projektanta 
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 Mpa 
Odporność szkliwa na pękanie włoskowate nie mniej niż 160oC 
Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania pod łoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B- 32250 „Materia ły 
budowlane. Woda do betonów i zapraw.” Bez bada ń laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj ących tłuszcze organiczne, oleje i mu ł. 
Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.”, a w szczególno ści: 
nie zawierać domieszek organicznych 
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek 
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich- średnioziarnisty odmiany 2. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
Cement 
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiada ć wymaganiom podanym w 
aktualnych normach państwowych. Do przygotowania zapraw murarskich zaleca si ę stosowanie cementu portlandzkiego, spe łniającego 
wymagania normy PN-88/B-30000. Cement powinien by ć dostarczony w opakowaniach spe łniających wymagania BN-88/6731-08 i 
składowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach. 
Wapno suchogaszone 
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) powinno spe łniać wymagania normy PN-69/B-30302. W celu dogaszania niezgaszonych cz ąstek 
wapna wskazane jest zarobić wapno hydratyzowane na 24 do 36 godzin przed jego u życiem. Wapno należy przechowywać w suchych, 
szczelnych magazynach 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Wykonawca przystępujący do wykonywania tynków zwyk łych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do zapraw, przeno śnych zbiorników na wodę. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4 
4.2. Transport materiałów 
Transport cementy i wapna suchogaszonego powinien odbywa ć się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem 
należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mo żna przewozić dowolnymi środkami transportu i 
w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
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Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mo żna przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczaj ących je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z 
innymi asortymentami kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem. 
Materiał na okładziny ścian powinny być podczas transportu zabezpieczone przed uszkodzeniami.  
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny by ć zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne 
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o ścieżnice drzwiowe i okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po up ływie 4-6 m-cy po zakończeniu stanu 
surowego. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z 
„Wytycznymi wykonywania robót budowlano-monta żowych w okresie obniżonych temperatur”. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane 
wodą. 
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj pod łoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać 
normie PN-70/B- 10100 p.3. „Roboty tynkowe. Tynki zwyk łe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
Przy wykonywaniu tynków zwyk łych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B- 10100 p.3.1.1. 
Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B –10100 p. 3.3.2. 
Przygotowanie podłoża 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie nale ży wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem pod łoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji t łustych.  
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
5.4 Wykonanie tynków zwyk łych 
Przy wykonywaniu tynków zwyk łych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1. 
Sposoby wykonania tynków zwyk łych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-
10100. 
Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju pod łoża lub podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-
10100. 
Tynki zwykłe kategorii III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy. 
Tynk trójwarstwowy powinien sk ładać się z obrzutki, narzutu i g ładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonywać według pasów i 
listew kierunkowych. 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa g ładzi powinna być mocno 
dociskana do warstwy narzutu. 
Do wykonywania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne : tynków nie nara żonych na zawilgocenie- w proporcji 1:1:4, 
narażonych na zawilgocenie   oraz w tynkach zewn ętrznych – w proporcji 1:1:2 
5.5 Wykonanie ok ładzin ceramicznych 
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. 
Podłoże pod okładziny ceramiczne stanową nie otynkowane mury z ceg ły. 
Do osadzenia wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku. 
Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót okładzinowych, podłoże należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu  szczotkami drucianymi oraz 
zmyć z kurzu. 
Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian należy nałożyć dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu.. Obrzutk ę należy 
wykonać o grubości 2-3 mm z cienkiej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z cienkiej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.  
Elementy ceramiczne powinny być posegregowane i moczone przed przyst ąpieniem do mocowania przez 2 do 3 godzin w czystej wodzie. 
Płytki mocowane do pod łoża na zaprawie klejowej i spoinowane gotow ą zaprawą spoinową (wodoodporną w przypadku okładziny basenu). 
Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5oC. 
Dopuszczalne odchyłki krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinny by ć większe niż 2 mm/m, odchylenie 
powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykona ć badania cementu, wapna, oraz kruszyw przeznaczonych do wykonywania 
robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa okre ślone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 
Przy odbiorze na budowie materia łów ceramicznych do ok ładzin należy dokonać: 
- sprawdzenia zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem 
- próby doraźnej przez oględziny, opukanie i mierzenie: wymiarów i kszta łtu płytek, liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia. 
W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy je poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do 
klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wyk ładziny zewnętrznej). 
Dopuszczalne usterki dla tynków zwyk łych 
Tablica 1. Dopuszczalne usterki tynków zwyk łych (wg PN-70/B-10100)  
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Kategoria 
tynku 

Dopuszczalne odchylenia 
powierzchni od płaszczyzny i 
odchylenia krawędzi linii 
prostej 

Dopuszczalne odchylenia 
powierzchni od kierunku 
pionowego 

Dopuszczalne odchylenia 
powierzchni od kierunku 
poziomego 

Dopuszczalne odchylenia 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 
dokumentacji 

II Nie większe niż 4 mm i w 
liczbie nie większej niż 3 szt. na 
całej długości łaty kontrolnej (2 
m) 

Nie większe niż 3 mm na 1 m Nie większe niż 4 mm na 1 
m i ogółem nie więcej niż 
10 mm dla całej 
powierzchni ograniczonej 
pionowymi przegrodami 

Nie większe niż 4 mm na 
1 m 

III Nie większe niż 3 mm na całej 
długości łaty kontrolnej (2 m) 

Nie większe niż 2 mm na 1 m i 
ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 m 
wysokości oraz nie więcej niż 6 
mm w pomieszczeniach powyżej 
3,5 m wysokości 

Nie większe niż 3 mm na 1 
m i ogółem nie więcej niż 6 
mm dla całej powierzchni 
ograniczonej pionowymi 
przegrodami 

Nie większe niż 3 mm na 
1 m 

IV Nie większe niż 2 mm na całej 
długości łaty kontrolnej (2 m) 

Nie większe niż 1,5 mm na 1 m i 
ogółem nie więcej niż 3 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 m 
wysokości oraz nie więcej niż 4 
mm w pomieszczeniach 
powyżej3,5 m wysokości 

Nie większe niż 2 mm na 1 
m i ogółem nie więcej niż 3 
mm dla całej powierzchni 
ograniczonej pionowymi 
przegrodami 

 

Gładzie z gipsu tynkarskiego powinny by ć wykonane z dokładnością taką jak tynki tradycyjne zwyk łe IV kategorii. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn d ługości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od pod łoża 
lub warstwy wyrównawczej na  stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrów i s łupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie 
surowym. 
Powierzchnię tynków stropów oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą.  
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, je żeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m 2. 
Powierzchnię okładzin ceramicznych oblicza się w m2. 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2 Odbiór podłoża i tynków 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, nale ży podłoże oczyścić i umyć wodą. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacj ą projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania omówione w pkt. 6 da ły wyniki pozytywne. Jeżeli choć jeden wynik  badania jest negatywny, tynk nie powinien by ć odebrany. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii,w przypadku 
gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe.  
Dopuszczalne usterki tynków zwyk łych podane są w tablicy 1 w punkcie 6.  
Niedopuszczalne są następujące wady: 
a) trwałe zacieki 
b) wykwity 
c) wypryski i spęcznienia 
d) pęknięcia 
e) widoczne miejscowe nierówności wynikające z techniki wykonania tynku 
 Odbiór podłoża pod płytki ceramiczne 
Wg płytek posadzkowych 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostkowa 
Tynki wewnętrzne 
 Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materia łów i sprzętu, obsługę 
sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, ustawienie i obs ługę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysoko ści do 
4 m, przygotowanie pod łoża, umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych 
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drobnych elementów, wykonanie tynków, reperacja tynków po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia łów, 
likwidacja stanowiska roboczego. 
Okładziny ścian 
Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie pod łoża, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materia łów i sprzętu, moczenie i docinanie 
płytek, wykonanie ok ładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych 
elementów, oczyszczenia miejsca pracy z pozosta łości materiałów. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
  10.1   Normy 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzyma łościowych 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk łe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwyk łe 
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego u żytku.  
PN-ISO-9000 Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- Cz ęść B- Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydane przez ITB – 
Warszawa 2003 r. 
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ST.01.09.01 POSADZKI WEWNĘTRZNE 
 
 
 

kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
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1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegó łowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek w odniesieniu 
do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymaga ń ogólnych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mog ą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewno ść, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj ących z 
doświadczenia oraz uznanych regu ł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzgl ędnieniu przepisów bhp. 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie warstw posadzkowych oraz  
wykończenia posadzek w obiekcie przetargowym 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w SST B.00.00.00 (kod 45000000-
01) „Wymagania ogólne” pkt 1.4 
Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonane b ędą roboty posadzkowe i ok ładzinowe z płytek. 
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówno ści lub różnic poziomów powierzchni pod łoża. 
Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania g ładkiej powierzchni pod łoża. 
Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność powłoki ochronnej. 
Faseta – wyoblenie wykonane na po łączeniu powierzchni poziomych i pionowych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako ść stosowanych 
materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodno ść z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
2.  MATERIAŁY 
 2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i sk ładowania podano  w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 2. 
Woda (PN-EN 1008:2004) 
Niedozwolone jest stosowanie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj ących tłuszcze organiczne, oleje i mu ł. 
Piasek  (PN-EN 13139:2003) 
Powinien spełniać wymagania  przedmiotowej normy a w szczególno ści : 
nie powinien zawierać domieszek organicznych, oraz mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
Cement wg normy PN-EN 191:2002  
Wyroby podłogowe PCW oraz dywanowe 
Należy stosować wykładziny przeznaczone do obiektów u żyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu, o przydatności 43 (zgodnie z EN 
685-43). Ponadto wyk ładzina musi spełniać wymogi: 
minimalna grubość 2 mm, jednorodny materia ł, zabezpieczona fabrycznie warstwą ochronną pozwalającą na utrzymanie w czystości, 
powinna posiadać atest na truzdnozapalność i atest higieniczny. 
Kruszywo do posadzek cementowych i betonowych 
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki. W posadzkach odpornych na 
ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm. 
Charakterystyka styropianu elastycznego:  
• współczynnik k = ok. 0.9 W/m ²K; 
• grubość 33/30 (grubość nominalna 33 mm, po wbudowaniu 30 mm); 
• klasa podłogi PP-23 o parametrach w górnym zakresie przedzia łu ΔLw 26-27 dB;  
• znikoma higroskopijność (nie wymaga hydrofobizacji); 
• odporność na większość substancji chemicznych;  
• zachowuje właściwości termoizolacyjne; 
• odporny na działanie bakterii gnilnych, grzybów i ple śni. 
Wyroby terakotowe 
Płytki podłogowe terakotowe i gresy – właściwości: 
barwa: wg wzorca producenta, 
nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%, 
wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa, 
ścieralność nie więcej niż 1,5 mm, Gresy – V klasa ścieralności, 
mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20, 
kwasoodporność nie mniej niż 98%, 
ługoodporność nie mniej niż 90 %, 
twardość wg skali Mahsa 8, 
na schodach i wejściach wykonane jako antypo ślizgowe. 
Płytki terakotowe i gresowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
stopnice schodów, 
listwy przypodłogowe, 
kątowniki, narożniki. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
długość i szerokość: +/- 1,5 mm, 



 
 

BUDYNEK PRZEDSZKOLA 5-CIO ODDZIAŁOWEGO PRZY UL. SPORTOWEJ WE 
WRĘCZYCY WIELKIEJ 

 

 102 

grubość : +/- 0,5 mm, 
krzywizna: 1,0mm 
Płytki pakowane są w pudłach tekturowych zawierających ok.1 m2, na opakowaniu umieszcza si ę: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, 
liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako ści, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób 
dopuszczony jest do stosowania w budownictwie  Świadectwem ITB nr ...” 
Materiały pomocnicze: zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania. 
 
2.2. Roboty posadzkarskie. 
W pomieszczeniach: holu wejściowego, wózkowni, śmietnika, zapleczy socjalnych lokali us ługowych i samych lokali us ługowych 
(założenie – końcowe wykończenie zależne od najemcy), w klatce schodowej i korytarzach klatki schodowej oraz przedpokojach, kuchniach 
i łazienkach lokali mieszkalnych projektuje si ę wykończenie posadzek z p łytek gresowych, w pokojach mieszkalnych projektuje si ę panele 
podłogowe, natomiast w pomieszczeniach piwnicznych projektuje si ę posadzki przemysłowe np.: w formie akrylowych powłok 
zabezpieczających. 
Jako podkład pod wszystkie posadzki projektuje si ę wylewkę betonową zbrojoną w masie układaną na warstwie izolacji akustycznej lub 
termicznej o zmiennej grubości. Pod wylewki należy ułożyć izolację technologiczną z folii PE zapobiegającą zawilgoceniu warstwy izolacji 
termicznej lub akustycznej podczas prowadzenia prac budowlanych. Wylewki betonowe nale ży dylatować po obwodzie ścian, w drzwiach 
oraz w polach o maksymalnej powierzchni 36 m 2 i boku nie dłuższym niż 6 m warstwą styropianu gr. 1cm lub specjalnymi ta śmami 
piankowymi. Dylatacje wykończyć profilami dylatacyjnymi. 
W pomieszczeniach w piwnicy projektuje si ę wykonanie powłoki zabezpieczającej akrylowej: farby pod łogowej np.: StoCryl BF 100. 
Powłokę kryjącą wykonać pokrywając powierzchnie nierozcieńczoną farbą np. StoCryl BF 100 w dwóch cyklach roboczych na 
zagruntowanej, uprzednio przygotowanej, powierzchni przy pomocy gruntu np. StoCryl GW 200. 
Wykończenie posadzek przedpokoi, kuchni i łazienek lokali mieszkalnych wykona ć z płytek gresowych. W łazienkach stosować płytki 
gresowe antypoślizgowe o klasie skuteczności antypoślizgowej min. R9. 
W pokojach mieszkalnych stosować panele podłogowe MDF, laminowane w klasie ścieralności AC4, łączone bezklejowo. Panele uk ładać na 
podkładzie z płyt HDF Floor. Podłoże betonowe w postaci wylewki betonowej zagruntowa ć i wykonać na nim izolację technologiczną z folii 
polietylenowej. 
Posadzki: biegów schodów, spoczników, obwódek przy ścianach i cokoły korytarzy klatek schodowych i holu wej ściowego wykonać 
stosując np.: płytki Lavitas Nero Satyna Ceramika Paradyż ( klasa ścieralności wgłębnej, klasa hamowania poślizgu R 10 wg DIN 51130) z 
fugą ciemnoszarą, natomiast centralne wype łnienie posadzek korytarzy klatek schodowych oraz posadzk ę wraz z cokołami w wózkowni 
wykończyć stosując np.: płytki Arkesia Satyna Grafit Ceramika Paradyż (klasa ścieralności wgłębnej, klasa hamowania poślizgu R 10 wg 
DIN 51130) z fugą ciemnoszarą. Na stopniach stosować płytki stopnicowe. 
 
Szczegóły według zestawienia przegród pionowych i poziomych: 
 
PG Posadzki na gruncie w piwnicy U=0,41[W/(m 2xk)] 

• Posadzka przemysłowa – np.: akrylowa pow łoka zabezpieczająca StoCryl BF 100 na zagruntowanym pod łożu gruntem StoCryl 
GW 200 

• Wylewka betonowa zbrojona w masie z betonu B25 – gr. 7 cm 
• Izolacja technologiczna z folii polietylenowej 
• Izolacja cieplna – styropian twardy odmiany EPS 100 038/pod łoga (PS-E FS 20) – gr. 8 cm 
• izolacja wodoszczelna np.: z masy bitumicznej np.: Bornit Profidicht 1K Express lub Bornit Fundamentflex 2K (na 

impregnowaną powierzchnię preparatem gruntującym Bornit Fundamentgrund) 
PK1 Posadzka w korytarzach klatki schodowej 

• Wykończenie z płytek gresowych na kleju np.: rektyfikowane p łytki Arkesia Satyna Grafit / Lavitas Nero Satyna firmy Ceramica 
Paradyż (fuga szer. 4 mm) – gr. 2 cm 

• Wylewka betonowa zbrojona w masie – gr. 5 cm 
• Izolacja technologiczna z folii polietylenowej 
• Izolacja akustyczna (przestrzeń do prowadzenia instalacji) – styropian twardy odmiany EPS 100 038/pod łoga (PS-E FS 20) – gr. 

8 cm 
• Izolacja technologiczna z folii polietylenowej 

PK2 Schody i spoczniki 
• Wykończenie z płytek gresowych na kleju np.: rektyfikowane p łytki Lavitas Nero Satyna firmy Ceramica Paradyż (fuga szer. 4 

mm) na stopniach płytki stopnicowe gr. do 2 cm 
PK3 Posadzka w korytarzu klatki schodowej nad parterem (w poziomie +4,025) 

• Wykończenie z płytek gresowych na kleju np.: rektyfikowane p łytki Arkesia Satyna Grafit / Lavitas Nero Satyna firmy Ceramica 
Paradyż (fuga szer. 4 mm) – gr. 2 cm 

• Wylewka betonowa zbrojona w masie – gr. 5 cm 
• Izolacja technologiczna z folii polietylenowej 
• Izolacja akustyczna (przestrzeń do prowadzenia instalacji) – styropian twardy odmiany EPS 100 038/pod łoga (PS-E FS 20) – gr. 

8 cm 
• Izolacja technologiczna z folii polietylenowej 

P01 Posadzka w lokalach us ługowych 
• Wykończenie wg proj. indywidualnego najemcy (za łożenie – płytki gresowe na kleju) – gr. 2cm 
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• Wylewka betonowa zbrojona w masie – gr. 5 cm 
• Izolacja technologiczna z folii polietylenowej 
• Izolacja cieplna – styropian twardy odmiany EPS 100 038/pod łoga (PS-E FS 20) – gr. 8 cm 
• Folia polietylenowa 

P02 Posadzka w zapleczach lokali us ługowych 
• Wykończenie wg proj. indywidualnego najemcy (za łożenie – płytki gresowe na kleju) – gr. 2cm 
• Przeciwwilgociowa izolacja pod łytkowa np.: elastyczna, jednosk ładnikowa masa przeciwwilgociowa Sopro FDF  
• Wylewka betonowa zbrojona w masie – gr. 5 cm 
• Izolacja technologiczna z folii polietylenowej 
• Izolacja cieplna – styropian twardy odmiany EPS 100 038/pod łoga (PS-E FS 20) – gr. 8 cm 
• Folia polietylenowa 

P03 Posadzka przejścia do podwórko 
• Wykończenie z płytek gresowych mrozoodpornych na kleju mrozoodpornym np.: rektyfikowane p łytki Lavitas Nero Satyna 

firmy Ceramica Paradyż (fuga szer. 4 mm) – gr. 2 cm 
• Przeciwwodna izolacja pod łytkowa np.: elastyczna, dwusk ładnikowa zaprawa uszczelniająca Sopro DSF 423  
• Wylewka betonowa zbrojona w masie – gr. 5 cm 
• Izolacja technologiczna z folii polietylenowej 
• Izolacja cieplna – styropian twardy odmiany EPS 200 036/pod łoga (PS-E FS 30) – gr. 8 cm 
• Folia polietylenowa 

P04 Posadzka holu wejściowego i wózkowni 
• Wykończenie z płytek gresowych na kleju np.: rektyfikowane p łytki Arkesia Satyna Grafit / Lavitas Nero Satyna firmy Ceramica 

Paradyż (fuga szer. 4 mm) – gr. 2 cm 
• Przeciwwilgociowa izolacja podp łytkowa np.: elastyczna, jednosk ładnikowa masa przeciwwilgociowa Sopro FDF  
• Wylewka betonowa zbrojona w masie – gr. 5 cm 
• Izolacja technologiczna z folii polietylenowej 
• Izolacja akustyczna (przestrzeń do prowadzenia instalacji) – styropian twardy odmiany EPS 100 038/pod łoga (PS-E FS 20) – gr. 

8 cm 
• Izolacja technologiczna z folii polietylenowej 

P05 Posadzka śmietnika 
• Płytki z gresu technicznego (R9) na kleju – gr. do 2 cm 
• Przeciwwilgociowa izolacja pod łytkowa np.: elastyczna, jednosk ładnikowa masa przeciwwilgociowa Sopro FDF  
• Wylewka betonowa zbrojona z betonu B25 – gr. 8 cm 
• Izolacja technologiczna z folii polietylenowej 
• Izolacja akustyczna – styropian twardy odmiany EPS 200 036/pod łoga (PS-E FS 30) – gr. 5 cm 
• Folia polietylenowa 

PM1 Posadzki mieszkań w pokojach 
• Panele podłogowych MDF laminowanych w klasie ścieralności AC4, łączonych bezklejowo, na podk ładzie z płyt HDF Floor – 

gr. 2 cm 
• Izolacja technologiczna z folii polietylenowej 
• Wylewka betonowa zbrojona w masie – gr. 5 cm 
• Izolacja technologiczna z folii polietylenowej 
• Warstwa izolacji cieplnej i akustycznej (przestrze ń do prowadzenia instalacji) – styropian twardy odmiany EPS 100 038/pod łoga 

(PS-E FS 20) – gr. 8 cm 
• Folia polietylenowa  

PM2 Posadzki mieszkań w pokojach nad parterem (w poziomie +4,025 – nad lokalami us ługowymi, ich zapleczami i holem wej ściowym) 
• Panele podłogowych MDF laminowanych w klasie ścieralności AC4, łączonych bezklejowo, na podk ładzie z płyt HDF Floor – 

gr. 2 cm 
• Izolacja technologiczna z folii polietylenowej 
• Wylewka betonowa zbrojona w masie – gr. 5 cm 
• Izolacja technologiczna z folii polietylenowej 
• Warstwa izolacji cieplnej i akustycznej (przestrze ń do prowadzenia instalacji) – styropian twardy odmiany EPS 100 038/pod łoga 

(PS-E FS 20) – gr. 8 cm 
• Folia polietylenowa  

PM3 Posadzki mieszkań w pokojach nad przejściem do podwórka i nadwieszeniem (w poziomie +4,025) 
• Panele podłogowych MDF laminowanych w klasie ścieralności AC4, łączonych bezklejowo, na podk ładzie z płyt HDF Floor – 

gr. 2 cm 
• Izolacja technologiczna z folii polietylenowej 
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• Wylewka betonowa zbrojona w masie – gr. 5 cm 
• Izolacja technologiczna z folii polietylenowej 
• Warstwa izolacji cieplnej i akustycznej (przestrze ń do prowadzenia instalacji) – styropian twardy odmiany EPS 100 038/pod łoga 

(PS-E FS 20) – gr. 8 cm 
• Folia polietylenowa  

PM4 Posadzki mieszkań w pokojach nad śmietnikiem (w poziomie +4,025) 
• Panele podłogowych MDF laminowanych w klasie ścieralności AC4, łączonych bezklejowo, na podk ładzie z płyt HDF Floor – 

gr. 2 cm 
• Izolacja technologiczna z folii polietylenowej 
• Wylewka betonowa zbrojona w masie – gr. 5 cm 
• Izolacja technologiczna z folii polietylenowej 
• Warstwa izolacji cieplnej i akustycznej (przestrze ń do prowadzenia instalacji) – styropian twardy odmiany EPS 100 038/pod łoga 

(PS-E FS 20) – gr. 8 cm 
• Folia polietylenowa  

PM5 Posadzki mieszkań w przedpokojach, kuchniach i łazienkach 
• Płytki gresowe (w łazienkach antypoślizgowe R9) na kleju (w łazienkach z izolacją podpłytkową np.: elastyczną, 

jednoskładnikową masą przeciwwilgociową Sopro FDF) – gr. 2 cm 
• Wylewka betonowa zbrojona w masie – gr. 5 cm 
• Izolacja technologiczna z folii polietylenowej 
• Warstwa izolacji cieplnej i akustycznej (przestrze ń do prowadzenia instalacji) – styropian twardy odmiany EPS 100 038/pod łoga 

(PS-E FS 20) – gr. 8 cm 
• Folia polietylenowa  

PM6 Posadzki mieszkań w przedpokojach, kuchniach i łazienkach nad parterem (w poziomie +4,025 – nad lokalami us ługowymi, ich 
zapleczami i holem wejściowym) 

• Płytki gresowe (w łazienkach antypoślizgowe R9) na kleju (w łazienkach z izolacją podpłytkową np.: elastyczną, 
jednoskładnikową masą przeciwwilgociową Sopro FDF) – gr. 2 cm 

• Wylewka betonowa zbrojona w masie – gr. 5 cm 
• Izolacja technologiczna z folii polietylenowej 
• Warstwa izolacji cieplnej i akustycznej (przestrze ń do prowadzenia instalacji) – styropian twardy odmiany EPS 100 038/pod łoga 

(PS-E FS 20) – gr. 8 cm 
• Folia polietylenowa  

PM7 Posadzki mieszkań w przedpokojach, kuchniach i łazienkach nad przejściem do podwórka i nadwieszeniem (w poziomie +4,025) 
• Płytki gresowe (w łazienkach antypoślizgowe R9) na kleju (w łazienkach z izolacją podpłytkową np.: elastyczną, 

jednoskładnikową masą przeciwwilgociową Sopro FDF) – gr. 2 cm 
• Wylewka betonowa zbrojona w masie – gr. 5 cm 
• Izolacja technologiczna z folii polietylenowej 
• Warstwa izolacji cieplnej i akustycznej (przestrze ń do prowadzenia instalacji) – styropian twardy odmiany EPS 100 038/pod łoga 

(PS-E FS 20) – gr. 8 cm 
• Folia polietylenowa  

 
2.3 Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i okładzinowych z płytek 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk ą podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó łowej), 
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa 
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz 
karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót pokrywczych powinien si ę kończyć 
przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatno ści do stosowania odpowiednich wyrobów), 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót posadzkowych i ok ładzinowych z płytek materiałów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protoko łem przyjęcia materiałów. 
2.4.Warunki przechowywania materia łów i wyrobów do robót posadzkowych i okładzinowych 
Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj ą producenta oraz wymaganiami 
odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm b ądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno by ć kryte, suche oraz zabezpieczone przed 
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni ęciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkni ętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poni 
żej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by ć układane na paletach lub drewnianej wentylowanej pod łodze, w ilości warstw nie 
większej niż 10. 
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Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wod ę należy przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach 
lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcze śniej 
przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materia łów. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów  
powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materia łom przez 
producentów. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej oraz podk łady betonowe 
Wymagania podstawowe: 
podkład cementowy (betonowy) powinien być wykonany zgodnie z projektem, który okre śla wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu 
oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych, 
 wytrzymałość podkładów badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna by ć mniejsza niż: na ściskanie – 12 Mpa, na zginanie – 3 Mpa,  
podłoże , na którym wykonuje się podkłady powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń, podkład powinien być oddzielony od pionowych 
elementów budynku paskiem papy, w podk ładzie powinny być szczeliny dylatacyjne, temperatura powietrza przy wykonywaniu podk ładów 
oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna by ć niższa niż 5 0C, zaprawy cementowe powinny być wykonywane mechanicznie, podk ład 
powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną zgodnie z ustalonym spadkiem, w ci ągu pierwszych 7 dni 
podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym. 
5.3. Izolacje akustyczne 
Wymagania dotyczące wykonania: 
• przed ułożeniem izolacji, ściany i sufit pomieszczenia powinny by ć otynkowane; 
• powierzchnia stropu powinna być równa, ewentualne występujące resztki zaprawy i betonu  należy usunąć; 
• nierówności powierzchni wymagają wykonania warstwy wyrównawczej; 
• płyty styropianowe elastyczne nale ży układać na stropie tak, aby ściśle do siebie przylega ły. Złącza płyt powinny być mijankowo 
przesunięte. Przy ścianach i innych elementach budowlanych   np. o ścieżnicach, przewodach rurowych należy zastosować pionowe pasy 
brzegowe. Muszą one sięgać od płaszczyzny podkładu (płyty stropowej) do górnej części warstwy podłogi; 
• przy łącznym stosowaniu płyt do tłumienia odgłosów kroków i płyt termoizolacyjnych, p łyty  tłumiące układa się jako pierwsze jako 
warstwę termoizolacyjną należy stosować płyty odmiany   M-30; 
• na styropianie należy wykonać izolację z folii PE gr. 0,2 mm, przed wykonywaniem wylewki cementowej; 
• skrajne pasy izolacyjne należy zabezpieczyć przed przesunięciem przy nakładaniu warstwy wylewki cementowej. 
5.4 Paroizolacja 
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające obciążenia. W przypadku k ładzenia paroizolacji 
na powierzchnie betonowe, podk ład pod izolację powinien być równy (bez wgłębień, wypukłości, pęknięć), czysty, odtłuszczony, odpylony. 
Folia polietylen owa mocowana jest do pod łoża za pomocą łączników mechanicznych. Stosowanie łączników mechanicznych przy 
mocowaniu membrany nie pociąga za sobą uszkodzenia ułożonej już membrany. 
Przy łączeniu folii paroizolacyjnej nale ży stosować zakłady szerokości 15 cm. 
5.5 Izolacje wodochronne w pomieszczeniach mokrych 
Izolacja p.wodna w pomieszczeniach mokrych ma na celu zabezpieczenie ścian i warstw podłogowych przed przedostawaniem się wody i 
wilgoci , powstającej podczas użytkowania pomieszczeń. 
Izolację podpłytkową należy wykonać na podłodze i na ścianach do wysokości ok. 20 cm, w części natryskowej do wysokości ok. 180 cm. 
Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z instrukcją wykonywania prac. Należy ściśle przestrzegać wytycznych dotyczących 
warunków wykonywania prac. 
Kolejność wykonywania prac – wg instrukcji wybranego producenta. 
5.6.  Układanie paneli pod łogowych 
Przed układaniem podłogi należy przestrzegać następujących wytycznych: 
• oryginalnie zapakowane panele pod łogowe poddać min. 48 godzinnej aklimatyzacji w warunkach pokojowych (temp.ok. 18° C, 
wilg. względna pow. 40-65%) 
• upewnić się, że podłoże jest suche (wilgotność resztkowa nie może przekraczać wartości 2% dla posadzek cementowych a 0,3% 
dla anhydrytowych), równe (nierówności większe niż 2mm/m należy zniwelować), stabilne i czyste 
• panele podłogowe wyjmować z opakowania bezpośrednio przed montażem 
5.6.1.Do układania paneli potrzebne są następujące materiały: folia paroizolacyjna PE o grubo ści 0,2 mm, podkład do eliminacji odg łosu 
kroków (nie stosować w wypadku podłóg z laminatu ze zintegrowaną warstwą tłumiącą), kliny dystansowe, klocek odbojowy, łyżka 
stolarska (zagięty pręt metalowy), piła, młotek (minimum 500 g), ołówek, calówka, ew. klej/uszczelniacz, szpachla, masa wype łniająca (np. 
przy rurach ogrzewania) i linka. Panele z  otwartych opakowa ń należy niezwłocznie ułożyć. 
5.6.2.Podłogi z laminatu uk ładane są metodą „pływającą” (bez związania z podłożem). Nie wolno przyklejać ich do podłoża, przybijać 
gwoździami lub mocować w  inny sposób (np. stoperem drzwiowym). 
5.6.3. panele pod łogowe są wykonane z włókien drzewnych i jak drewno mogą reagować na zmiany klimatyczne (np. rozszerza ć się), wobec 
czego należy zawsze z każdej strony zachowywać odstęp (dylatację) pomiędzy panelami a ścianami lub innymi sta łymi elementami (np. rury 
ogrzewania, ramy drzwiowe). Wielkość odstępu (dylatacji) zależy od powierzchni pomieszczenia ale nie mo że być mniejsza niż 10 mm. 
Wielkość dylatacji należy obliczyć korzystając z  proporcji: 2 mm dylatacji na ka żdy 1 mb podłogi. Pomiędzy poszczególnymi 
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pomieszczeniami i w pomieszczeniach o d ługości lub szerokości przekraczającej 8 m bieżących bądź większych niż 40 m2 trzeba wykonać 
szczeliny dylatacyjne o minimalnej szeroko ści 20 mm. 
5.6.4.Panele należy układać w temperaturze pomieszczenia wynoszącej minimum 18° C oraz przy temperaturze pod łogi wynoszącej min.15° 
C. Względna wilgotność powietrza powinna wynosić 40-65 %. Podłoże musi być bezwzględnie płaskie, suche, nośne, czyste i twarde. 
Zalecenie: panele pod łogowe układać w kierunku wzdłużnym do padania głównego źródła światła. 
5.6.5.Do izolacji przed wilgoci ą służy folia polietylenowa (grubość 0,2 mm), którą należy ułożyć najpierw w formie wanny. Zachodzące na 
siebie pasma folii o szerokości 20 cm należy przymocować taśmą klejącą. 
5.6.6.W celu wyeliminowania odg łosu kroków należy zastosować specjalną warstwę podkładową - piankę wyciszającą. Pasma warstwy 
podkładowej układać zgodnie z  kierunkiem uk ładania paneli. W wypadku paneli ze zintegrowan ą warstwą do tłumienia odgłosu kroków, nie 
stosować jako warstwy podkładowej pianki wyciszającej. 
5.6.7.Przed rozpoczęciem układania należy koniecznie obliczyć dokładną szerokość ostatniego rzędu paneli. Nie może ona być mniejsza niż 
50 mm. O  ile stwierdzona wartość jest mniejsza, pierwszy rząd nie może zaczynać się od pełnej szerokości panela. W takiej sytuacji ju ż 
pierwszy rząd paneli należy odpowiednio przyciąć, aby ostatni rząd osiągnął minimalną wyznaczoną szerokość. Podczas obliczeń należy 
koniecznie uwzględnić odstęp od ściany (dylatacja), który po ka żdej stronie musi odpowiadać wymaganiom podanym w p. 5.6.3.  
 
5.6.8.W intensywnie eksploatowanych pomieszczeniach, pomieszczeniach klasy 31, 32, 33 oraz w pomieszczeniach o zmiennych warunkach 
klimatycznych, konieczne jest uszczelnianie po łączeń paneli: na górną powierzchnię pióra nanieść cienką, ciągłą warstwę uszczelniacza lub 
kleju po wzdłużnej i czołowej stronie panela. Wyp ływający na połączeniach nadmiar kleju usunąć plastikową szpachelką, panele 
podłogoweprzetrzeć wilgotną ściereczką. Takie postępowanie zapewni długotrwałą ochronę połączeń paneli przed wilgocią oraz kurzem. Do 
uszczelniania lub klejenia u żywać uszczelniacza („Click Guard” lub „Aqua Stop”) lub kleju marek: K-floor, M-plus, Krono Original do 
paneli podłogowych. 
 
UKŁADANIE 
• Panele z łączeniem typu „click” na obu bokach uk ładane są najpierw w rzędy złączone krótkimi bokami (panele pod łogowe nie 
mogą być przesunięte względem siebie) a następnie cały rząd łączymy do rzędu uprzednio położonego. Krótkie boki jak i ca łe rzędy spinamy 
systemem typu „click” umieszczając pióro we wpuście pod kątem 70 stopni a  następnie opuszczając na podłoże. 
• Aby odpowiednio zaznaczyć długość ostatniego panela w rzędzie, należy go ułożyć stroną tzw. wpustu obok poprzedniego rz ędu . 
• Pierwszy rząd: ułożyć piórem w kierunku ściany, klinami dystansowymi zabezpieczy ć odpowiedni odstęp od ściany (patrz p. 3). 
• Przy skośnej lub nierównej ścianie: przebieg ściany odwzorować na pierwszym rzędzie paneli a następnie panele pod łogowe 
odpowiednio przyciąć. 
• Panele ułożyć zgodnie z zadaną kolejnością, łącząc krótsze boki paneli na po łączenia click pod kątem około 70 stopni. 
• Drugi rząd: rozpocząć od elementu dopasowanego do d ługości ściany lub połówki panela. Połączyć ze sobą cały rząd paneli na 
długość danej ściany zakładając na krótkim boku po łączenie click pod kątem 70 stopni. Następnie otrzymany w ten sposób pas paneli 
zapinać całym rzędem (pasem) w pierwszy rząd. 
• Za każdym razem, po stronie czołowej uwzględnić odpowiedni odstęp od ściany. 
• W wypadku wykorzystywania do przycinania r ęcznej piły elektrycznej, strona dekoracyjna paneli musi by ć skierowana ku dołowi 
aby uniknąć odłupania krawędzi. W innych wypadkach np. przy wykorzystaniu pi ły ręcznej przycinanie odbywa się od górnej strony panela. 
• Każdy nowy rząd rozpoczynać od ułożenia panela resztkowego (minimum 40 cm d ługości) odciętego z poprzedniego rzędu. 
Przesunięcie fug poprzecznych pomiędzy poszczególnymi rzędami paneli powinno wynosić minimum 40 cm. 
• Ostatni rząd paneli wpasować ostrożnie za pomocą łyżki stolarskiej. Po ułożeniu paneli należy usunąć kliny dystansowe. Na tym 
wszystkie czynności zostały zakończone! 
Przy rurach ogrzewania lub meblościankach: 
• Najpierw przyciąć panel na odpowiednią długość. 
• Następnie ułożyć przycięty panel obok wyznaczonego miejsca, a wg łębienia zmierzyć calówką i odpowiednio naznaczyć. 
• Wyciąć naznaczone miejsca; przestrzegać koniecznego odstępu (patrz p.3). 
• Na odcięty kawałek panela nałożyć warstwę kleju i szczelnie po łączyć za rurami ogrzewania (za pomocą łyżki stolarskiej) 
zabezpieczając go klinami, aż do utwardzenia kleju. Następnie przykryć wycięcia na rury maskującymi rozetami. 
Przy ościeżnicy drzwiowej: 
• Ościeżnicę drzwiową skrócić tak, aby znalazło się pod nią miejsce na panel z warstwą eliminującą odgłos kroków. W ten sposób 
podłoga z laminatu będzie mogła rozszerzać się bez przeszkód również w tym miejscu. 
• Perfekcyjne wykończenie podłogi stanowią listwy przypodłogowe założone na specjalne klamry mocujące przytwierdzone 
śrubami do ściany. Odstępy pomiędzy klamrami powinny wynosić 40-50 cm. 
Po podłodze z laminatu można chodzić i  ustawiać na niej meble natychmiast po u łożeniu. W przypadku uk ładania z  użyciem kleju dopiero 
po 24 godzinach. W strefach nadmiernych zanieczyszcze ń np. w przedpokojach i przy drzwiach wej ściowych zalecane jest stosowanie 
wycieraczek. Podłogę pod meblami na rolkach (kó łkach) należy zabezpieczyć np. specjalną matą lub wykładziną. Pod nóżki mebli należy 
przykleić filcowe podkładki. 
 
5.7. Posadzki z płytek z gresu (terakota). 
Posadzki  należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien okre ślić konstrukcję podłogi, wytrzymałość podkładu, rodzaj i gatunek 
płytek oraz rodzaj zapraw klejowych i spoinowych. 
Do wykonania posadzek z p łytek można przystąpić po zakończeniu robót stanu surowego i robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz 
z próbami ciśnieniowymi. 
W pomieszczeniach, w których wykonywane s ą posadzki z płytek należy utrzymywać temperaturę zgodną z zaleceniami producenta. 
Posadzki z płytek należy wykonywać na specjalnie przygotowanym pod łożu tzn. po wykonaniu izolacji wodoszczelnych systemowych 
przeznaczonych do dużych zawilgoceń i działania środowiska agresywnego. 
W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by ć wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna. 



 
 

BUDYNEK PRZEDSZKOLA 5-CIO ODDZIAŁOWEGO PRZY UL. SPORTOWEJ WE 
WRĘCZYCY WIELKIEJ 

 

 107 

Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie. Szerokość spoin powinna być jednakowa i 
kontrolowana przy uk ładaniu. 
Do spoinowania można przystąpić dopiero po kilku dniach od u łożenia płytek. 
Posadzkę z płytek należy wykończyć przy ścianach lub innych elementach budynku cokolikiem z p łytek (terakoty) lub z kszta łtek 
cokołowych. 
Posadzka powinna być czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy niezwłocznie usunąć w czasie układania płytek. 
Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o określonym w projekcie spadku. Nierówności mierzone 
powinny być 2 metrową łatą. Dopuszczalne odchyłki od płaszczyzny poziomej nie powinny by ć większe niż 5 mm na całej długości łaty. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez za świadczenie o jakości lub znakiem jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorz ędnym dokumentem. 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotno ściowych). Sprawdzić prawidłowość 
wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
Wyniki kontroli materia łów i wykonania posadzek powinny by ć wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej. 
8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zg łoszenia 
Wykonawcy. 
Odbiór materiałów i robót – powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych z 
wystawionymi atestami wytwórcy. Nie należy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materia łów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Odbiór powinien obejmować: 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa), 
sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, 
sprawdzenie grubości warstw posadzkowych, 
sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materia łów posadzkowych za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki, 
sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w p. „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
przygotowanie podłoża, 
dostarczenie materiałów i sprzętu, 
oczyszczenie stanowiska pracy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy, akty prawne 
PN-91/B-02020  Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
BN-72/6363-02  Tworzywa sztuczne porowate. P łyty styropianowe palne i samogasn ące.  
PN-89/B-04620  Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.  
PN-93/B-02021  Izolacja cieplna. Wielko ści fizyczne i definicje. 
PN-63/B-10145  Posadzki z p łytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych.  

Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwyk łe. 
PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzyma łościowych.  
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-B-19701  Cementy powszechnego użytku. 
Dz.U.nr 75/02  Warunki techniczne jakim powinny odpowiada ć budynki i ich usytu 
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1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegó łowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich w 
odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymaga ń ogólnych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mog ą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewno ść, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj ących z 
doświadczenia oraz uznanych regu ł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzgl ędnieniu przepisów bhp. 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewn ętrznego (wewnątrz pomieszczeń) i zewnętrznego (wystawionego na bezpośrednie 
działanie czynników atmosferycznych) obiektów budowlanych nie nara żonych na agresję chemiczną i obejmuje wykonanie następujących 
czynności: 
-   przygotowanie pod łoża (wg pkt. 5.3.), 
-   wykonanie powłok malarskich. 
Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do robót malarskich, wymaga ń i 
sposobów oceny pod łoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni obiektów oraz 
ich odbiorów. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji s ą zgodne z odpowiednimi normami oraz okre śleniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a tak że zdefiniowanymi poniżej: 
Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wyg ładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, p łyt 
drewnopodobnych, itp.), na której b ędzie wykonywana powłoka malarska. 
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii na łożona i rozprowadzona na pod łożu, decydująca o właściwościach 
użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych cia ł stałych (np. pigmentu – barwnika i różnych 
wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy pow łokę transparentną po pokryciu nim 
powierzchni i wyschnięciu. 
Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygaj ący w szklistą powłokę. 
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna b ądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub emaliom. 
Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wype łniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków pomocniczych. 
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i obci ążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczanym 
rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyn ą lakową, terpentyną itp.). 
Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne 
wodą. 
Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szk ła wodnego itp.), pigmentów, wype łniaczy oraz 
środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wod ą lub w postaci ciekłej, gotowej 
do stosowania mieszanki. 
Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej żywic, kleju 
kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wype łniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub 
past do zarobienia wodą. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść ich wykonania oraz za zgodno ść z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotycz ące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 
1.6. Dokumentacja robót malarskich 
Roboty malarskie należy wykonywać na podstawie dokumentacji, która powinna w szczególno ści zawierać: 
–  kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich, 
–  warunki użytkowania powłok malarskich. 
2.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i sk ładowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt 2 
2.2.  Rodzaje materia łów 
Wszystkie materiały do wykonania robót malarskich powinny odpowiada ć wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, 
aprobatach technicznych). 
2.2.1.  Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych Do malowania powierzchni wewn ątrz obiektów można stosować: 
• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
•  farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadaj ące wymaganiom normy PN-C-
81901:2002, 
•  emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadaj ące wymaganiom normy PN-
C-81607:1998, 
• farby na spoiwach: 
-  żywicznych rozpuszczalnikowych innych ni ż olejne i ftalowe, 
-  żywicznych rozcieńczalnych wodą, 
-  mineralnych bez lub z dodatkami modyfikuj ącymi w postaci ciekłej  lub suchych mieszanek do zarobienia wod ą, 
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-   mineralno-organicznych jedno- lub kilkusk ładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat 
technicznych, 
•  lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002, 
•  lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych ni ż olejne i ftalowe, które 
powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
2.2.2.  Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych Do malowania powierzchni zewn ętrznych obiektów 
można stosować: 
• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81913:1998, 
•  farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadaj ące wymaganiom normy PN-C-
81901:2002, 
•  emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadaj ące wymaganiom normy PN-
C-81607:1998, 
• farby na spoiwach: 
-   rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe, 
-  mineralnych z dodatkami modyfikuj ącymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wod ą, 
-  mineralno-organicznych jedno- lub kilkusk ładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-91/B-
10102, 
•  farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
•  farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikuj ącymi w postaci ciekłej, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat 
technicznych, 
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
2.2.3.  Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
-   rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcie ńczalniki przygotowane 
fabrycznie, 
-  środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
-  środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
-  kity i masy szpachlowe do naprawy pod łoża. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadaj ące wymaganiom odpowiednich 
aprobat technicznych bądź PN. 
2.2.4.  Woda 
Do przygotowania farb zarabianych wod ą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa 
do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno ści wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu”. 
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. Niedozwolone jest u życie wód  ściekowych,   
kanalizacyjnych,   bagiennych  oraz wód zawieraj ących tłuszcze organiczne, oleje i mu ł. 
2.3.  Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót malarskich 
Materiały i wyroby do robót malarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
-  są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk ą podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó łowej), 
-  są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa 
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
-  spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
-  producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz 
karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
-  niebezpieczne wyroby malarskie i materia ły pomocnicze, w zakresie wynikającym z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z 
dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pó źn. zmianami), posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu 
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pó źn. zmianami), 
-  opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spe łniają wymagania podane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 
września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowa ń substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z 
późn. zmianami), 
-  spełniają wymagania  wynikające  z  ich  terminu   przydatności  do  użycia  (termin zakończenia robót malarskich powinien si ę kończyć 
przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatno ści do stosowania odpowiednich wyrobów). Przyj ęcie materiałów i 
wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy lub protoko łem przyjęcia materiałów. 
2.4.  Warunki przechowywania materia łów i wyrobów do robót malarskich 
Materiały i wyroby do robót malarskich powinny by ć przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj ą producenta oraz wymaganiami 
odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm b ądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materia łów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed 
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni ęciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by ć przechowywane w oryginalnych, zamkni ętych opakowaniach w temperaturze powyżej 
+5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by ć układane na paletach lub drewnianej wentylowanej pod łodze, w ilości 
warstw nie większej niż 10. 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wod ę należy przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach 
lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcze śniej 
przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
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3.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 
3.2.   Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich nale ży stosować: 
-  szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia pod łoża, 
-  szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
-  pędzle i wałki, 
-  mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sk ładników farb, 
-  agregaty malarskie ze sprężarkami, 
-  drabiny i rusztowania. 
4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4 
4.2.   Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urz ądzeń i środków transportu. W czasie transportu 
należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowa ń. W przypadku dużych ilości 
materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 
Do transportu farb i innych materia łów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si ę używać samochodów 
zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mo żna wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamkni ęte. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1.   Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 
5.2.   Warunki przystąpienia do robót malarskich 
Do  wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych oraz po 
przygotowaniu i kontroli pod łoży pod malowanie a także kontroli materiałów. Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów 
można wykonywać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodoci ągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z 
wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 
- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
- ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. bia łych, 
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., je śli stolarka nie zosta ła wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie można wykonywać po: 
- wykonaniu tzw. białego montażu, 
- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wyk ładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przy ściennych i cokołów, 
- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie  
5.3.1. Tynki zwykłe 
1)  Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada ć wymaganiom określonym w szczegółowej specyfikacji technicznej dla robót tynkowych. 
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny by ć usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia 
tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 
2)  Tynki malowane uprzednio farbami powinny by ć oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wod ą. Po 
umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywa ć śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków 
należy naprawić odpowiednią zaprawą, zalecaną przez producenta wyrobów malarskich. 
3)  Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza ć wartości podanych w tablicy 1. 
4)  Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by ć zabezpieczone antykorozyjnie. 
5.3.2. Tynki pocienione powinny spe łniać takie same wymagania jak tynki zwyk łe. 
5.3.3.  Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności nie większej niż 12%, bez zepsutych lub 
wypadających sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam t łuszczu, żywicy, starej farby i 
innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny by ć naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną. 
5.3.4. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam t łuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkr ęty mocujące oraz 
styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty p łyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest 
aprobata techniczna. 
5.3.5.  Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez 
plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszcze ń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie. 
5.3.6.  Elementy metalowe przed malowaniem powinny by ć oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozosta łości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i 
odtłuszczone. 
5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich 
5.4.1.  Wymagania ogólne prowadzenia robót malarskich Roboty malarskie powinny by ć prowadzone: 
-   przy pogodzie bezwietrznej  i  bez opadów atmosferycznych  (w przypadku  robót malarskich zewn ętrznych), 
-  w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, 
-  w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura pod łoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach 
bardzo nasłonecznionych). 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie 
świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. Roboty malarskie można  rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych  pod 
malowanie nie przekracza odpowiednich warto ści podanych w pkt. 5.3. Prace   malarskie   na   elementach   metalowych   mo żna   
prowadzić   przy   wilgotności 
względnej powietrza nie większej niż 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkni ętych należy zapewnić 
odpowiednią wentylację. 
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Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nale ży prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz 
silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mog ą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nale ży zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem 
farbami. 
5.4.2.  Wykonanie robót malarskich wewn ętrznych 
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót 
wymagania określone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą informacje 
wymienione w pkt. 5.4.2. 
5.5.  Wymagania dotyczące powłok malarskich 
5.5.1.  Wymagania w stosunku do pow łok z farb dyspersyjnych Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
a)   niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacj ę, 
b)   aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
c)   jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacj ą projektową, 
d)   bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
e)   bez złuszczeń, odstawania od pod łoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 
f)   bez grudek pigmentów i wype łniaczy ulegających rozcieraniu. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego pod łoża. 
5.5.2.  Wymagania w stosunku do pow łok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz farb na spoiwach żywicznych 
rozcieńczalnych wodą 
Powłoki te powinny być: 
a)   odporne  na  zmywanie wodą ze  środkiem   myjącym,   tarcie  na  sucho   i  na szorowanie, 
b)   bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 
c)   zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacj ą projektową w zakresie barwy i połysku. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 
podłoża. Przy jednowarstwowej  powłoce  malarskiej  dopuszczalne są nieznaczne  miejscowe 
prześwity podłoża. Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
a)   spękań, 
b)   łuszczenia się powłok, 
c)   odstawania powłok od podłoża. 
5.5.3.  Wymagania w stosunku do pow łok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikuj ącymi lub bez, w postaci suchych 
mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych 
Powłoki z farb mineralnych powinny: 
a)   równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 
b)   nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 
c)   nie mieć śladów pędzla, 
d)   w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacj ą projektową, 
e)   być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków modyfikuj ących), 
f)   nie mieć przykrego zapachu. Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
a)   na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcie ń barwy powłoki w miejscach napraw tynku po hakach rusztowa ń, o 
powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm2, 
b)   chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego pod łoża, 
c)   odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na ca łej długości na liniach styku odmiennych barw, 
d)   ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 
5.5.4. Wymagania w stosunku do pow łok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych Pow łoki z 
lakierów powinny: 
a)  mieć jednolity w odcieniu i po łysku wygląd, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacj ą projektową, 
b)  nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 
c)  dobrze przylegać do podłoża, 
d)  mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 
e)  mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6 
6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które będą wykorzystywane do 
wykonywania robót. 
6.2.1. Badania pod łoży pod malowanie 
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących terminach: 
•   dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 
•   dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protoko łu z ich przyjęcia. 
Badanie  podłoża  powinno  być przeprowadzane  po zamocowaniu  i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do malowania. 
Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 
•   murów ceglanych i kamiennych - zgodno ść wykonania z projektem budowlanym, dok ładność wykonania zgodnie ze szczegó łową 
specyfikacją techniczną robót murowych, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupe łnień, czystość powierzchni, wilgotność muru, 
•   podłoży betonowych - dok ładność i zgodność wykonania z projektem budowlanym oraz szczegó łową specyfikacją techniczną robót 
betonowych, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupe łnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych, 
•   tynków zwykłych i pocienionych - zgodno ść z projektem, równość i wygląd powierzchni z uwzględnieniem wymagań określonych w 
szczegółowej specyfikacji technicznej robót tynkowych, czysto ść powierzchni, wykonanie napraw i uzupe łnień, 
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zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotno ść tynku, 
•   podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupe łnień, 
•   płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupe łnień, 
wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkr ętów, 
•   elementów metalowych - czystość powierzchni. 
Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w szczegó łowej specyfikacji technicznej robót murowych. Równo ść 
powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w szczegó łowej specyfikacji technicznej robót tynkowych. Wygl ąd powierzchni 
podłoży należy oceniać wizualnie,  z odleg łości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. 
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W 
przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nale ży używać czystej szmatki. 
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i 
określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protoko łu kontroli, wpisane do 
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
6.2.2. Badania materia łów 
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiada ć normom wymienionym w pkt. 2.2.1. - 2.2.4. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
-   czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów 
używanych w robotach malarskich, 
-   terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 
-   wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę  wyglądu  zewnętrznego  należy  przeprowadzać wizualnie.   Farba  powinna stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji 
mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których wida ć: 
a)  w przypadku farb ciekłych: 
•   skoagulowane spoiwo, 
•   nieroztarte pigmenty, 
•   grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
•   kożuch, 
•   ślady pleśni, 
•   trwały, nie dający się wymieszać osad, 
•   nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
•   obce wtrącenia, 
•   zapach gnilny, 
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
•   ślady pleśni, 
•   zbrylenie, 
•   obce wtrącenia, 
•   zapach gnilny. 
6.3.  Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z dokumentacj ą projektową, wymaganiami 
niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególno ści powinny dotyczyć sprawdzenia technologii 
wykonywanych robót w zakresie gruntowania pod łoży i nakładania powłok malarskich. 
6.4.  Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si ę celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót 
malarskich, w szczególności w zakresie: 
-   zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w 
dokumentacji powykonawczej, 
-  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
-   prawidłowości przygotowania pod łoży, 
-  jakości powłok malarskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót nale ży wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich 
wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotycz ące wykonanych robót. 
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania. 
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno ści względnej powietrza nie 
przekraczającej 65%. Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 
•   sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
•   sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
•   sprawdzenie odporności na wycieranie, 
•   sprawdzenie przyczepności powłoki, 
•   sprawdzenie odporności na zmywanie. 
Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
a)   sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odleg łości około 0,5 m, 
b)   sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i po łysku wyschniętej powłoki z wzorcem 
producenta, 
c)   sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni we łnianą lub bawełnianą szmatką 
w kolorze kontrastowym do pow łoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 
d)   sprawdzenie przyczepności powłoki: 
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•   na podłożach mineralnych i mineralno-w łóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki naci ęć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 
oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z 
kwadracików nie wypadnie, 
•   na podłożach drewnianych  i metalowych - metod ą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999,  
e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie pow łoki mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a 
następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana 
na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz je żeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity 
podłoża. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w   dzienniku   budowy   i   protokole   
podpisanym   przez   przedstawicieli   inwestora (zamawiaj ącego) oraz wykonawcy. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni 
nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni ka żdego z nich do 0,5 m 2. 
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów a żurowych, grzejników i rur należy stosować 
uproszczone metody obmiaru. 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem pow łok malarskich elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być 
dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. W trakcie odbioru nale ży przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej 
specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określonymi w pkt. 5.3. niniejszej 
specyfikacji. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania da ły wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacj ą 
projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny pod łoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i 
rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nale ży ponownie 
przeprowadzić badanie podłoży. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegaj ących zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku 
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru  częściowego robót dokonuje się dla zakresu 
określonego w dokumentach umownych, wed ług zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Celem odbioru częściowego jest  wczesne 
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni ęcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ści kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (Jeżeli umowa taką formę przewiduje). 
8.4. Odbiór końcowy (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilo ści), jakości i zgodności z 
dokumentacją projektową. Odbiór końcowy przeprowadza komisja powo łana przez zamawiającego, na podstawie przed łożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powo ływania komisji oraz czas jej dzia łania powinna 
określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
-    dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
-    szczegółowe   specyfikacje   techniczne   ze   zmianami   wprowadzonymi   w   trakcie wykonywania robót, 
-    dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
-    dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u żytych materiałów i wyrobów budowlanych, 
-    protokoły odbioru podłoży, 
-    protokoły odbiorów częściowych, 
-    instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
-   wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi  
podanymi w pkt.  6.4  niniejszej  ST, porówna ć je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji 
technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawc ę dokumenty są 
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z 
następujących rozwiązań: 
-   jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi ć powłokę ponownie do odbioru, 
-   jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki malarskiej zamawiający może wyrazić 
zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
-   w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót 
malarskich, wykonania ich ponownie i powtórnego zg łoszenia do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupe łnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiaj ącego i wykonawcy. Protokó ł powinien zawierać: 
-    ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
-    ocenę wyników badań, 
-   wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni ęcia, 
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-    stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu pow łok malarskich po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych 
w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwi ązanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pow łok malarskich, z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór końcowy (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw ą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potr ąceń wynikających 
z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach 
malarskich. 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
9.2. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich. 
Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich uwzgl ędniają: 
-  przygotowanie stanowiska roboczego, 
-  dostarczenie do stanowiska roboczego materia łów, narzędzi i sprzętu, 
-  obsługę sprzętu, 
-  ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa ń przestawnych umożliwiających wykonanie robót na wysoko ści do 5 m, od 
poziomu podłogi lub terenu, 
-  zabezpieczenie pod łóg i innych elementów, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie 
wykonywania robót malarskich, 
-   przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materia łów, 
-  ocenę i przygotowanie pod łoży, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegó łowej specyfikacji technicznej, 
-   próby kolorów, 
-  demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagaj ą zdemontowania w celu wykonania prac 
malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych, 
-  wykonanie prac malarskich, 
-  usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
-  oczyszczenie miejsca pracy z materia łów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementów nie 
przeznaczonych do malowania, 
-   usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materia łów w sposób podany w szczegó łowej specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia 
pozostałości i odpadów), 
-   likwidację stanowiska roboczego, 
-  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Sposoby rozliczenia w cenach jednostkowych robót malarskich kosztów monta żu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania 
robót na wysokości powyżej 5 m od poziomu ich ustawienia: 
Ceny jednostkowe robót obejmuj ą również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót na wysoko ści 
powyżej 5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostów i barier zabezpieczaj ących. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1. Normy 
1.  PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków - Wymagania i badania. 
2.  PN-EN ISO 2409:1999   Farby i lakiery - Metoda siatki naci ąć. 
3.  PN-EN 13300:2002        Farby   i   lakiery   -   Wodne   wyroby   lakierowe   i   systemy pow łokowe na wewnętrzne ściany i sufity - 
Klasyfikacja. 
4.  PN-C-81607:1998          Emalie  olejno- żywiczne,   ftalowe,   ftalowe   modyfikowane   i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. 
5.  PN-C-81800:1998          Lakiery  olejno- żywiczne,   ftalowe   modyfikowane   i   ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. 
6.  PN-C-81801:1997           Lakiery nitrocelulozowe. 
7.  PN-C-81802:2002           Lakiery wodorozcie ńczalne stosowane wewnątrz. 
8.  PN-C-81901:2002           Farby olejne i alkidowe. 
9.  PN-C-81913:1998          Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
10.  PN-C-81914:2002        Farby dyspersyjne stosowane wewn ątrz. 
11.  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno ści wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
10.2.  Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r.  Nr 156 poz. 1118  z poźn. zm.) 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
 
-   Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ści (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr 204, poz. 2087 z pó źn. zmianami). 
-   Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z pó źn. zmianami). 
10.3.  Rozporządzenia 
-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó łowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u żytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegó łowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 
2003 r. Nr 120, poz. 1133). 



 
 

BUDYNEK PRZEDSZKOLA 5-CIO ODDZIAŁOWEGO PRZY UL. SPORTOWEJ WE 
WRĘCZYCY WIELKIEJ 

 

 116 

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta żu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó źniejszymi 
zmianami). 
-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodno ści wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pó źn. zmianami). 
-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodno ści, wymagań, jakie powinny 
spełniać notyfikowane jednostki uczestnicz ące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 
-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz ącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 
-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada ć 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pó źn. zmianami). 
-   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu 
niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z pó źn. zmianami). 
-   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowa ń substancji niebezpiecznych i preparatów 
niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z pó źn. zmianami). 
10.4.  Inne dokumenty i instrukcje 
-    Specyfikacja techniczna wykonania  i odbioru  robót budowlanych - Wymaganiaogólne Kod CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB 
Promocja – 2005 rok. 
-   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Cz ęść B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 4 „Powłoki malarskie 
zewnętrzne i wewnętrzne”, wydanie ITB – 2003 rok. 
-   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, cz ęść 4, wydanie Arkady – 1990 rok. 
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ST.01.11.00 TERMOIZOLACJE, ELEWACJE 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegó łowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru elewacji wraz z 
termoizolacją w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymaga ń ogólnych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mog ą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewno ść, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj ących z 
doświadczenia oraz uznanych regu ł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzgl ędnieniu przepisów bhp. 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno ści, mających na celu wykonanie bezspoinowego systemu ociepleniowego BSO 
1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz okre śleniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 1.4. 
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 
Podłoże – powierzchnia nowej lub istniej ącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i 
powłokami farb. 
Środek gruntujący – materiał nanoszony na pod łoże lub › warstwę zbrojoną, celem regulacji (wyrównania, redukcji) nasi ąkliwości lub 
zwiększenia przyczepności. 
Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciep ła, jako składnik BSO mocowany w formie płyt na ścianach 
(przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane parametry termoizolacyjne. 
Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materia łu izolacyjnego do pod łoża. 
Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do pod łoża, na przykład kołki rozporowe i profile. 
Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materia łu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. 
Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu. 
Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu sk ładające się z przędzy z ciągłych włókien szklanych w obu kierunkach w ątku i 
osnowy, z wykończeniem odpornym na dzia łanie alkaliów. 
Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwi ększenia jej wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem 
są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe. 
Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworz ący jego wierzchnią warstwę. 
Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddzia ływaniem warunków atmosferycznych; 
nadaje również systemowi fakturę i barwę. 
Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i 
elementy dekoracyjne, podokienniki – s łużą do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukszta łtowania jego powierzchni. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść ich wykonania oraz za zgodno ść z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 1.5. 
 
2.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i sk ładowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt 2 
2.2. Tynki i okładziny zewnętrzne. 
Od strony ulic Jana Pawła i Mikołowskiej oraz niewielkim fragmentem u zbiegu tych ulic na elewacji projektuje si ę wykonanie okładziny 
elewacyjnej z klinkierowych p łytek klejonych do specjalnie profilowanych p łytach ociepleniowych, wodoodpornych z polistyrenu 
ekspandowanego – ca łość w systemie np.: ArtBrick. Płytki elewacyjne wzoru FILSUM z wype łnieniem fugą ciemnoszarą. Płytki elewacyjne 
układać zgodnie ze schematem zamieszczonym na rysunkach. 
W logiach, od spodu nadwieszenia, na elewacjach od strony wewn ętrznego podwórka i w przejściu na podwórko projektuje się wykończenie 
z silikonowego tynku cienkowarstwowego np.: StoSilco MP w systemie Sto Therm Classic. 
Wymagania dla bezspoinowego systemu ocieple ń (ETICS) z płytą termoizolacyjną ze styropianu z tynkiem wierzchnim silikonowym 
(krzemoorganicznym) o drobnym ziarnie oraz bezcementow ą masą zbrojącą: 
Wymagania formalno-prawne wobec systemu: 

• Aprobata Techniczna ITB na zestaw wyrobów do wykonywania ocieple ń ścian zewnętrznych budynków 
• Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji dot w/w Aprobaty Technicznej 
• Materiały wchodzące w skład systemu muszą mieć umieszczone na opakowaniach oznaczenia zgodne z ustaw ą o wyrobach 

budowlanych oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy 
Budowa ETICS 

• Mineralna zaprawa do przyklejania styropianowych p łyt termoizolacyjnych (EPS) 
• Płyty EPS 
• Bezcementowa masa do wykonywania warstwy zbrojonej 
• Siatka zbrojąca z włókna szklanego 
• Strukturalny tynk elewacyjny silikonowy 
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Uwaga: ze względu na wymogi stawiane przedmiotowej inwestycji system ociepleniowy powinien spe łniać podwyższone wymogi w 
zakresie odporności mechanicznej oraz parametrów mających wpływ na trwałość systemu. 
Wymagane parametry techniczne ETICS  
(poniższe wymogi muszą być podane w aprobacie technicznej) 
 
 układ z tynkiem akrylowym układ z tynkiem silikonowym 

wodochłonność 

-po 8h zanurzenia w wodzie 

-po 24h zanurzenia w wodzie 

 

≤ 400 g/m2 

≤ 800 g/m2 

 

≤ 400 g/m2 

≤ 700 g/m2 

odporność na uderzenie: 

- w stanie powietrzno-suchym 
- po cyklach starzeniowych 

 

≥ 6,0 J 

≥ 6,0 J 

 

≥ 6,0 J 

≥ 6,0 J 

Opór dyfuzyjny warstwy wierzchniej (warstwa zbrojona + 
wyprawa tynkarska) 

 

≤ 0,7 m 

 

≤ 0,6 m 

Klasyfikacja ogniowa systemu w zakresie stopnia 
rozprzestrzeniania ognia przez ściany 

Układ NRO (nierozprzestrzeniający 
ognia) przy grubości płyt 
termoizolacyjnych co najmniej 30 cm 

Układ NRO (nierozprzestrzeniający 
ognia) przy grubości płyt 
termoizolacyjnych co najmniej 30 
cm 

 
System ociepleniowy musi spe łniać ponadto następujące warunki: 

• nie jest wymagana pośrednia warstwa gruntująca pod tynk (usankcjonowane w aprobacie technicznej systemu) 
• nie jest wymagane dodatkowe zbrojenie (tzw. zbrojenie diagonalne) w naro żnikach otworów – potwierdzone stosownym 

oświadczeniem dostawcy systemu. 
Wymagane parametry techniczne dla elementów systemu obj ętych aprobatą techniczną: 

• Zaprawa klejąca do mocowania płyt styropianowych na pod łożu  
o sucha zaprawa mineralna,  
o dostosowana do aplikacji ręcznej lub maszynowej, 
o odporna na występowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie  

o grubości ≥ 5 mm,  
o straty prażenia w temp.450°C: 0,8-1,2%, 
o przyczepność zaprawy (MPa): do betonu do styropianu 

- w stanie powietrzno-suchym ≥ 0,5 ≥ 0,1 
- po 24h zanurzenia w wodzie ≥ 0,4 ≥ 0,1 
- po 5 cyklach: (24h zanurzenia  
w wodzie/48h suszenia w temp.60 0C) ≥ 0,5 ≥ 0,1 

• Płyty styropianowe: 
o EPS 040 FASADA lub EPS 038 FASADA o kodach EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS115-DS(N)2-DS(70,-), - 

TR100 wg PN 13163:2004 co najmniej klasy E reakcji na ogie ń wg PN-EN 13501-1:2004 
o maksymalna grubość dopuszczona w systemie (na podstawie badań ogniowych systemu) co najmniej 30 cm 

• Łączniki mechaniczne: 
• z trzpieniem stalowym, 
• mocowane w wyfrezowanych zagłębieniach i zabezpieczone zatyczkami styropianowymi (tzw. termodyble) zapobiegaj ące 

powstawaniu miejscowych mostków termicznych. 
• ilość, rodzaj i rozmieszczenie łączników - określone wg obliczeń statycznych w projekcie technicznym ocieplenia obiektu, 
• sposób mocowania i d ługość strefy rozparcia zależne od rodzaju pod łoża/materiału ścian elewacyjnych: 

o dla podłoży mocnych, zwięzłych(beton, cegła pełna, kamień) łączniki wbijane, strefa rozparcia ≥ 60mm, 
o dla podłoży osłabionych, miękkich(gazobeton, p łyty betonowe warstwowe, pustaki ceramiczne, ceg ła kratowa, 

okładziny ceramiczne) łączniki wkręcane / śrubowe, strefa rozparcia wydłużona ≥ 120mm.  
• Masa szpachlowa do wykonania warstwy zbrojonej: 
• masa na bazie dyspersji akrylowej, gotowa do u życia, bez konieczności mieszania z wodą, 
• nie zawierająca cementu, 
• zbrojona włóknami,  
• dostępna w wersjach dostosowanych do obróbki: 
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o w warunkach standardowych (≥ +5°C) 
o w warunkach obniżonych temperatur i podwyższonej wilgotności względnej powietrza +1°C ≤ t ≤ +10°C, (wilgotność 

powietrza ≤ 95%) 
• dostosowana do aplikacji ręcznej i maszynowej, 
• z możliwością barwienia w masie (w palecie barw jak dla tynków licowych), 
• nie wymagająca nanoszenia powłoki pośredniej pod wyprawę tynkarską, 
• eliminująca konieczność stosowania zbrojenia diagonalnego naro ży otworów na powierzchni elewacji  
• straty prażenia w temp.450°C: 26-32%,  
• Siatka zbrojąca do zatopienia w masie klejącej: 

§ tkanina z włókna szklanego 
§ splot gazejski, 
§ odporna na deformacje kszta łtu, 
§ impregnowana przeciwalkalicznie, 
§ szerokość ≥ 110cm,długość ≥ 50mb, 
§ ciężar powierzchniowy ≥ 155 g/m2 , 
§ dla próbek przechowywanych 28 dni:  

Siła zrywająca [N] Wydłużenie względne[%] 
osnowa/wątek osnowa/wątek 
a/ w warunkach laboratoryjnych ≥ 1600 ≤ 3,5 
b/ w 5% roztworze wodnym NaOH ≥ 1000 ≤ 2,0 

• Masa tynkarska silikonowa (krzemoorganiczna, na bazie dyspersji żywic silikonowych) 
• masa tynkarska, gotowa do aplikacji, 
• nie zawierająca cementu, 
• zbrojona włóknami szklanymi, 
• do aplikacji ręcznej i maszynowej, 
• dostępna w wersjach dostosowanych do obróbki: 

o w warunkach standardowych (≥ +5°C) 
o w warunkach obniżonych temperatur i podwyższonej wilgotności względnej powietrza +1°C ≤ t ≤ +10°C, (wilgotność 

powietrza ≤ 95%) 
• z możliwością barwienia w masie (minimum 800 odcieni), 
• o drobnym ziarnie 
• straty prażenia w temp.450°C: 24,5 – 32,4 %,  
• Materiały i elementy do wykańczania i zabezpieczania miejsc szczególnych elewacji: 
• np. listwy cokołowe, okapniki, profile krawędziowe/narożne, profile dylatacyjne, listwy przyokienne, ta śmy uszczelniające, itp. 

zgodnie z wytycznymi wykonawczymi wybranego systemodawcy, oraz projektem technicznym ocieplenia obiektu. 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych 
Wyroby do systemów ociepleniowych mog ą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
-  są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk ą podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó łowej), 
-  są właściwie oznakowane i opakowane, 
-  spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
-  producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty 
katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
2.4. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych  
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcj ą producenta oraz 
odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport). 
Podstawowe zasady przechowywania: 
-  środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywa ć w szczelnie zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed 
bezpośrednim nasłonecznieniem i dzia łaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 
-  materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi 
producenta, 
-   izolacja termiczna - p łyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 
-  siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem 
mechanicznym. 
3.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3  
3.2. Sprzęt do wykonywania BSO 
3.2.1.   Do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, stosowanych do robót 
elewacyjnych, 
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3.2.2.   Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i klejów 
budowlanych, 
3.2.3.   Do transportu i przechowywania materia łów - opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, opakowania typu „big bag”) do 
materiałów suchych i o konsystencji past, 
3.2.4.   Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do 
podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszaj ące, agregaty, pistolety natryskowe), tak że w systemowym zestawieniu z 
pojemnikami na materia ły, 
3.2.5.   Do cięcia płyt izolacji termicznej i kszta łtowania ich powierzchni i krawędzi -szlifierki ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do 
kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie), 
3.2.6.   Do mocowania płyt - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów (zagłębianie talerzyków i krążków 
termoizolacyjnych), 
3.2.7.   Do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narz ędzia do modelowania powierzchni, 
3.2.8.   Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4  
4.2. Transport materiałów 
Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materia łów, aprobaty technicznej (pkt 4 
Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. 
Wyroby do robót ociepleniowych mog ą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w 
osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje si ę ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy 
maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wci ągniki, wózki. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu nale ży wykorzystać materiały wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty 
słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5  
5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 
-  wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien 
przewidzieć zamocowanie elementów elewacyjnych w sposób nie powoduj ący powstawania istotnych dla funkcjonalno ści systemu mostków 
termicznych, 
-  przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy, 
-  wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurowa ć i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki, 
-  wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), monta żu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i 
drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, 
-  wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki wewnętrzne i jastrychy, 
-  wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 
5.3. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe 
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i 
równości. 
Próba odporności na ścieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si ę powierzchni lub występowania pozostałości wykwitów i spieków 
za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 
Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub ocena zwarto ści i nośności 
podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca. 
Próba zwilżania - ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub spryskiwacza. 
Sprawdzenie równości i gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). 
Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża (konstrukcje murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, 
tynkowane). Określone są one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji 
technicznej szczegó łowej należy odwołać się do norm dotyczących rodzaju podłoża występującego na docieplanym obiekcie). 
Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umo żliwić uzyskanie wyników, miarodajnych dla ca łej powierzchni podłoża na 
obiekcie. 
Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim pod łoży istniejących - zwietrzałych powierzchni 
surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku w ątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „pull 
off”, przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Można także wykonać próbę odrywania przyklejonych do pod łoża 
próbek materiału izolacyjnego. 
Szczególnej uwagi wymagają podłoża (warstwowe) ścian wykonanych w technologii wielkop łytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, 
poza powierzchnią, ocenie podlega wytrzyma łość (stan techniczny) zakotwień warstwy zewnętrznej, 
5.4. Przygotowanie podłoża 
Zależnie od typu i stanu pod łoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 
-  oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozosta łości środków antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko 
cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża, 
-   usunąć nierówności i ubytki pod łoża (skucie, zeszlifowanie, wype łnienie zaprawą wyrównawczą), 
-  usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia pod łoża; odczekać do jego wyschnięcia, 
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-  w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i warstw malarskich. Sposób 
przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (ró żne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy 
dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza, 
-  wykonać inne roboty przygotowawcze pod łoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej szczegó łowej oraz 
przez producenta systemu, 
-  wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by ć zabezpieczone antykorozyjnie. 
5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych warunków atmosferycznych 
(najczęściej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego nas łonecznienia, wysokiej wilgotno ści powietrza). Zalecane jest 
stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania 
słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawieraj ą odmiany materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej 
wilgotności powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu docieplenia 
należy uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegó łowej. 
5.5.1.   Gruntowanie podłoża 
Zależnie od rodzaju i stanu pod łoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek gruntujący na całą jego powierzchnię. 
5.5.2.   Montaż płyt izolacji termicznej 
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki 
rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowa ć także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO -zakończeń 
lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomoc ą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. 
Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na 
obwodzie płyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pac ą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy 
zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej powierzchni. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. 
Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić 
szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub – w przypadku 
styropianu – pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej 
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcze śniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie 
przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (ko łkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt 
izolacji termicznej, stanu i rodzaju pod łoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) – od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu 
otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 
5.5.3. Wykonanie detali elewacji 
W następnej kolejności ukształtować detale BSO – ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i 
połączenia – przy zastosowaniu pasków cienkich p łyt izolacji termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki 
zbrojącej. 
5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej 
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i drzwiowych. Na powierzchni ę płyt izolacji 
termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej 
kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta 
zaprawą. 
5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie ść środek gruntujący. 
5.5.6. Montaż elementów dekoracyjnych 
Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej. 
5.5.7. Warstwa wykończeniowa – tynkowanie  
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej 
wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zale żnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i podda ć jego 
powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacj ą projektową oraz specyfikacją techniczną szczegółową. 
Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.  
5.6 Okładziny elewacyjnej z klinkierowych  p łytek klejonych do specjalnie profilowanych p łytach ociepleniowych, wodoodpornych z 
polistyrenu ekspandowanego 
Wykonać jako systemowe ściśle wg instrukcji wybranego producenta 
 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych nale ży przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystane do wykonywania robót 
oraz dokonać oceny podłoża. 
6.2.1.   Badania materia łów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotycz ących przyjęcia materiałów na budowę 
oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó łowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz 
normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej SST. 
6.2.2. Ocena podłoża 
Badanie stanu pod łoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej SST. 
6.3. Badania w czasie robót  
Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo okre ślonych robót. Z tego 
względu, w czasie wykonywania robót szczególnie wa żna jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to 
przede wszystkim: 
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6.3.1.   Kontroli przygotowania pod łoża - nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania warstwy gruntującej), równości 
powierzchni, 
6.3.2.   Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej - montażu profili cokołowych, przyklejenia p łyt na powierzchni i krawędziach, 
szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji - dylatacji, styków i po łączeń, 
6.3.3.   Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu ko łków rozporowych, położenia talerzyków (krążków) 
wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią), 
6.3.4.   Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko śnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia 
siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie 
systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości 
większej niż 0,2 mm, 
6.3.5.   Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systemowego 
wymagania), 
6.3.6.   Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 
-  tynku - pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 
-  malowania - pod względem jednolitości i koloru. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót  
6.4.1.   Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si ę celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w 
szczególności w zakresie: 
-  zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w 
dokumentacji powykonawczej, 
-  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
-  prawidłowości przygotowania pod łoża, 
– prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegó łów systemu ociepleniowego. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót nale ży wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich 
wykonywania. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy za łączone wyniki badań 
dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane pod łoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a 
użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej SST. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 
6.4.2.  Opis badań odbiorowych 
W trakcie dokonywania odbioru robót nale ży dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z zastosowaniem systemów ocieplania ścian 
poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, które powinny uwzgl ędniać wymagania producenta systemu 
docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a tak że „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót 
elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian” – wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów 
Ociepleń, Warszawa 2004 r. 
M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” dla tynków o fakturze specjalnej do powierzchni 
BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nale ży stosować wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwyk łe. 
Wymagania przy odbiorze”. 
Obowiązują także wymagania: 
-  odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wn ęk itp. od projektowanego promienia nie powinny by ć większe niż 7 mm, 
-  dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i kraw ędzi zewnętrznych tynków nie powinny być większe niż 10 mm na całej wysokości 
kondygnacji i 30 mm na ca łej wysokości budynku. 
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada ć jednorodny i stały kolor i fakturę. 
Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych wypuk łości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym. 
7.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7  
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania  
7.2.1.   Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn d ługości ścian w stanie surowym w 
rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej. 
7.2.2.   Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów wi ększe od 1 m2, doliczając w tym przypadku do 
powierzchni ocieplenia powierzchni ę ościeży, obliczoną w metrach kwadratowych, jako iloczyn d ługości ościeży mierzonych w świetle ich 
krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia. 
8.    SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych nale ży przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem pod łoża, klejenie 
płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. 
Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. 
niniejszej specyfikacji. 
W przypadku pozytywnego wyniku bada ń (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić 
na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. 
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik bada ń) należy określić zakres prac i rodzaj materia łów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania nale ży powtórzyć. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegaj ących zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3. Odbiór częściowy 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu 
określonego w dokumentach umownych, wed ług zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni ęcie przed odbiorem 
końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ści kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
8.4. Odbiór końcowy (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilo ści), jakości i zgodności z 
dokumentacją projektową. 
Odbiór końcowy przeprowadza komisja, powo łana przez zamawiającego, na podstawie przed łożonych dokumentów, wyników badań oraz 
dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej dzia łania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
-    dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
-    szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
-    dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protoko ły kontroli spisywane w trakcie 
wykonywania prac, 
-    dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u żytych materiałów i wyrobów budowlanych, 
-    protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
-    instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 
-   wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi 
podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porówna ć je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegó łowej specyfikacji 
technicznej robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokona ć oceny wizualnej. 
Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawc ę dokumenty są 
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta ć odebrane. W takim przypadku należy wybrać 
jedno z następujących rozwiązań: 
-   jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego ocieplenia z wymaganiami okre ślonymi w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó łowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 
-   jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności ocieplenia, zamawiający może wyrazić 
zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
-   w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót 
ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zg łosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupe łnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiaj ącego i wykonawcy. Protokó ł powinien zawierać: 
-    ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
-    ocenę wyników badań, 
-   wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni ęcia, 
-    stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. Protokó ł odbioru końcowego jest podstawą do 
dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po u żytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym 
okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwi ązanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzgl ędnieniem zasad 
opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór końcowy (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw ą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potr ąceń 
wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach 
ociepleniowych. 
9.    PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9  
9.2. Zasady rozliczenia i p łatności 
Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto ść tych robót obliczona na podstawie: 
-  określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ści robót zaakceptowanych przez zamawiaj ącego lub 
-  ustalonej w umowie kwoty rycza łtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty rycza łtowe obejmujące roboty ociepleniowe uwzględniają: 
-   przygotowanie stanowiska roboczego, 
-  dostarczenie do stanowiska roboczego materia łów, narzędzi i sprzętu, 
-  obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
-   ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
-  ocenę i przygotowanie pod łoża, 
-  zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, ok ładzin i innych elementów elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w 
trakcie wykonywania BSO, 
-  wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materia łów elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica 
płaszczyzny płyt izolacji termicznej, 
-  gruntowanie podłoża, 
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-   przyklejenie płyt izolacji termicznej do pod łoża lub mocowanie za pomocą profili mocujących, wypełnienie ewentualnych nieszczelno ści, 
-  szlifowanie powierzchni p łyt, 
-   mocowanie mechaniczne p łyt za pomocą kołków rozporowych - zależnie od systemu i projektu robót ociepleniowych, 
-  ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstw ę zaprawy i wyrównanie jej, 
-  wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko śnym otworów, 
-  gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwi ązaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementów dekoracyjnych (profili), 
-  wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z doci ęciem połączeń 
na narożnikach wklęsłych i wypukłych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów siatki 
zbrojącej itp., 
-  wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukszta łtowaniem połączeń w narożnikach wklęsłych i 
wypukłych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, 
malowaniem. 
-  wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. p łaszczyzn kolorystycznych) - tynki, ok ładziny, ewent. malowanie, 
-   usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszcze ń, 
-  uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
-  usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materia łów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawc ą i zgodnie z zaleceniami producenta, 
-   likwidację stanowiska roboczego. 
Przy rozliczaniu robót ociepleniowych wed ług uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezb ędnych rusztowań mogą być uwzględnione w 
tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów monta żu, demontażu i pracy rusztowań, koniecznych 
do wykonywania robót na wysoko ści powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach umownych. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1.Normy 
PN-EN 13162:2002 Wyroby do  izolacji  cieplnej  w budownictwie - Wyroby z we łny  mineralnej  (MW) produkowane fabrycznie. 
Specyfikacja. 
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. 
Specyfikacja.  
PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane 
fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewn ętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. 
Specyfikacja. 
PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewn ętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z we łną mineralną. 
Specyfikacja. 
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i regu ły. 
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre ślenia. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy 
odbiorze. 
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
PN-70/B-10026 Ściany   monolityczne   z   lekkich   betonów   z   kruszywa   mineralnego   porowatego. Wymagania i badania. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceg ły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano- żelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk łe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-02025:2001 Obliczanie   sezonowego   zapotrzebowania   na   ciep ło   do   ogrzewania   budynków mieszkalnych i zamieszkania 
zbiorowego. 
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i wspó łczynnik przenikania ciep ła. Metoda obliczania. 
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r.  Nr 156 poz. 1118  z poźn. zm.) 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
 
-   Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pó źn. zmianami). 
-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze śnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u żytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 
2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiada ć 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pó źn. zmianami). 
-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniaj ące rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.). 
-  Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewn ętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian - 
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 
-   Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków Warszawa 2002 r. 
-  ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ocieple ń z zastosowaniem styropianu jako materia łu termoizolacyjnego i 
pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
-  ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ocieple ń z zastosowaniem wełny mineralnej jako materia łu termoizolacyjnego i 
pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
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-  ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa 
Instytut Techniki Budowlanej 1997 r. 
-  ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w p łyty. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB 
Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r. 
-  ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut 
Techniki Budowlanej, 2000 r. 
-   ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Z łożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. 
WEC212 z 06.09.2002 r. 
-   ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ocieple ń ścian 
zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 
-  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne cz ęść 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, 
Warszawa 1990 r. 
-  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Cz ęść B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r. 
-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodno ści, wymagań, jakie powinny 
spełniać notyfikowane jednostki uczestnicz ące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 
(Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodno ści wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz ącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386). 
– Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbli żenia przepisów ustawowych Państw Członkowskich 
odnoszących się do wyrobów budowlanych. 
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1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegó łowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji stalowej w 
budynkach w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymaga ń ogólnych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mog ą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewno ść, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj ących z 
doświadczenia oraz uznanych regu ł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzgl ędnieniu przepisów bhp. 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji stalowej 
Przedmiotem specyfikacji jest także określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do robót monta żowych oraz 
wymagań dotyczących wykonania i odbiorów konstrukcji stalowych. 
Wykaz elementów objętych SST: 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść wykonania robót, ich zgodno ść z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1 Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i sk ładowania podano w ST Kod CPV 45000000-01 „Wymagania ogólne” pkt 
2.  
 
2.2. Wymagania szczegó łowe  
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna odpowiada ć wymaganiom norm:  
• PN-EN 10020:2003  
• PN-EN 10027-1:1994  
• PN-EN 10027-2:1994  
• PN-EN10021:1997  
• PN-EN10079:1996  
• PN-EN10204+AK:1997  
• PN-90/H-01103  
• PN-87/H-01104  
• PN-88/H-01105  
 
Wyroby walcowane – kszta łtowniki:  
- dwuteowniki powinny odpowiada ć wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:97, PN-H-93452:1997,  
PN-EN 10024:1998,  
- ceowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-H-934000:2003, PN-EN 10279:2003,  
- kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN10056-1:2000, PN-EN 10056-2:1998,  
PN-EN 10056-2:1998/Ap2003,  
- rury powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000, PN-EN 12102:2000.  
 
Wyroby walcowane – blachy  
- blachy uniwersalne powinny odpowiada ć wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,  
- bednarka powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-76/H-92325.  
Łączniki  
Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiada ć wymaganiom norm: 
 PN-ISO1891:1999, PN-ISO8992:1996 a ponadto:  
- śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO4014:2002, PN-61/M-82331, PN-91/M-82341, PN-91/M-82342, 
 PN-83/M-82343,  
- nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171,  
- podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO887:2002, PN-ISO10673:2002, PN-77/M82008,  
PN-79/M82009, PN-79/M-82018, PN-83/M-82039  
Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada ć normie PN-EN752:2000, a ponadto:  
- elektrody powinny odpowiadać normie PN-M-69430:1991 
- drut spawalniczy normie PN-EN12070:2002  
- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada ć wymaganiom norm: PN-73/M69355, PN-67/M-69356.  
Wszystkie użyte materiały muszą posiadać atesty i certyfikaty, powinny trwa łe ocechowanie. Materia ły nie odpowiadające wymaganiom 
zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.  
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Każdy rodzaj robót w którym znajdują się nie dopuszczone do stosowania materia ły, Wykonawca wykonuje na w łasne ryzyko, licząc się z 
jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
 
W opisanych powyżej konstrukcjach stalowych należy stosować spoiny pachwinowe o grubości 0,7 grubości cieńszego z łączonych 
elementów. Spoiny widoczne dla których istotny jest elegancki wygl ąd ½ V z ewentualnym szlifowaniem powierzchni. Elektroda EVB47 
lub zamienniki. Śruby klasy 6,8. Elementy stalowe nale ży wykonać zgodnie z opisem na rysunkach ze stali S355JR (18G2). Je żeli gatunek 
stali nie jest opisany to należy stosować stal S235JRG2 (St3S). Stal nierdzewna w elementach istotnych (s łupki barierek, blachy mocujące) 
gatunku dowolnego z podanych: 1.4021 (2H13), 1.4028 (3H13), 1.4031 (4H13), 1.4034 (4H13), elementy nieistotne, dekoracyjne, z 
dowolnego gatunku stali nierdzewnej. 
 
3. SPRZĘT  
3.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-01 „Wymagania ogólne” pkt. 3.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ływu na jakość wykonywanych 
robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ści do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Jakikolwiek sprzęt, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, lub grożące zdrowiu zostaną przez Inspektora 
Nadzoru, zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
 
4. TRANSPORT  
4.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano „Wymagania ogólne” pkt.4.  
 
4.2. Wymagania szczegó łowe  
Z wytwórni na budowę przewozi się elementy samochodami. Za ładowanie konstrukcji powinno ca łkowitym wyschnięciu warstwy 
gruntującej. Elementy być usztywnione na czas ładowania i przewozu. Drobne śruby, itp. Powinny być zabezpieczone przed zagubieniem.  
Ładowanie i wyładowanie odbywa się za pomocą dźwigów mechanicznych.  
Dla zabezpieczenia konstrukcji przed uszkodzeniami wy ładunku należy:  
- tak wybrać przynajmniej dwa punkty podwieszenia dozna ć trwałych odkształceń pod działaniem ciężaru  
- podłożyć podkładki z drewna, metalu lub szmat w miejscach zetkni ęcia się uchwytów linowych z ostrymi krawędziami elementów,  
- przymocować do końców elementu konopne liny odci ągowe, przez wyładowujących; zabezpiecza to elementy przed kolizj ą z 
sąsiadującymi budowlami lub dźwigami.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wymagania ogólne  
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt. 5.  
 
5.2. Wymagania szczegó łowe  
Montaż konstrukcji stalowej należy wykonać ściśle z Dokumentacją projektową.  
.  
Przygotowanie stali – należy sprawdzić jej zgodność z odpowiednimi normami, poddać zewnętrznej kontroli, zwracając szczególną uwagę 
na rysy i pęknięcia.  
Stal stosowana na konstrukcje powinna odpowiada ć wymaganiom podanym w dokumentacji technicznej.  
Wyrobów pokrzywionych i pogiętych w czasie transportu nie należy stosować w konstrukcji stalowej.  
 
5.2.1. Obróbka materiału 
Na obróbkę materiału składają się czynności:  
- cięcie,  
- wykonanie otworów na śruby,  
- ukosowanie elementów spawanych łączonych na spoiny czo łowe  
- gięcie elementów,  
- pasowanie elementów.  
Cięcie elementów i sposób obrobienia brzegów powinien by ć wykonany z zachowaniem wymagań normy  
PN-89/S-10050. Przed przystąpieniem do składania elementów Inspektor Nadzoru przeprowadza odbiór elementów w zakresie oczyszczenia 
i oszlifowania powierzchni przylegaj ących brzegów styków z zachowaniem wymagań normy PN-89/S-10050,  
PN-87/M04251, PN-EN ISO913:2002.  
 
5.2.2. Malowanie.  
Przed zagruntowaniem należy sprawdzić zgodność kształtu i wymiarów konstrukcji z rysunkami w dokumentacji technicznej oraz wygl ąd 
zewnętrzny. Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny by ć suche. Temperatura w czasie gruntowania nie mo że być niższa niż 
+5ºC .  
 
5.2.3. Montaż konstrukcji stalowej  
Czasie spawania wilgotność względna powietrza nie może być większa niż80%, a temperatura nie niższa niż +5° C. W czasie opadów 
atmosferycznych , mgły, mżawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy nale ży osłonić. Powierzchnie łączonych elementów powinny być 
wolne od zgorzelin, rdzy, farby, t łuszczu i innych zanieczyszczeń na szerokości nie mniejszej niż 15 cm. Dopuszczalne niezgodno ści 
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spawalnicze złączy spawanych w konstrukcjach stalowych obci ążonych przeważająco statycznie według tablicy B.3 zamieszczonej w 
normie PN-EN 25817. 
Poziom jakości spoin D wg EN ISO 5817:2003. 
Przed przystąpieniem do montażu elementów konstrukcji, Wykonawca monta żu powinien zapoznać się z protokołem odbioru elementów 
konstrukcji przewidzianych do wbudowania.  
Do montażu elementów konstrukcji stalowej stosuje si ę rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-9/S-10050.  
Wykonane rusztowania montażowe powinny zapewniać prawidłowy dostęp do każdego miejsca robót przewidzianego w dokumentacji 
projektowej.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Wymagania ogólne  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-01 „Wymagania ogólne pkt. 6.  
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi ągnąć założona jakość robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe łną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie Aprobat, 
świadectw, certyfikatów na zastosowane materia ły.  
W przypadku stosowania materia łów budzących wątpliwości, złej jakości wykonawstwa, Inspektor Nadzoru, wstrzyma roboty i zobowi ąże 
Wykonawcę do usunięcia wad, zastosowania odpowiedniej jako ści materiałów.  
 
 
6.2. Kontrola połączeń spawanych  
Kontrola połączeń odbywa się w następujących etapach:  
- kontrola wstępna,  
- kontrola podczas spawania,  
- kontrola wykonanych po łączeń.  
Oględziny i badania zewnętrzne spoiny mające na celu stwierdzenie b łędów widocznych na zewnątrz o ile poziom jakości ich wymaga,  
- badania wnętrza spoiny bez jej zniszczenia,  
- badania spoiny z ca łkowitym lub częściowym jej zniszczeniem.  
Jeśli zostaną wykryte wady spoin występujące na dużej powierzchni, to spoiny wadliwie wykonane musza by ć wycięte i ponownie założone.  
 
6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i cz ęstością zaakceptowaną przez 
Inspektora Nadzoru, Kontroli podlega pe łny zakres robót, oraz asortyment stosowanych materia łów.  
Kontrola obejmuje:  
- zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektow ą,  
- sprawdzenie materiałów i porównanie ich cech na zgodno ść z dokumentami dostarczonymi przez wytwórc ę (certyfikaty lub deklaracje 
zgodności) oraz przez oględziny zewnętrzne na budowie.  
- roboty montażowe  
- kontrola zachowania warunków bhp.  
 
6.4. Certyfikaty i deklaracje  
Inżynier może dopuścić do użycia materiały, które posiadają:  
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm, Aprobat Technicznych oraz w łaściwych przepisów i dokumentów technicznych.  
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
• Polską Normą  
• Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je żeli nie są objęte certyfikacją.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1.Zasady ogólne  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest 1 tona wykonanej konstrukcji  
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl ędnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru, i sprawdzonych w naturze.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Wymagania ogólne  
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt. 8.  
 
8.2. Odbiór robót  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
omówione w pkt 6 dały pozytywne wyniki.  
Gotowość robót do odbioru zg łasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony niezw łocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru,.  
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Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj ącego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbieraj ące 
roboty dokona ich oceny jako ściowej na podstawie przed łożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacj ą projektową i ST.  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokó ł odbioru ostatecznego robót sporz ądzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi ązany przygotować dokumenty wskazane przez zamawiającego, min: deklaracje zgodno ści 
lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z projektem i ST, instrukcje u żytkowania. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupe łniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj ącego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe łniających wyznaczy komisja.  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi ązanych z usunięciem wad stwierdzonych przy dbiorze ostatecznym i 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Wymagania ogólne  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne” pkt. 9.  
 
9.2.Sposób płatności 
 Płaci się za wykonaną i odebraną ilość 1 tony lub 1 kg wed ług ceny jednostkowej, która obejmuje:  
- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- montaż konstrukcji bez względu na sposób łączenia  
- montaż konstrukcji na budowie  
- oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materia łów,  
- likwidacja stanowiska roboczego.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
• PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.  
• PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunków stali  
• PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole g łówne,  
• PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe,  
• PN-EN 10021: 1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych,  
• PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia,  
•PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli,  
•PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.  
•PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.  
•PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
•PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe równoleg łościenne IPE walcowane na gorąco. Wymiary.  
•PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gor ąco. Wymiary.  
•PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gor ąco. Wymiary.  
•PN-EN10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gor ąco. Tolerancja kształtu, wymiarów i masy.  
•PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.  
•PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja kszta łtu i wymiarów.  
•PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia.  
•PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub dwustronnych i nakrętek.  
•PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
•PN-EN 25817:1997 Wytyczne do określania poziomów jakości według niezgodności spawalniczych 
•EN ISO 5817:2003/AC:2006 Spawanie – Z łącza spawane (z wyłączeniem spawania wiązką) stali, niklu, tytanu i ich stopów – Poziomy 
jakości według niezgodności spawalniczych 
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ST.01.13.00 WYKONYWANIE POKRYĆ 
DACHOWYCH DACHÓW SPADZISTYCH 

 
 
 

Kod CPV 45260000 Pokrycia dachowe 
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1.    WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegó łowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokrycia dachowego w 
odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymaga ń ogólnych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mog ą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewno ść, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj ących z 
doświadczenia oraz uznanych regu ł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzgl ędnieniu przepisów bhp. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz ą prowadzenia robót obejmujących wykonania następujących stropodachów/dachów: 
 
- BLACHODACHÓWKA Z BLACHY 0,5mm LUB GRUBSZEJ, KOLOR, KSZTAŁT I FAKTURĘ NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO 
BLACHY NA ISTNIEJĄCYM BUDYNKU 
 
- PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA ZGRZEWALNA 
 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w SST ST.00.00.00 (kod 45000000-
01) „Wymagania ogólne” pkt 1.4 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść ich wykonywania oraz za ich zgodno ść z dokumentacją projektową i Specyfikacją 
Techniczną. 
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i sk ładowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 2 
Wszystkie materiały do wykonania pokrycia dachowe w systemie stropodachu odwróconego  powinny odpowiada ć wymaganiom zawartym 
w dokumentacji technicznej. 
 
3. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w „Wymagania ogólne”. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiada ć pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót , 
zaakceptowanym przez Inżyniera( Inspektora Nadzoru). 
4. TRANSPORT. 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ”Wymagania ogólne” 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Ogólne warunki prowadzenia prac: 
Do wykonywania stropodachu  można przystąpić: 
· Po sprawdzeniu zgodności wykonywania pod łoża i podkładu z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami szczegó łowymi dla danego 
rodzaju podłoża, 
· Po zakończeniu robót budowlanych wykonywanych na powierzchni po łaci  
· Po wyprowadzeniu kanałów wentylacyjnych, 
· Po tynkowaniu powierzchni pionowych (attyki, ogniomury), na które b ędą wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia, 
· Po osadzeniu listew i klocków s łużących do mocowania obróbek blacharskich, 
 
5.2. Warunki atmosferyczne. 
· Pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5 st. C, 
· Prac dekarskich nie należy prowadzić w czasie: opadów atmosferycznych, oblodzenia i zamro żonej powierzchni, silnego wiatru jak 
również bardzo wysokich temperatur. 
 
5.3. Przygotowanie i sprawdzenie materia łów. 
· Należy sprawdzić czy materiał są zgodne z zamówieniem. 
· Należy używać materiałów nie uszkodzonych i dobrej jako ści. 
· Za jakość wbudowanego materiału odpowiada Wykonawca. 
 
5.4. Wykonywanie stropodachu  
5.4.1 Wymagania ogólne 
W miejscach styku stropodachu z elementami wystaj ącymi ponad jego poziom, jak np. ściany budynków wyższych, kominy, a także wokół 
otworów odpływowych czy kominków odpowietrzających, wymagane jest specjalne ukszta łtowanie połączenia, zapewniające całkowitą 
szczelność ale i możliwość przemieszczeń. 
Szczególnej uwagi i specyficznych obróbek wymaga tak że całe obrzeże płaskiego stropodachu. 
Wszystkie detale muszą być wykonane tak, aby możliwe było łatwe ich konserwowanie, naprawa i kontrola stanu. 
Dla sposobu wykonania po łączeń istotne jest czy połączenie stropodachu z innymi elementami odbywa si ę na jednolitej, sztywnej 
konstrukcji nośnej, czy też połączenie osłania niezależne elementy konstrukcyjne. W przypadku styku dwóch konstrukcji mo żliwe są 
wzajemne przemieszczenia obydwu części, a w ich następstwie pojawią się w warstwach pokrycia siły rozciągające i ścinające 
Całkowitą szczelność i ciągłość pokrycia można uzyskać jedynie wtedy, gdy materia ł pokrycia i połączeń ma te same lub zbliżone 
właściwości. Uszczelnienia pokrycia dachowego na obrze żach, w miejscach styków z elementami wyższymi czy nad szczelinami 
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dylatacyjnymi muszą przenosić siły poziome. Konieczne jest więc ich mocowanie w tej p łaszczyźnie (mocowanie liniowe). W przypadku 
sztywnej konstrukcji nośnej i dodatkowo przy ciężkim pokryciu z warstwą osłonową lub użytkową, mocowanie liniowe nie jest konieczne. 
Otwory odwadniające, kopuły oświetleniowe i inne podobne elementy powinny by ć oddalone wzajemnie od siebie o co najmniej 50 cm, aby 
umożliwić prawidłowe ukształtowanie wszystkich obróbek w tym obszarze. 
Rodzaj czy liczba warstw uszczelniających jest zawsze zależna bezpośrednio od systemu pokrycia i rodzaju stosowanych materia łów. 
 
5.4.2 Połączenie stropodachu ze ścianami budynków wyższych, attykami, kominami itp. 
Wysokość specjalnych obróbek w miejscach po łączeń stropodachów z wyższymi elementami budynku powinna wynosi ć: 
- przy nachyleniach poniżej 5° nie mniej niż 15 cm 
- przy nachyleniach powyżej 5° nie mniej niż 10 cm. 
Pionowa warstwa izolacyjna musi być właściwie zamocowana, aby zapobiec obsuwaniu si ę jej i rozszczelnieniu obróbki. W przypadku 
pokryć bitumicznych realizuje się to przy użyciu sztywnych profili, mocowanych do ściany co 20 cm. Profile te muszą być przerwane w 
miejscach szczelin dylatacyjnych. 
Przy pokryciach bitumicznych należy unikać zaginania ich pod kątem prostym. 
Trójkątne profile, wykonane np. ze styropianu, umieszczone w naro żach pozwalają zapobiec ostremu zaginaniu warstw pokrycia. Izolacja 
wywinięta na ścianę przyległą do stropodachu powinna być wklejona pomiędzy warstwy pokrycia i od góry os łonięta tynkiem o dużej 
przyczepności, aby w ten sposób zapobiec ewentualnej utracie szczelno ści połączenia. Warstwa izolacyjna po łączenia jest dodatkowo 
osłaniana od wpływów środowiskowych i uszkodzeń mechanicznych blaszanym profilem i ewentualnie warstw ą żwiru  
Ponad górną krawędzią obróbki połączenia należy wytworzyć kapinos, który spowoduje odrywanie od kraw ędzi ściany wody spływającej po 
niej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy roboty zosta ły wykonane zgodnie z zaleceniami zawartymi w Specyfikacji Technicznej jak 
również zaleceniami producenta, w szczególno ści należy zwrócić uwagę na: 
· Kontrola podłoża betonowego (warstwy spadkowej), 
· Sprawdzenie odpowiednich grubości warstwy drenującej– zgodnie z dokumentacja projektow ą 
· Sprawdzenie miejsc takich jak: obróbki blacharskie, okapy, itp. 
· Ogólna estetyka wykonania robót. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostki obmiaru: – m2 (papy, termoizolacji, w łókniny poliestrowej), - m3 (żwir). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Osobą odbierającą roboty jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub inna osoba upowa żniona przez Inwestora do reprezentowania go w 
czasie odbioru robót. 
Prace zanikające podlegające odbiorowi Inspektora Nadzoru – wymagane wpisy do dziennika budowy lub protokólarne odbiory cz ęściowe. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000, pkt 9 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
10.1.Dokumentacja projektowa – projekt wykonawczy 
10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada ć 
budynki i ich usytuowanie, Dz. Ustaw Nr 75, poz. 690, zmiana Dz. U. Nr 109/2004 poz. 1156. 
2. PN EN 1107-1,1108 Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej  dachów - Metody bada ń 
3. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smo łowe. Metoda badań 
4. PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podk ładowa na włókninie przeszywanej 
5. PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z w łókien szklanych 
6. PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1)  
7. PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego  
8. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na  
folii lub taśmie aluminiowej  
9. PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1)  
10. PN-8-/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i pow łok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze  
11. PN EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja  
12. PN-B-20132 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Zastosowania  
13. PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych 
14. PN EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy  
15. PN EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposa żenia z PVC 
16. PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obci ążenie wiatrem 
17. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- monta żowych, tom I: Budownictwo Ogólne, cz ęść 3 i 4, Arkady 1990 
18. Danilecki W., Mączyński M.: Izolacje przeciwwilgociowe, Arkady, Warszawa 1975 
19. Poradnik Techniczny Kierownika Budowy, Arkady, Warszawa 1975 
20. Zabezpieczenie budowli przed wilgoci ą, wodą gruntową i korozją, Arkady, Warszawa 1971 
21. PN-91/B-02840 Ochrona przeciwpożarowa budynków – Nazwy i okre ślenia 
22. PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków - Badania odporno ści ogniowej elementów budynków – wymagania ogólne i 
klasyfikacja 
23. PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków - Badanie stopnia palno ści materiałów budowlanych 
24. PN-70/B-02852 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie obci ążenia ogniowego oraz wyznaczanie czasu trwania po żaru 
25. PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metody badania odporno ści dachów na ogień zewnętrzny 
28. PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalno ści materiałów budowlanych 
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1.    WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegó łowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sufitów podwieszanych 
oraz obudowy z płyt GK w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymaga ń ogólnych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mog ą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewno ść, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj ących z 
doświadczenia oraz uznanych regu ł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzgl ędnieniu przepisów bhp. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie ścianek działowych z płyt 
gipsowo kartonowych 
2.   MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i sk ładowania podano w  ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2 
2.2. Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych 
Tablica 1 
Lp. Wymagania GKB zwykła GKF 

ognioodporna 
GKBI wodoodporna GKFI 

wodo- i 
ognioodporna 

01 02 03 04 05 06 

 Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 

Przyczepność kartonu do rdzenia gipsowego karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy 
odrywaniu ręką rwa się, nie powodując odklejania się od 
rdzenia 

Wymiary i tolerancje [mm] grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; >18±0,5 

szerokość 1200 (+0; -5,0) 

długość [2000x3000] (+0; -6) 

prostopadłość różnica w długości przekątnych <5 

Masa 1m2 płyty o grubości [kg] 9,5 <9,5 - - - 

12,5 <12,5 11,0^13,0 <12,5 11^13,0 

15,0 <15,0 13,5^16,0 <15,0 13,5^15,0 

>18,0 <18,0 16,0^19,0 - - 

 Wilgotność [%] <10,0 

Trwałość struktury przy opalaniu [min.] - >20 - >20 

Nasiąkliwość [%] - - <10 <10 

Oznakowanie napis na tylnej 
stronie płyty 

nazwa, symbol rodzaju p łyty; grubość; PN ..................... ; 
data produkcji 

kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny 

barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona 

Tabela 2 
Grubość 
nominalna płyty 
gipsowej [mm] 

Odległość podpór l 
[mm] 

PRÓBA ZGINANIA 

Obciążenie niszczące [N] Ugięcie [mm] 
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prostopadle do 
kierunku włókien 
kartonu 

równolegle do 
kierunku włókien 
kartonu 

prostopadle do 
kierunku włókien 
kartonu 

równolegle do kierunku 
włókien kartonu 

9,5 380 450 150 - - 

12,5 500 600 180 0,8 1,0 

15,0 600 600 180 0,8 1,0 

>18,0 720 500 - - - 

 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno ść za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz 
za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie dokumentacj ą projektową oraz zaleceniami Inspektora nadzoru 
3.   SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3  
4.   TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5  
5.2.  Warunki przystąpienia do robót 
– Przed przystąpieniem do wykonywania ścianek i okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o ścieżnice drzwiowe i okienne. 
– Zaleca się przystąpienie do wykonywania ok ładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów, tj. po up ływie 4-6 miesięcy po 
zakończeniu stanu surowego. 
–    Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 
– Ścianki, okładziny z płyt gipsowo-kartonowych oraz sufity podwieszane nale ży wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod 
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. 
–    Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
5.3 Montaż ścianek GK 
Montaż wykonać zgodnie z wytycznymi producenta oraz rysunkami detali. 
Ścianki kotwic bezpośrednio do konstrukcyjnych elementów jak stropy żelbetowy, ściany nośne. 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt  6 
6.2.  Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 „Wymagania dla p łyt gipsowo-
kartonowych”. 
W szczególności powinna być oceniana: 
–    równość powierzchni płyt, 
–    narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
–    wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
–    wilgotność i nasiąkliwość, 
–    obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 
6.2.2. Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materia łów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
7.   OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7  
7.2.  Jednostka i zasady obmiarówania 
Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn d ługości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od 
podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wy ższej kondygnacji. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w 
rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchnię suchych tynków stropów p łaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę 
poziomą. 
Z powierzchni suchych tynków nie potr ąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urz ądzeń, jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m2. 
7.3. Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl ędnieniem zmian zaakceptowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
7.4. W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej wielko ści obmiarowe określa się na podstawie 
pomiarów w naturze 
8.   ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8 
82 Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót ok ładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, nale ży podłoże oczyścić i umyć wodą 
8.3.  Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
(z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST da ły pozytywne wyniki 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 9 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.Normy 
PN-72/B-10122 Roboty ok ładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405 Wymagania dla p łyt gipsowo-kartonowych. 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno ści wody zarobowej do betonu, w 
tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
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Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotycz ące systemów zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia 
jakości. 
10.2.Inne dokumenty i instrukcje 
Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i sufitów podwieszanych oraz do rozbudowy 
poddaszy – BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.o., Szarbków 73, 28-400 Pi ńczów. 
Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” – wydanie IV – Kraków 1996r. 
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ST.01.15.00 ARANŻACJA i WYPOSAŻENIE 
 
 
 

Kod CPV 45214100-1  Roboty aranżacyjne w zakresie budowy  przedszkoli
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 1 , Wstęp 
 
1,1 Przedmiotem Specyfikacji Technicznej SST-01 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s ą wymagania dotyczące wykonania robót konserwatorskich. 
1,2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument jako dokument przetargowy 
1,3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
1,4 Ogólne wymagania dotyczące robót za jakość i zakres wykonanych robót oraz ich zgodno ść z dokumentacją projektową odpowiada 
wykonawca ,które są prowadzone pod nadzorem konserwatorskim i budowlanym 
 
2, Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i sk ładowania.  
Materiały stosowane do wykonywania robót  powinny posiada ć oznakowanie CE i deklarację Zgodności WE producenta Na opakowaniach 
powinny znajdować się właściwe oznaczenia Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materia łów przeznaczonych do wykonania robót . 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk ładowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, by ły zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowa ły swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawc ę. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te ż 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, za ładunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp.Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.Liczba i wydajno ść sprzętu 
powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami okre ślonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i 
wskazaniach Inspektoranadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.Sprz ęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do ykonywania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ści do pracy. Winien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania.Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopi ę dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.Jakikolwiek sprz ęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
3.2. Sprzęt wykorzystywane przy pracach remontowych 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Sposób transportu i sk ładowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta. 
4.2. Transport materiałów 
Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkni ętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 
materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku du żych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie 
do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 
5. Zasady wykonywania robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umow ą oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, 
a także za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora 
nadzoru.Wykonawca ponosi odpowiedzialno ść za dokładne wyznaczenie miejsc montażu kotew zgodnie z rozstawami określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi śmie przez inspektora nadzoru.Następstwa jakiegokolwiek b łędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wyznaczeniu robót zostaną (jeśli wymagał będzie tego inspektor nadzoru) poprawione przez Wykonawc ę na własny 
koszt.Sprawdzenie wyznaczenia miejsc monta żu kotew przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ści za ich 
dokładność i zgodność z projektem.Decyzje inspektora nadzoru dotycz ące akceptacji lub odrzucenia materia łów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformu łowanych w Umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a tak że w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgl ędni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wp ływające na rozważaną 
kwestię.Polecenia inspektora nadzoru b ędą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki  finansowe z tego tytu łu ponosi Wykonawca. 
 
5,2 Zakres robót aranżacji i wyposażenia 
Kolorystyka oraz rysunek patrz projekt wykonawczy wn ętrz. Pozostałe elementy zostaną uzgodnione i ustalone w trakcie realizacji 
inwestycji podczas nadzorów autorskich.  Przy wszystkich skrzydłach drzwi wewnętrznych należy zamontować odboje podłogowe i 
naścienne zabezpieczające powierzchnie wykończone przed uszkodzeniem. 
 
Nr.  

pomieszczenia 

001 

Nazwa 

pomieszczenia 

POCZEKALNIA 

 

001_A1a Zestaw siedziska  Zestaw złożony z 10 siedzisk wykonany ze skadenu nie zawierającego 
ftalanów. Siedziska ułożone w połączone koła. Wym. 1 elem. 77 x 45 x 35 
cm. 

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

1 szt. 

[komplet] 
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001_A1b Zestaw siedziska  

 

Zestaw złożony z 6 siedzisk wykonany ze skadenu nie zawierającego 
ftalanów. Siedziska ułożone w połączone koła. Wym. 1 elem. 77 x 45 x 35 
cm. 

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

1 szt. 

[komplet] 

001_A2 Tablica ogłoszeń w postaci makatki 

 

Tablica z elementów dekoracyjnych w formie makatki przymocowane na 
nstąłe do pleców nośnych. 

Wym. 89 x 65 cm. 

Kolorystykę i wzór do uzgodnienia 

2 szt. 

001_A3 Tapeta Tapeta naścienna z grafiką. Rysunek do uzgodnienia przedstawiający 
zwierzę w formie graficznej [patrz projekt wnętrz] 

1 szt 

[komplet] 

001_A4 Kosz na śmiecie 

 

Kosze na śmieci z tworzywa z pokrywą uchylną – 3 szt.. Kosze o wyglądzie 
zwierząt – tygrysa, świnki, żaby. Kolory – żółty, różowy, zielony. Wymiary 
26 x 26 x 39, poj. 20 l. 

1 szt. 

[komplet] 

001_A5 Osłony grzejników Osłona na grzejnik z sklejki o wymiarach dostosowanych do grzejników. 
Osłona z wyciętymi otworami i tzw. przesuwakami do przymocowania 
sensorycznych elementów oraz panelami z materiałów o różnych fakturach. 

Wymiary 74 x 101 cm. Osłona mocowana na własnej podkonstrukcji. 
Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

 1 szt. 

[komplet] 

001_A6 Tablica Informacyjna Tablica wykonana z płyty o grubości 2 cm. Pokryta laminatem w kolorze 
dostosowanym do stolarki drzwiowej. Zawiera samoprzylepne litery 
informujące o danym pomieszczeniu oraz tabliczki  z opisem w języku 
Breille’a o wymiarach 2,5 x 3,5 cm. Wymiary i kolorystyka: patrz projekt 
wnętrz. 

1 szt. 

001_A7 Tablica Informacyjna Tablica wykonana z płyty o grubości 2 cm. Pokryta laminatem w kolorze 
dostosowanym do stolarki drzwiowej. Zawiera samoprzylepne litery 
informujące o danym pomieszczeniu oraz tabliczki  z opisem w języku 
Breille’a o wymiarach 2,5 x 3,5 cm. Wymiary i kolorystyka: patrz projekt 
wnętrz. 

1 szt 

001_A8 Tablica Informacyjna Tablica wykonana z płyty o grubości 2 cm. Pokryta laminatem w kolorze 
dostosowanym do stolarki drzwiowej. Zawiera samoprzylepne litery 
informujące o danym pomieszczeniu oraz tabliczki  z opisem w języku 
Breille’a o wymiarach 2,5 x 3,5 cm. Wymiary i kolorystyka: patrz projekt 
wnętrz. 

1 szt 

001_A9 Osłona szafki RG/TB Osłona szafki wykonana z płyty wiórowej o grubości 2 mm. Płyta 
laminowana – kolor biały. Osłona jest dostosowana do wymiarów szafek 
RG/TB. Szczegółowe rysunki – patrz projekt wnętrz 

2 szt 

INNE  Hydrant wewnętrzny HP25  1 szt. 
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Gaśnica proszkowa GP4 [4 kg] 

Odboje dla skrzydeł drzwiowych 

1 szt. 

Technologiczne  Wyposażenie zgodnie z projektami branżowymi  

 
 
Nr.  

pomieszczenia 

002 

Nazwa 

pomieszczenia 

SZATNIA 

 

002_A1a Szafka na ubrania 

  

 

Funkcjonalna szatnia dla 5 dzieci, wykonana z płyty wiórowej w tonacji 
klonu o gr. 18 mm. Posiada pó łeczkę, miejsce na naklejenie znaczka oraz 
przegródki z haczykami na ubrania i worki oraz ławeczkę. Półeczka na buty 
jest ażurowa, co ułatwia utrzymanie szatni w czystości. Szafka uzupełniona 
jest kolorowymi drzwiczkami z płyty MDF o wymiarach 19,1 x 65,3 cm w 
kolorze żółtym. Dzięki drzwiczkom wszystkie wieszane ubrania są 
schowane i nie tworzą bałaganu. Kolor drzwiczek pozwala też na 
oznaczenie miejsca w szatni poszczególnych grup dzieci. 5 modułów, po 
zamontowaniu drzwiczek wnęka o gł. 25 cm. - wym. 108,4 x 50 x 130,1 
cm. Kolor – do uzgodnienia, szafa wentylowana. 

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

6 szt. 

[komplety] 

002_A1b Szafka na ubrania 

 

Funkcjonalna szatnia dla 5 dzieci, wykonana z płyty wiórowej w tonacji 
klonu o gr. 18 mm. Posiada pó łeczkę, miejsce na naklejenie znaczka oraz 
przegródki z haczykami na ubrania i worki oraz ławeczkę. Półeczka na buty 
jest ażurowa, co ułatwia utrzymanie szatni w czystości. Szafka uzupełniona 
jest kolorowymi drzwiczkami z płyty MDF o wymiarach 19,1 x 65,3 cm w 
kolorze zielonym. Dzięki drzwiczkom wszystkie wieszane ubrania są 
schowane i nie tworzą bałaganu. Kolor drzwiczek pozwala też na 
oznaczenie miejsca w szatni poszczególnych grup dzieci. 5 modułów, po 
zamontowaniu drzwiczek wnęka o gł. 25 cm. - wym. 108,4 x 50 x 130,1 
cm. Kolor – do uzgodnienia, szafa wentylowana. 

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

6 szt. 

[komplety] 

002_A1c Szafka na ubrania 

 

Funkcjonalna szatnia dla 5 dzieci, wykonana z płyty wiórowej w tonacji 
klonu o gr. 18 mm. Posiada pó łeczkę, miejsce na naklejenie znaczka oraz 
przegródki z haczykami na ubrania i worki oraz ławeczkę. Półeczka na buty 
jest ażurowa, co ułatwia utrzymanie szatni w czystości. Szafka uzupełniona 
jest kolorowymi drzwiczkami z płyty MDF o wymiarach 19,1 x 65,3 cm w 
kolorze pomarańczowym. Dzięki drzwiczkom wszystkie wieszane ubrania 
są schowane i nie tworzą bałaganu. Kolor drzwiczek pozwala też na 
oznaczenie miejsca w szatni poszczególnych grup dzieci. 5 modułów, po 
zamontowaniu drzwiczek wnęka o gł. 25 cm. - wym. 108,4 x 50 x 130,1 
cm. Kolor – do uzgodnienia, szafa wentylowana. 

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

6 szt. 

[komplety] 

002_A1d Szafka na ubrania 

 

 

Funkcjonalna szatnia dla 5 dzieci, wykonana z płyty wiórowej w tonacji 
klonu o gr. 18 mm. Posiada pó łeczkę, miejsce na naklejenie znaczka oraz 
przegródki z haczykami na ubrania i worki oraz ławeczkę. Półeczka na buty 
jest ażurowa, co ułatwia utrzymanie szatni w czystości. Szafka uzupełniona 
jest kolorowymi drzwiczkami z płyty MDF o wymiarach 19,1 x 65,3 cm w 
kolorze czerwonym. Dzięki drzwiczkom wszystkie wieszane ubrania są 
schowane i nie tworzą bałaganu. Kolor drzwiczek pozwala też na 
oznaczenie miejsca w szatni poszczególnych grup dzieci. 5 modułów, po 
zamontowaniu drzwiczek wnęka o gł. 25 cm. - wym. 108,4 x 50 x 130,1 
cm. Kolor – do uzgodnienia, szafa wentylowana. 

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

6 szt. 

[komplety] 

002_A1e Szafka na ubrania Funkcjonalna szatnia dla 5 dzieci, wykonana z płyty wiórowej w tonacji 
klonu o gr. 18 mm. Posiada pó łeczkę, miejsce na naklejenie znaczka oraz 
przegródki z haczykami na ubrania i worki oraz ławeczkę. Półeczka na buty 
jest ażurowa, co ułatwia utrzymanie szatni w czystości. Szafka uzupełniona 

6 szt. 
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jest kolorowymi drzwiczkami z płyty MDF o wymiarach 19,1 x 65,3 cm w 
kolorze niebieski. Dzięki drzwiczkom wszystkie wieszane ubrania są 
schowane i nie tworzą bałaganu. Kolor drzwiczek pozwala też na 
oznaczenie miejsca w szatni poszczególnych grup dzieci. 5 modułów, po 
zamontowaniu drzwiczek wnęka o gł. 25 cm. - wym. 108,4 x 50 x 130,1 
cm. Kolor – do uzgodnienia, szafa wentylowana. 

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

[komplety] 

002_A2a Tablica korkowa z aplikacją ze śpiącym smokiem 

 

Korkowa tablica z drewnianą ramą, do prezentacji prac lub wywieszania 
ogłoszeń szkolnych. Wym. 100 x 200 cm. Barwne aplikacje do ozdabiania, 
wymiarem dopasowane do tablicy korkowej 100 x 200 cm. 

wym. ogona 14 x 84 cm 

wys. głowy 64 cm 

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

2 szt. 

[komplet] 

002_A2b Tablica korkowa z aplikacją ze śpiącym smokiem 

 

Korkowa tablica z drewnianą ramą, do prezentacji prac lub wywieszania 
ogłoszeń szkolnych. Wym. 100 x 200 cm. Barwne aplikacje do ozdabiania, 
wymiarem dopasowane do tablicy korkowej 100 x 200 cm. 

wym. ogona 14 x 84 cm 

wys. głowy 64 cm 

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

2 szt. 

[komplet] 

002_A2c Tablica korkowa z aplikacją ze śpiącym smokiem 

 

Korkowa tablica z drewnianą ramą, do prezentacji prac lub wywieszania 
ogłoszeń szkolnych. Wym. 100 x 200 cm. Barwne aplikacje do ozdabiania, 
wymiarem dopasowane do tablicy korkowej 100 x 200 cm. 

wym. ogona 14 x 84 cm 

wys. głowy 64 cm 

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

2 szt. 

[komplet] 

002_A2d Tablica korkowa z aplikacją ze śpiącym smokiem 

 

Korkowa tablica z drewnianą ramą, do prezentacji prac lub wywieszania 
ogłoszeń szkolnych. Wym. 100 x 200 cm. Barwne aplikacje do ozdabiania, 
wymiarem dopasowane do tablicy korkowej 100 x 200 cm. 

wym. ogona 14 x 84 cm 

wys. głowy 64 cm 

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

2 szt. 

[komplet] 

002_A2e Tablica korkowa z aplikacją ze śpiącym smokiem 

 

Korkowa tablica z drewnianą ramą, do prezentacji prac lub wywieszania 
ogłoszeń szkolnych. Wym. 100 x 200 cm. Barwne aplikacje do ozdabiania, 
wymiarem dopasowane do tablicy korkowej 100 x 200 cm. 

wym. ogona 14 x 84 cm 

wys. głowy 64 cm 

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

2 szt. 

[komplet] 

002_A3a Pojemnik na parasole Pojemnik na parasole z odprowadzeniem wody do naczynia i uchwytami 
na parasole. Kolor żółty. 

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

2 szt. 

002_A3b Pojemnik na parasole Pojemnik na parasole z odprowadzeniem wody do naczynia i uchwytami 
na parasole. Kolor zielony. 

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

2 szt. 

002_A3c Pojemnik na parasole Pojemnik na parasole z odprowadzeniem wody do naczynia i uchwytami 2 szt. 
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na parasole. Kolor pomarańczowy. 

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

002_A3d Pojemnik na parasole Pojemnik na parasole z odprowadzeniem wody do naczynia i uchwytami 
na parasole. Kolor czerwony. 

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

2 szt. 

002_A3e Pojemnik na parasole Pojemnik na parasole z odprowadzeniem wody do naczynia i uchwytami 
na parasole. Kolor niebieski. 

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

2 szt. 

002_A4 Osłony grzejników Osłona na grzejnik z sklejki o wymiarach dostosowanych do grzejników. 
Osłona z wyciętymi otworami i tzw. przesuwakami do przymocowania 
sensorycznych elementów oraz panelami z materiałów o różnych 
fakturach. 

Wymiary 74 x 71 cm. Osłona mocowana na własnej podkonstrukcji. 
Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

2 szt. 

INNE  Gaśnica proszkowa GP4 [4 kg] 1 szt. 

Technologiczne  Wyposażenie zgodnie z projektami branżowymi  

 
 
Nr.  

pomieszczenia 

004 

Nazwa 

pomieszczenia 

WC DAMSKI przystosowany dla osób niepełnosprawnych 

004_A1 Umywalka wisząca Umywalka wisząca bez barier 55 cm dla osób niepełnosprawnych z 
otworem i z przelewem. Mocowana na śrubach do stelaża, z syfonem 
podtynkowym i sitkiem odpływowym. Bateria na umywalkowa, 
mechaniczna systemowa dla osób niepełnosprawnych 

 

1 szt. 

[komplet] 

004_A1a Bateria Bateria naumywalkowa mechaniczna dla osób niepełnosprawnych 1 szt. 

[komplet] 

004_A2 Poręcz umywalkowa L Poręcz umywalkowa lewa 50 cm 1 szt. 

[komplet] 

004_A3 Poręcz umywalkowa P Poręcz umywalkowa lewa 50 cm 1 szt. 

[komplet] 

004_A4 Zestaw WC dla osób niepełnosprawnych Miska ustępowa wiszącą przeznaczoną dl a osób niepełnosprawnych, 
bezkołnierzowa przystosowaną do systemu oszczędnego  spłukiwania 
wraz z deską sedesową antybakteryjną z tworzywa duroplast o specjalnie 
wzmocnionych zawiasach metalowych i pokrywą dla osób 
niepełnosprawnych. Stelaż systemowy do miski mocowanej do ściany z 
systemem oszczędnego spłukiwania wody. 

 

1 szt. 

[komplet] 

004_A5 Poręcz stała 60 Poręcz stała przy misce ustępowej mocowana do ściany o długości 60 cm. 1 szt. 

[komplet] 

004_A6 Poręcz uchylna 60 Poręcz uchylna przy misce ustępowej mocowana do ściany o długości 60 
cm. 

1 szt. 

[komplet] 

004_A7 Pojemnik na papier toaletowy Pojemnik na papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej 1 szt. 

[komplet] 

004_A8 Szczotka WC Szczotka do WC mocowana do ściany wykonana ze stali nierdzewnej  1 szt. 
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[komplet] 

004_A9 Kosz na odpady Kosz na odpady wykonany ze stali nierdzewnej o pojemności 27 l. 1 szt. 

[komplet] 

004_A10 Dozownik mydła Dozownik mydła w płynie mocowany do ściany wykonany ze stali 
nierdzewnej 

1 szt. 

[komplet] 

004_A11 Pojemnik na ręczniki Pojemnik na ręczniki papierowe o pojemności 250 ręczników. Mocowany 
do ściany wykonany ze stali nierdzewnej. 

1 szt. 

[komplet] 

004_A12 Lustro uchylne Lustro uchylne 60 x 40 x 6 mm z 2 częściowym zestawem uchwytów do 
lustra z uchwytem o regulowanym kącie nachylenia. Elementy ze stali 
wypolerowanej. 

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

1 szt. 

[komplet] 

 
 
Nr.  

pomieszczenia 

005 

Nazwa 

pomieszczenia 

WC MĘSKI przystosowany dla osób niepełnosprawnych 

005_A1 Umywalka wisząca Umywalka wisząca bez barier 55 cm dla osób niepełnosprawnych z 
otworem i z przelewem. Mocowana na śrubach do stelaża, z syfonem 
podtynkowym i sitkiem odpływowym. Bateria na umywalkowa, 
mechaniczna systemowa dla osób niepełnosprawnych 

 

1 szt. 

[komplet] 

005_A1a Bateria Bateria naumywalkowa mechaniczna dla osób niepełnosprawnych 1 szt. 

[komplet] 

005_A2 Poręcz umywalkowa L Poręcz umywalkowa lewa 50 cm 1 szt. 

[komplet] 

005_A3 Poręcz umywalkowa P Poręcz umywalkowa lewa 50 cm 1 szt. 

[komplet] 

005_A4 Zestaw WC dla osób niepełnosprawnych Miska ustępowa wiszącą przeznaczoną dl a osób niepełnosprawnych, 
bezkołnierzowa przystosowaną do systemu oszczędnego  spłukiwania 
wraz z deską sedesową antybakteryją z tworzywa duroplast o specjalnie 
wzmocnionych zawiasach metalowych i pokrywą dla osób 
niepełnosprawnych. Stelarz systemowy do miski mocowanej do ściany z 
systemem oszczędnego spłukiwania wody. 

 

1 szt. 

[komplet] 

005_A5 Poręcz stała 60 Poręcz stała przy misce ustępowej mocowana do ściany o długości 60 cm. 1 szt. 

[komplet] 

005_A6 Poręcz uchylna 60 Poręcz uchylna przy misce ustępowej mocowana do ściany o długości 60 
cm. 

1 szt. 

[komplet] 

005_A7 Pojemnik na papier toaletowy Pojemnik na papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej 1 szt. 

[komplet] 

005_A8 Szczotka WC Szczotka do WC mocowana do ściany wykonana ze stali nierdzewnej  1 szt. 

[komplet] 

005_A9 Kosz na odpady Kosz na odpady wykonany ze stali nierdzewnej o pojemności 27 l. 1 szt. 

[komplet] 
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005_A10 Dozownik mydła Dozownik mydła w płynie mocowany do ściany wykonany ze stali 
nierdzewnej 

1 szt. 

[komplet] 

005_A11 Pojemnik na ręczniki Pojemnik na ręczniki papierowe o pojemności 250 ręczników. Mocowany 
do ściany wykonany ze stali nierdzewnej. 

1 szt. 

[komplet] 

005_A12 Lustro uchylne Lustro uchylne 60 x 40 x 6 mm z 2 częściowym zestawem uchwytów do 
lustra z uchwytem o regulowanym kącie nachylenia. Elementy ze stali 
wypolerowanej. 

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

1 szt. 

[komplet] 

005_A13 Zestaw pisuar + stelaż Pisuar ze stelażem mocowany do ściany przystosowany do systemy 
oszczędnego spłukiwania wody 

1 szt. 

[komplet] 

 
 
Nr.  

pomieszczenia 

012 

Nazwa 

pomieszczenia 

WC DAMSKI 

 

012_A1 Umywalka z blatem Umywalka owalna wpuszczana w blat 48 x 56 cm z otworem i z 
przelewem. Mocowana na śrubach do stelaża, z syfonem z osłona 
chromowaną i sitkiem odpływowym. Bateria na umywalkowa, 
mechaniczna systemowa. 

Blat z  corianu na własnej ukrytej podkonstrukcji z wyciętymi otworami 
montażowymi i technologicznymi. 

 

1 szt. 

[komplet] 

012_A1a Bateria umywalkowa Bateria naumywalkowa mechaniczna systemowa 1 szt. 

[komplet] 

012_A2 Zestaw WC + stelaż + deska Miska ustępowa wiszącą, bezkołnierzowa przystosowaną do systemu 
oszczędnego  spłukiwania wraz z deską sedesową antybakteryją z 
tworzywa duroplast o specjalnie wzmocnionych zawiasach metalowych i 
pokrywą. Stelarz systemowy przystosowany do oszczędnego spłukiwania 
wody. 

 

1 szt. 

[komplet] 

012_A3 Pojemnik na papier toaletowy Pojemnik na papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej 1 szt. 

[komplet] 

012_A4 Szczotka WC Szczotka do WC mocowana do ściany wykonana ze stali nierdzewnej  1 szt. 

[komplet] 

012_A5 Kosz na odpady Kosz na odpady wykonany ze stali nierdzewnej o pojemności 27 l. 1 szt. 

[komplet] 

012_A6 Dozownik mydła Dozownik mydła w płynie mocowany do ściany wykonany ze stali 
nierdzewnej 

1 szt. 

[komplet] 

012_A7 Pojemnik na ręczniki Pojemnik na ręczniki papierowe o pojemności 250 ręczników. Mocowany 
do ściany wykonany ze stali nierdzewnej. 

1 szt. 

[komplet] 

L Lustro Lustro stałe 155 x 60 x 6 mm. 

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

 

 
 
Nr.  013 



 
 

BUDYNEK PRZEDSZKOLA 5-CIO ODDZIAŁOWEGO PRZY UL. SPORTOWEJ WE 
WRĘCZYCY WIELKIEJ 

 

 147 

pomieszczenia 

Nazwa 

pomieszczenia 

WC MĘSKI 

 

013_A1 Umywalka z blatem Umywalka owalna wpuszczana w blat 48 x 56 cm z otworem i z 
przelewem. Mocowana na śrubach do stelaża, z syfonem z osłona 
chromowaną i sitkiem odpływowym. Bateria na umywalkowa, 
mechaniczna systemowa. 

Blat z  corianu na własnej ukrytej podkonstrukcji z wyciętymi otworami 
montażowymi i technologicznymi. 

 

1 szt. 

[komplet] 

013_A1a Bateria umywalkowa Bateria naumywalkowa mechaniczna systemowa 1 szt. 

[komplet] 

013_A2 Zestaw WC + stelaż + deska Miska ustępowa wiszącą, bezkołnierzowa przystosowaną do systemu 
oszczędnego  spłukiwania wraz z deską sedesową antybakteryją z 
tworzywa duroplast o specjalnie wzmocnionych zawiasach metalowych i 
pokrywą. Stelarz systemowy przystosowany do oszczędnego spłukiwania 
wody. 

 

1 szt. 

[komplet] 

013_A3 Pojemnik na papier toaletowy Pojemnik na papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej 1 szt. 

[komplet] 

013_A4 Szczotka WC Szczotka do WC mocowana do ściany wykonana ze stali nierdzewnej  1 szt. 

[komplet] 

013_A5 Kosz na odpady Kosz na odpady wykonany ze stali nierdzewnej o pojemności 27 l. 1 szt. 

[komplet] 

013_A6 Dozownik mydła Dozownik mydła w płynie mocowany do ściany wykonany ze stali 
nierdzewnej 

1 szt. 

[komplet] 

013_A7 Pojemnik na ręczniki Pojemnik na ręczniki papierowe o pojemności 250 ręczników. Mocowany 
do ściany wykonany ze stali nierdzewnej. 

1 szt. 

[komplet] 

L Lustro Lustro stałe 155 x 60 x 6 mm. 

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

 

 
 
Nr.  

pomieszczenia 

019 

Nazwa 

pomieszczenia 

WC przystosowany dla dzieci  

 

019_A1 Umywalka wisząca Umywalka wisząca bez barier 55 cm dla osób niepełnosprawnych i dzieci 
z otworem i z przelewem. Mocowana na śrubach do stelaża, z syfonem 
podtynkowym i sitkiem odpływowym. Bateria na umywalkowa, 
mechaniczna systemowa dla osób niepełnosprawnych. Wysokość 
umywalki 60 cm. 

 

1 szt. 

[komplet] 

019_A1a Bateria umywalkowa Bateria naumywalkowa mechaniczna dla osób niepełnosprawnych 1 szt. 

[komplet] 

019_A2 Poręcz umywalkowa L Poręcz umywalkowa lewa 50 cm 1 szt. 
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[komplet] 

019_A3 Poręcz umywalkowa P Poręcz umywalkowa lewa 50 cm 1 szt. 

[komplet] 

019_A4 Dozownik mydła Dozownik mydła w płynie mocowany do ściany wykonany ze stali 
nierdzewnej 

1 szt. 

[komplet] 

019_A5 Pojemnik na ręczniki Pojemnik na ręczniki papierowe o pojemności 250 ręczników. Mocowany 
do ściany wykonany ze stali nierdzewnej. 

1 szt. 

[komplet] 

019_A6 Kosz na odpady Kosz na odpady wykonany ze stali nierdzewnej o pojemności 27 l. 1 szt. 

[komplet] 

019_A7 Szczotka WC Szczotka do WC mocowana do ściany wykonana ze stali nierdzewnej  1 szt. 

[komplet] 

019_A8 Pojemnik na papier toaletowy Pojemnik na papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej 1 szt. 

[komplet] 

019_A9 Zestaw WC dla dzieci + stelarz Miska ustępowa wiszącą przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych i 
dzieci, bezkołnierzowa przystosowaną do systemu oszczędnego  
spłukiwania. Wysokość miski 32 cm. 

1 szt. 

[komplet] 

019_A9a Deska do miska dla dzieci Deska sedesowa antybakteryja z tworzywa duroplast o specjalnie 
wzmocnionych zawiasach metalowych i pokrywą 

1 szt. 

[komplet] 

019_A10 Poręcz uchylna 60 Poręcz uchylna przy misce ustępowej mocowana do ściany o długości 60 
cm. 

1 szt. 

[komplet] 

019_A11 Poręcz stała 60 Poręcz stała przy misce ustępowej mocowana do ściany o długości 60 cm. 1 szt. 

[komplet] 

 
 
Nr.  

pomieszczenia 

020 

Nazwa 

pomieszczenia 

KOMUNIKACJA 

 

020_A1 Tablica Informacyjna Tablica wykonana z płyty o grubości 2 cm. Pokryta laminatem w kolorze 
dostosowanym do stolarki drzwiowej. Zawiera samoprzylepne litery 
informujące o danym pomieszczeniu oraz tabliczki  z opisem w języku 
Breille’a o wymiarach 2,5 x 3,5 cm. Wymiary i kolorystyka: patrz projekt 
wnętrz. 

1 szt 

020_A2 Tablica Informacyjna Tablica wykonana z płyty o grubości 2 cm. Pokryta laminatem w kolorze 
dostosowanym do stolarki drzwiowej. Zawiera samoprzylepne litery 
informujące o danym pomieszczeniu oraz tabliczki  z opisem w języku 
Breille’a o wymiarach 2,5 x 3,5 cm. Wymiary i kolorystyka: patrz projekt 
wnętrz. 

1 szt 

020_A3 Tablica Informacyjna Tablica wykonana z płyty o grubości 2 cm. Pokryta laminatem w kolorze 
dostosowanym do stolarki drzwiowej. Zawiera samoprzylepne litery 
informujące o danym pomieszczeniu oraz tabliczki  z opisem w języku 
Breille’a o wymiarach 2,5 x 3,5 cm. Wymiary i kolorystyka: patrz projekt 
wnętrz. 

1 szt 

020_A4 Tablica Informacyjna Tablica wykonana z płyty o grubości 2 cm. Pokryta laminatem w kolorze 
dostosowanym do stolarki drzwiowej. Zawiera samoprzylepne litery 
informujące o danym pomieszczeniu oraz tabliczki  z opisem w języku 
Breille’a o wymiarach 2,5 x 3,5 cm. Wymiary i kolorystyka: patrz projekt 
wnętrz. 

1 szt 

INNE  Hydrant wewnętrzny HP25  1 szt. 
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Gaśnica proszkowa GP4 [4 kg] 1 szt. 

Technologiczne  Wyposażenie zgodnie z projektami branżowymi  

 
 
Nr.  

pomieszczenia 

021 

Nazwa 

pomieszczenia 

SALA WIELOFUNKCYJNA 

 

021_A1a Roleta wewnętrzna Rolety wewnętrzne typu mini o wymiarach 140 cm x 275 cm z żyłką 
mocowane na każdym ze skrzydeł okiennych. Mechanizm rolet 
wyposażony w blokadę, ramę aluminiową, belkę obciążającą. Tkanina 
typu decor w kolorze złamanej kości słoniowej 

2 szt. 

[komplet] 

021_A1b Roleta wewnętrzna Rolety wewnętrzne typu mini o wymiarach 111 cm x 264 cm z żyłką 
mocowane na każdym ze skrzydeł okiennych. Mechanizm rolet 
wyposażony w blokadę, ramę aluminiową, belkę obciążającą. Tkanina 
typu decor w kolorze złamanej kości słoniowej 

2 szt. 

[komplet] 

021_A2 Osłony grzejników Osłona na grzejnik z sklejki o wymiarach dostosowanych do grzejników. 
Osłona z wyciętymi otworami i tzw. przesuwakami do przymocowania 
sensorycznych elementów oraz panelami z materiałów o różnych 
fakturach. 

Wymiary 74 x 71 cm. Osłona mocowana na własnej podkonstrukcji. 
Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

2 szt. 

Technologiczne  Wyposażenie zgodnie z projektami branżowymi  

 
 
Nr.  

pomieszczenia 

022 i 023 

Nazwa 

pomieszczenia 

MAGAZYN 

 

INNE Ławka gimnastyczna - drewniana Ławki wykonane z lakierowanego drewna iglastego. Drewniane nogi 
posiadają niebrudzące plastikowe stopki. Wsporniki stalowe łączące 
elementy ławki usztywniają jej konstrukcję zapewniając stabilność oraz 
bezpieczeństwo eksploatacji. Wszystkie krawędzie płyty, belki oraz nóg są 
zaokrąglone. Ławka posiada stały zaczep umożliwiający zawieszanie na 
drabince, drążku lub skrzyni gimnastycznej. Po odwróceniu belka ławki o 
szerokości 10 cm może służyć jako równoważnia, długość. 2 m. 
Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

20 szt. 

 

Technologiczne  Wyposażenie zgodnie z projektami branżowymi  

 
 
Nr.  

pomieszczenia 

026 

Nazwa 

pomieszczenia 

JADALNIA 

 

026_A1 Stół okrągły Stół okrągły o regulowanej wysokości, średnica 110 cm. Stół z blatem 
okrągłym o gr 18 mm. Zabezpieczony obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Stelaż z 
profili stalowych, malowanych proszkowo zintegrowany z nogami o 
regulowanej wysokość w zakresie 1 – 3. 

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

6 szt. 

[komplet] 

 

026_A2 Krzesło Krzesełka z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki płaskiej o gr. 6 
mm w rozmiarach 0-4. Kolorowy stelaż z rur stalowych okrągłych o śr. 18 
mm w rozmiarach 0-2. Zaokrąglone kształty oparcia. Kolorystyka i 

36 szt. 
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rysunek do uzgodnienia [komplet] 

026_A3 Kosz na śmiecie 

 

Kosze na śmieci z tworzywa z pokrywą uchylną – 3 szt.. Kosze o wyglądzie 
zwierząt – tygrysa, świnki, żaby. Kolory – żółty, różowy, zielony. Wymiary 
26 x 26 x 39, poj. 20 l. 

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

1 szt. 

[komplet] 

026_A4 Tablica korkowa Korkowa tablica z drewniana rama do prezentacji prac lub wywieszania 
ogłoszeń szkolnych, wym. 200 x 100 cm. 

 

1 szt. 

[komplet] 

026_A4a Roleta wewnętrzna Makatka w kształcie garnuszka z warzywami na której umieszczony będzie 
jadłospis na dzień i tydzień, wym 58 x50 cm. 

1 szt. 

[komplet] 

026_A5a Roleta wewnętrzna Rolety wewnętrzne typu mini o wymiarach 94 cm x 222,5 cm z żyłką 
mocowane na każdym ze skrzydeł okiennych. Mechanizm rolet 
wyposażony w blokadę, ramę aluminiową, belkę obciążającą. Tkanina typu 
decor w kolorze złamanej kości słoniowej. 

1 szt. 

[komplet] 

026_A5b Roleta wewnętrzna Rolety wewnętrzne typu mini o wymiarach 54 cm x 222,5 cm z żyłką 
mocowane na każdym ze skrzydeł okiennych. Mechanizm rolet 
wyposażony w blokadę, ramę aluminiową, belkę obciążającą. Tkanina typu 
decor w kolorze złamanej kości słoniowej. 

1 szt. 

[komplet] 

026_A5c Roleta wewnętrzna Rolety wewnętrzne typu mini o wymiarach 372,5 cm x 157,5 cm z żyłką 
mocowane na każdym ze skrzydeł okiennych. Mechanizm rolet 
wyposażony w blokadę, ramę aluminiową, belkę obciążającą. Tkanina typu 
decor w kolorze złamanej kości słoniowej. 

1 szt. 

[komplet] 

026_A6 Osłony grzejników Osłona na grzejnik z sklejki o wymiarach dostosowanych do grzejników. 
Osłona z wyciętymi otworami i tzw. przesuwakami do przymocowania 
sensorycznych elementów oraz panelami z materiałów o różnych fakturach. 

Wymiary 182 x 71 cm. Osłona mocowana na własnej podkonstrukcji. 
Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

2 szt. 

Technologiczne  Wyposażenie zgodnie z projektami branżowymi  

 
 
 
Nr.  

pomieszczenia 

054 

Nazwa 

pomieszczenia 

KOMUNIKACJA 

 

054_A1 Tablica Informacyjna Tablica wykonana z płyty o grubości 2 cm. Pokryta laminatem w kolorze 
dostosowanym do stolarki drzwiowej. Zawiera samoprzylepne litery 
informujące o danym pomieszczeniu oraz tabliczki  z opisem w języku 
Breille’a o wymiarach 2,5 x 3,5 cm. Wymiary i kolorystyka: patrz projekt 
wnętrz. 

1 szt 

054_A2 Tablica Informacyjna Tablica wykonana z płyty o grubości 2 cm. Pokryta laminatem w kolorze 
dostosowanym do stolarki drzwiowej. Zawiera samoprzylepne litery 
informujące o danym pomieszczeniu oraz tabliczki  z opisem w języku 
Breille’a o wymiarach 2,5 x 3,5 cm. Wymiary i kolorystyka: patrz projekt 
wnętrz. 

1 szt 

054_A3 Tablica Informacyjna Tablica wykonana z płyty o grubości 2 cm. Pokryta laminatem w kolorze 
dostosowanym do stolarki drzwiowej. Zawiera samoprzylepne litery 

1 szt 
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informujące o danym pomieszczeniu oraz tabliczki  z opisem w języku 
Breille’a o wymiarach 2,5 x 3,5 cm. Wymiary i kolorystyka: patrz projekt 
wnętrz. 

054_A4 Tablica Informacyjna Tablica wykonana z płyty o grubości 2 cm. Pokryta laminatem w kolorze 
dostosowanym do stolarki drzwiowej. Zawiera samoprzylepne litery 
informujące o danym pomieszczeniu oraz tabliczki  z opisem w języku 
Breille’a o wymiarach 2,5 x 3,5 cm. Wymiary i kolorystyka: patrz projekt 
wnętrz. 

2 szt 

054_A5 Tablica Informacyjna Tablica wykonana z płyty o grubości 2 cm. Pokryta laminatem w kolorze 
dostosowanym do stolarki drzwiowej. Zawiera samoprzylepne litery 
informujące o danym pomieszczeniu oraz tabliczki  z opisem w języku 
Breille’a o wymiarach 2,5 x 3,5 cm.  

1 szt 

054_A6 Tablica Informacyjna Tablica wykonana z płyty o grubości 2 cm. Pokryta laminatem w kolorze 
dostosowanym do stolarki drzwiowej. Zawiera samoprzylepne litery 
informujące o danym pomieszczeniu oraz tabliczki  z opisem w języku 
Breille’a o wymiarach 2,5 x 3,5 cm. Wymiary i kolorystyka: patrz projekt 
wnętrz. 

1 szt 

054_A7 Tablica Informacyjna Tablica wykonana z płyty o grubości 2 cm. Pokryta laminatem w kolorze 
dostosowanym do stolarki drzwiowej. Zawiera samoprzylepne litery 
informujące o danym pomieszczeniu oraz tabliczki  z opisem w języku 
Breille’a o wymiarach 2,5 x 3,5 cm. Wymiary i kolorystyka: patrz projekt 
wnętrz. 

1 szt 

054_A8 Osłona szafki TB Osłona szafki wykonana z płyty wiórowej o grubości 2 mm. Płyta 
laminowana – kolor biały. Osłona jest dostosowana do wymiarów szafek 
TB. Szczegółowe rysunki – patrz projekt wnętrz 

2 szt 

INNE  Hydrant wewnętrzny HP25  

Gaśnica proszkowa GP4 [4 kg] 

1 szt. 

1 szt. 

Technologiczne  Wyposażenie zgodnie z projektami branżowymi  

 
 
 
Nr.  

pomieszczenia 

055 

Nazwa 

pomieszczenia 

KOMUNIKACJA 

 

055_A1 Tablica Informacyjna Tablica wykonana z płyty o grubości 2 cm. Pokryta laminatem w kolorze 
dostosowanym do stolarki drzwiowej. Zawiera samoprzylepne litery 
informujące o danym pomieszczeniu oraz tabliczki  z opisem w języku 
Breille’a o wymiarach 2,5 x 3,5 cm. Wymiary i kolorystyka: patrz projekt 
wnętrz. 

1 szt 

055_A2 Tablica Informacyjna Tablica wykonana z płyty o grubości 2 cm. Pokryta laminatem w kolorze 
dostosowanym do stolarki drzwiowej. Zawiera samoprzylepne litery 
informujące o danym pomieszczeniu oraz tabliczki  z opisem w języku 
Breille’a o wymiarach 2,5 x 3,5 cm. Wymiary i kolorystyka: patrz projekt 
wnętrz. 

1 szt 

055_A3 Tablica Informacyjna Tablica wykonana z płyty o grubości 2 cm. Pokryta laminatem w kolorze 
dostosowanym do stolarki drzwiowej. Zawiera samoprzylepne litery 
informujące o danym pomieszczeniu oraz tabliczki  z opisem w języku 
Breille’a o wymiarach 2,5 x 3,5 cm. Wymiary i kolorystyka: patrz projekt 
wnętrz. 

1 szt 

055_A4 Tablica Informacyjna Tablica wykonana z płyty o grubości 2 cm. Pokryta laminatem w kolorze 
dostosowanym do stolarki drzwiowej. Zawiera samoprzylepne litery 
informujące o danym pomieszczeniu oraz tabliczki  z opisem w języku 
Breille’a o wymiarach 2,5 x 3,5 cm. Wymiary i kolorystyka: patrz projekt 
wnętrz. 

1 szt 

055_A5 Tablica Informacyjna Tablica wykonana z płyty o grubości 2 cm. Pokryta laminatem w kolorze 
dostosowanym do stolarki drzwiowej. Zawiera samoprzylepne litery 
informujące o danym pomieszczeniu oraz tabliczki  z opisem w języku 
Breille’a o wymiarach 2,5 x 3,5 cm. Wymiary i kolorystyka: patrz projekt 
wnętrz. 

1 szt 

055_A6 Osłona szafki TB Osłona szafki wykonana z płyty wiórowej o grubości 2 mm. Płyta 
laminowana – kolor biały. Osłona jest dostosowana do wymiarów szafek 

1 szt 
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TB. Szczegółowe rysunki – patrz projekt wnętrz 

INNE  Hydrant wewnętrzny HP25  

Gaśnica proszkowa GP4 [4 kg] 

1 szt. 

1 szt. 

Technologiczne  Wyposażenie zgodnie z projektami branżowymi  

 
 
 
Nr.  

pomieszczenia 

056 

Nazwa 

pomieszczenia 

WC 

 

056_A1 Umywalka Umywalka wisząca 55 x 40 z otworem i z przelewem 1 szt. 

[komplet] 

056_A2 Bateria umywalkowa Bateria naumywalkowa mechaniczna systemowa 1 szt. 

[komplet] 

056_A3 Zestaw WC + zbiornik + deska Miska ustępowa stojąca w zestawie z deską oraz zbiornikiem na wodę. 1 szt. 

[komplet] 

056_A4 Kosz na odpady Kosz na odpady wykonany ze stali nierdzewnej o pojemności 27 l. 1 szt. 

[komplet] 

056_A5 Pojemnik na ręczniki Pojemnik na ręczniki papierowe o pojemności 250 ręczników. Mocowany 
do ściany wykonany ze stali nierdzewnej. 

1 szt. 

[komplet] 

056_A6 Dozownik mydła Dozownik mydła w płynie mocowany do ściany wykonany ze stali 
nierdzewnej 

1 szt. 

[komplet] 

056_A7 Dozownik mydła Dozownik mydła w płynie mocowany do ściany wykonany ze stali 
nierdzewnej 

1 szt. 

[komplet] 

056_A8 Pojemnik na papier toaletowy Pojemnik na papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej 1 szt. 

[komplet] 

Technologiczne  Wyposażenie zgodnie z projektami branżowymi  

 
 
Nr.  

pomieszczenia 

057 

Nazwa 

pomieszczenia 

POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 

 

057_A1 Zlew 50 x 40 Zlew ceramiczny o wymiarach 50 x 40 cm 1 szt. 

[komplet] 

057_A1a Bateria zlewozmywakowa Bateria zlewozmywakowa mechaniczna systemowa 1 szt. 

[komplet] 
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Nr.  

pomieszczenia 

058, 059, 063, 064, 065 

Nazwa 

pomieszczenia 

TECHNOLOGIA ZESPOŁU REHABILITACYJNEGO 

 

Technologiczne  Wyposażenie zgodnie z projektami branżowymi i projektem technologii 
zespołu rehabilitacyjnego. 

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

 

 
 
Nr.  

pomieszczenia 

060 

Nazwa 

pomieszczenia 

SALA REHABILITACYJNA 

 

Technologiczne  Wyposażenie zgodnie z projektami branżowymi i projektem technologii 
zespołu rehabilitacyjnego. 

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

 

060_A1 Umywalka Umywalka wisząca z otworem i z przelewem.  1 szt. 

060_A1a Bateria umywalkowa Bateria naumywalkowa mechaniczna systemowa  

060_A2 Suchy basen Suchy basen 250 x 250 x 600 1 szt. 

060_A3 Lustro Lustro do korekty postawy 70 x 160 x 45 1 szt. 

060_A4 Drabinka Drabinka rehabilitacyjna 140 x 23 x 242 1 szt. 

060_A5 Stół rehabilitacyjny stół rehabilitacyjny 3 sekcyjny 195 x 68 x 53-95 1 szt. 

060_A6 Blokmoduł Blokmoduły w różnych kształtach 6 szt. 

060_A7 Sprzęt do integracji sensorycznej Sprzęt do integracji sensorycznej 1 szt. 

[komplet] 

060_A8 Mata rehabilitacyjna Mata rehabilitacyjna 195x60x5 4 szt. 

060_A9 Materac rehabilitacyjny Materac rehabilitacyjny 200x90x19 4 szt. 

060_A10 Materac składany Materac składany 180x90x10 4 szt. 

060_A11 Ławka do ćwiczeń Ławka do ćwiczeń równoważnych 200x30x30 2 szt. 

060_A12 Osłona grzejników Osłona na grzejnik z sklejki o wymiarach dostosowanych do grzejników. 
Osłona z wyciętymi otworami i tzw. przesuwakami do przymocowania 
sensorycznych elementów oraz panelami z materiałów o różnych 
fakturach. 

Wymiary 302 x 71 cm. Osłona mocowana na własnej podkonstrukcji. 
Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

1 szt. 

[komplet] 

060_A13 Osłona grzejników Osłona na grzejnik z sklejki o wymiarach dostosowanych do grzejników. 
Osłona z wyciętymi otworami i tzw. przesuwakami do przymocowania 
sensorycznych elementów oraz panelami z materiałów o różnych 
fakturach. 

Wymiary 222 x 71 cm. Osłona mocowana na własnej podkonstrukcji. 
Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

1 szt. 

[komplet] 

060_A14 Roleta wewnętrzna Roleta okienna wewnętrzna – typu dzień noc z profilem nośnym, kasetą 
ozdobną, prowadnicami oraz mechanizmem sterującym. Wymiary: 207 cm 
x 72 cm. 

1 szt. 

[komplet] 
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060_A15 Roleta wewnętrzna Roleta okienna wewnętrzna – typu dzień noc z profilem nośnym, kasetą 
ozdobną, prowadnicami oraz mechanizmem sterującym. Wymiary: 127 cm 
x 72 cm 

1 szt. 

[komplet] 

060_A16 Roleta wewnętrzna Roleta okienna wewnętrzna – typu dzień noc z profilem nośnym, kasetą 
ozdobną, prowadnicami oraz mechanizmem sterującym. Wymiary: 55,5 
cm x 232 cm. 

2 szt. 

[komplet] 

060_A17 Roleta wewnętrzna Roleta okienna wewnętrzna – typu dzień noc z profilem nośnym, kasetą 
ozdobną, prowadnicami oraz mechanizmem sterującym. Wymiary: 91 cm 
x 232 cm 

2 szt. 

[komplet] 

060_A18 Roleta wewnętrzna Roleta okienna wewnętrzna – typu dzień noc z profilem nośnym, kasetą 
ozdobną, prowadnicami oraz mechanizmem sterującym. Wymiary: 370 cm 
x 164 cm 

1 szt. 

[komplet] 

INNE  Gaśnica proszkowa GP4 [4 kg] 1 szt. 

Technologiczne    

 
 
Nr.  

pomieszczenia 

061 

Nazwa 

pomieszczenia 

WC dla dzieci przystosowany do osób niepełnosprawnych 

061_A1 Umywalka wisząca Umywalka wisząca bez barier 55 cm dla osób niepełnosprawnych z 
otworem i z przelewem. Mocowana na śrubach do stelaża, z syfonem 
podtynkowym i sitkiem odpływowym. Bateria na umywalkowa, 
mechaniczna systemowa dla osób niepełnosprawnych 

 

1 szt. 

[komplet] 

061_A1a Bateria Bateria naumywalkowa mechaniczna dla osób niepełnosprawnych 1 szt. 

[komplet] 

061_A2 Brodzik  Brodzik akrylowy 90 x 90 cm w poziomie posadzki.  Brodzik w z 
syfonem, sitkiem  

1 szt. 

[komplet] 

061_A3 Zestaw WC + stelaż + deska Miska ustępowa wiszącą, bezkołnierzowa przystosowaną do systemu 
oszczędnego  spłukiwania wraz z deską sedesową antybakteryją z 
tworzywa duroplast o specjalnie wzmocnionych zawiasach metalowych i 
pokrywą oraz profilowaną ze względu na wiek użytkownika 

Wysokość miski 32 cm 

1 szt. 

[komplet] 

061_A4 Pojemnik na papier toaletowy Pojemnik na papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej 1 szt. 

[komplet] 

061_A5 Poręcz stała 60 Poręcz stała przy misce ustępowej mocowana do ściany o długości 60 cm. 3 szt. 

[komplet] 

061_A6 Poręcz uchylna 60 Poręcz uchylna przy misce ustępowej mocowana do ściany o długości 60 
cm. 

1 szt. 

[komplet] 

061_A7 Szczotka WC Szczotka do WC mocowana do ściany wykonana ze stali nierdzewnej  1 szt. 

[komplet] 

061_A8 Kosz na odpady Kosz na odpady wykonany ze stali nierdzewnej o pojemności 27 l. 1 szt. 

[komplet] 

061_A9 Siedzisko prysznicowe Składane siedzisko prysznicowe. Wysokość siedziska = 45 cm. 1 szt. 

[komplet] 

061_A10 Dozownik mydła Dozownik mydła w płynie mocowany do ściany wykonany ze stali 1 szt. 
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nierdzewnej [komplet] 

061_A11 Pojemnik na ręczniki Pojemnik na ręczniki papierowe o pojemności 250 ręczników. Mocowany 
do ściany wykonany ze stali nierdzewnej. 

1 szt. 

[komplet] 

061_A12 Lustro uchylne Lustro uchylne 60 x 40 x 6 mm z 2 częściowym zestawem uchwytów do 
lustra z uchwytem o regulowanym kącie nachylenia. Elementy ze stali 
wypolerowanej. 

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

1 szt. 

[komplet] 

061_A13 Bateria prysznicowa Bateria mechaniczna, systemowa z uchwytem naściennym z regulacją 
położenia słuchawki prysznica. 

1 szt. 

[komplet] 

 
 
Nr.  

pomieszczenia 

062 

Nazwa 

pomieszczenia 

WC dla dzieci przystosowany do osób niepełnosprawnych 

061_A1 Umywalka wisząca Umywalka wisząca bez barier 55 cm dla osób niepełnosprawnych z 
otworem i z przelewem. Mocowana na śrubach do stelaża, z syfonem 
podtynkowym i sitkiem odpływowym. Bateria na umywalkowa, 
mechaniczna systemowa dla osób niepełnosprawnych 

 

1 szt. 

[komplet] 

061_A1a Bateria Bateria naumywalkowa mechaniczna dla osób niepełnosprawnych 1 szt. 

[komplet] 

061_A2 Brodzik  Brodzik akrylowy 90 x 90 cm w poziomie posadzki.  Brodzik w z 
syfonem, sitkiem  

1 szt. 

[komplet] 

061_A3 Zestaw WC + stelaż + deska Miska ustępowa wiszącą, bezkołnierzowa przystosowaną do systemu 
oszczędnego  spłukiwania wraz z deską sedesową antybakteryją z 
tworzywa duroplast o specjalnie wzmocnionych zawiasach metalowych i 
pokrywą oraz profilowaną ze względu na wiek użytkownika 

Wysokość miski 32 cm 

1 szt. 

[komplet] 

061_A4 Pojemnik na papier toaletowy Pojemnik na papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej 1 szt. 

[komplet] 

061_A5 Poręcz stała 60 Poręcz stała przy misce ustępowej mocowana do ściany o długości 60 cm. 3 szt. 

[komplet] 

061_A6 Poręcz uchylna 60 Poręcz uchylna przy misce ustępowej mocowana do ściany o długości 60 
cm. 

1 szt. 

[komplet] 

061_A7 Szczotka WC Szczotka do WC mocowana do ściany wykonana ze stali nierdzewnej  1 szt. 

[komplet] 

061_A8 Kosz na odpady Kosz na odpady wykonany ze stali nierdzewnej o pojemności 27 l. 1 szt. 

[komplet] 

061_A9 Siedzisko prysznicowe Składane siedzisko prysznicowe. Wysokość siedziska = 45 cm. 1 szt. 

[komplet] 

061_A10 Dozownik mydła Dozownik mydła w płynie mocowany do ściany wykonany ze stali 
nierdzewnej 

1 szt. 

[komplet] 

061_A11 Pojemnik na ręczniki Pojemnik na ręczniki papierowe o pojemności 250 ręczników. Mocowany 
do ściany wykonany ze stali nierdzewnej. 

1 szt. 
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[komplet] 

061_A12 Lustro uchylne Lustro uchylne 60 x 40 x 6 mm z 2 częściowym zestawem uchwytów do 
lustra z uchwytem o regulowanym kącie nachylenia. Elementy ze stali 
wypolerowanej. 

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

1 szt. 

[komplet] 

061_A13 Bateria prysznicowa Bateria mechaniczna, systemowa z uchwytem naściennym z regulacją 
położenia słuchawki prysznica. 

1 szt. 

[komplet] 

 
 
 
Nr.  

pomieszczenia 

063 

Nazwa 

pomieszczenia 

Szatnia 

063_A1 Szafka na ubrania 

 

Funkcjonalna szatnia dla 5 dzieci, wykonana z płyty wiórowej w tonacji 
klonu o gr. 18 mm. Posiada pó łeczkę, miejsce na naklejenie znaczka oraz 
przegródki z haczykami na ubrania i worki oraz ławeczkę. Półeczka na 
buty jest ażurowa, co ułatwia utrzymanie szatni w czystości. Szafka 
uzupełniona jest kolorowymi drzwiczkami z płyty MDF o wymiarach 19,1 
x 65,3 cm w kolorze zielonym. Dzięki drzwiczkom wszystkie wieszane 
ubrania są schowane i nie tworzą bałaganu. Kolor drzwiczek pozwala też 
na oznaczenie miejsca w szatni poszczególnych grup dzieci. 5 modułów, 
po zamontowaniu drzwiczek wnęka o gł. 25 cm. - wym. 108,4 x 50 x 
130,1 cm. Kolor – do uzgodnienia, szafa wentylowana. 

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

3 szt. 

[komplety] 

063_A2 Szafka na ubrania 

 

Funkcjonalna szatnia dla 5 dzieci, wykonana z płyty wiórowej w tonacji 
klonu o gr. 18 mm. Posiada pó łeczkę, miejsce na naklejenie znaczka oraz 
przegródki z haczykami na ubrania i worki oraz ławeczkę. Półeczka na 
buty jest ażurowa, co ułatwia utrzymanie szatni w czystości. Szafka 
uzupełniona jest kolorowymi drzwiczkami z płyty MDF o wymiarach 19,1 
x 65,3 cm w kolorze zielonym. Dzięki drzwiczkom wszystkie wieszane 
ubrania są schowane i nie tworzą bałaganu. Kolor drzwiczek pozwala też 
na oznaczenie miejsca w szatni poszczególnych grup dzieci. 3 modułów, 
po zamontowaniu drzwiczek wnęka o gł. 25 cm. - wym. 108,4 x 50 x 
130,1 cm. Kolor – do uzgodnienia, szafa wentylowana. 

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

2 szt. 

[komplety] 

063_A3 Osłona grzejników Osłona na grzejnik z sklejki o wymiarach dostosowanych do grzejników. 
Osłona z wyciętymi otworami i tzw. przesuwakami do przymocowania 
sensorycznych elementów oraz panelami z materiałów o różnych 
fakturach. 

Wymiary 542 x 911 cm. Osłona mocowana na własnej podkonstrukcji. 
Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

2 szt. 

[komplet] 

 
Nr.  

pomieszczenia 

066 

Nazwa 

pomieszczenia 

ODDZIAŁ – WIEK 5 LATA 

 

066_A1 Stolik komplet [blat z stelażem] rozmiar 2 i 3 Blaty wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, wykończone 
trwałym obrzeżem PCV o gr 2 mm. Blaty są wyposażone w zaokrąglone 
narożniki. Kolor obrzeża – pomarańczowy i fioletowy. Wymiary blatu 
118 x 74 cm. 

Nogi metalowe z rury okrągłej o śr. 60 mm w kolorze srebrnym, 
zakończone zatyczkami chroniącymi podłogę przed zarysowaniem. 
Rozmiar 2 i 3 [wzrost dziecka 108 do 142 cm]. Wysokość po 
zamontowaniu blatu 53 cm dla rozmiaru 2. Dla rozmiaru 3 – 59 cm 

Regulowana wysokość biurka. 

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

4 szt. 

[komplety] 

[50% - r2 

50% - r3] 
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066_A2 Krzesełko rozmiar 2 i 3 

Kolor fioletowy [rozmiar 2] 

Kolor żółty [rozmiar 3] 

 

Krzesełka wykonane z tworzywa sztucznego, wyróżniające się 
nowoczesnym i ergonomicznym kształtem. Stelaż w kolorze srebrnym 
został wykonany z rury okrągłej o śr. 18 mm w rozmiarach 1-4 i 22 mm. 
Lekko sprężyste oparcie w naturalny sposób dostosowuje się do pleców 
dziecka, a szeroko rozstawione tylne nogi zapewniają wysoką stabilność. 
Krzesełko jest odporne na zabrudzenia i wilgoć, a powierzchnia siedziska 
moletowana, odporna na zarysowania, antypoślizgowa. Zatyczki z 
tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Krzesełka można stawiać 
jedno na drugim. Otwór w oparciu stanowi wygodny uchwyt 
wykorzystywany w czasie przemieszczania. 

Wymiar 27 x 27 cm,  h=31 cm, do punktu s 16 cm – dla rozmiaru 2. Dla 
rozmiaru 3 35x35, h= 35 cm, do punktu s 18 cm. 

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

24 szt. 

[50% - r2 

50% - r3] 

066_A3 Biurko Biurko z białej płyty wiórowej, z kolorowymi elementami. Jest 
dostosowane do 3 wąskich szuflad ( co pozwala na dobór kolorów – do 
uzgodnienia). 

Wymiary. 110 x 70 x 72,6 cm 

Szuflady dopasowane wymiarem do biurka. Uchwyty okrągłe. 3 szt. 

Wym. 45 x 36,5 x 20 cm. 

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

1 szt. 

[komplet] 

066_A4 Krzesło rozmiar 6 Krzesła wykonane z tworzywa sztucznego, wyróżniające się 
nowoczesnym i ergonomicznym kształtem. Stelaż w kolorze srebrnym 
został wykonany z rury okrągłej o śr. 30 mm. Lekko sprężyste oparcie w 
naturalny sposób dostosowuje się do pleców dziecka, a szeroko 
rozstawione tylne nogi zapewniają wysoką stabilność. Krzesło jest 
odporne na zabrudzenia i wilgoć. Zatyczki z tworzywa chronią podłogę 
przed zarysowaniem. 

Wymiary siedziska 46 x 42 cm, h=46 cm. Kolor żółty. 

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

1 szt. 

066_A5a Zestaw meblowy 

 

Moduł z zestawu meblowego wykonany z białej płyty laminowanej o gr. 18 
mm, zabezpieczonej trwałym obrzeżem PCV. Tył szafy wykonany z 
kolorowej płyty laminowanej 

Szafka mała leżąca wyposażona w 1 półkę. 

Wymiar 90,6 x 40 x 50 cm. 

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

1 szt. 

[komplet] 

066_A5b Moduł z zestawu meblowego wykonany z białej płyty laminowanej o gr. 
18 mm, zabezpieczonej trwałym obrzeżem PCV. Tył szafy wykonany z 
kolorowej płyty laminowanej 

Szafka kwadrat z półkami. Szafka wyposażona w 2 małe półeczki w 
górnej części mebla oraz 1 dużą półkę w dolnej części. Fronty drzwiczek 
[4 szt.] wykonane z płyty MDF o gr. 12 mm w pastelowych kolorach do 
uzgodnienia. Uchwyty w formie cyferek. 

Wymiar 90,6 x 40 x 90,4 cm. 

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

1 szt. 

[komplet] 

066_A5c Moduł z zestawu meblowego wykonany z białej płyty laminowanej o gr. 
18 mm, zabezpieczonej trwałym obrzeżem PCV. Tył szafy wykonany z 
kolorowej płyty laminowanej 

Szafka kwadrat z półkami na dwie szerokie szuflady. Szafka wyposażona 
w 2 małe półeczki w górnej części mebla oraz 2 dolne szuflady. Fronty 
drzwiczek [2 szt.] oraz szuflad [2 szt.] wykonane z p łyty MDF o gr. 12 
mm w pastelowych kolorach do uzgodnienia. Uchwyty w formie cyferek. 

Wymiar 90,6 x 40 x 90,4 cm. 

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

1 szt. 

[komplet] 

066_A5d Moduł z zestawu meblowego wykonany z białej płyty laminowanej o gr. 
18 mm, zabezpieczonej trwałym obrzeżem PCV. Tył szafy wykonany z 
kolorowej płyty laminowanej 

Szafka stojąca, mała z 2 półkami.  

1 szt. 

[komplet] 
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Wymiar 50,3 x 40 x 90,4 cm. 

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

066_A5e Moduł z zestawu meblowego wykonany z białej płyty laminowanej o gr. 
18 mm, zabezpieczonej trwałym obrzeżem PCV. Tył szafy wykonany z 
kolorowej płyty laminowanej 

Szafka na małe drzwiczki i wąskie szuflady z półkami na dwie szerokie 
szuflady. Szafka wyposażona w 2 małe półeczki w górnej części mebla, 
duża rozdzielająca półkę oraz 8 dolne szuflady. Fronty drzwiczek [2 szt.] 
oraz szuflad [8 szt.] wykonane z płyty MDF o gr. 12 mm w pastelowych 
kolorach do uzgodnienia. Uchwyty w formie cyferek. 

Wymiar 90,6 x 40 x 170 cm. 

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

1 szt. 

[komplet] 

066_A6a Magnetyczna tapeta koło - zielona Samoprzylepne tapety o właściwościach magnetycznych, pokryte miłym 
w dotyku welurem. Mogą stanowić dekorację sali, jak również spełniać 
funkcję tablic magnetycznych. Zamocowane wysoko stanowią 
powierzchnię ekspozycyjną do prezentowania prac dzieci, 
nowowprowadzanych wiadomości, zdjęć, elementów tematycznych itp. 
Tapety przyklejone w zasięgu ręki dziecka umożliwiają zabawę 
elementami magnetycznymi, np. literkami, figurkami itp. 5 kolorów i 2 
kształty pozwalają na komponowanie różnych aranżacji będących 
uzupełnieniem m.in. kącików tematycznych. Przeznaczone do 
jednokrotnego naklejenia.  

Wymiary -  śr. 50 cm. 

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

6 szt. 

[komplet] 

066_A6b Zamek – kulodrom 

 

Aplikacje z kulodromem wykonane z kolorowej płyty MDF i lakierowanej 
sklejki, do których przytwierdzono za pomocą kolorowych rzepów tor 
(plastikowa rurka o śr. 43 mm), do którego maluch może wrzucać kolorowe 
kulki i obserwować, jak turlają się w dół wewnątrz kulodromu. Aplikacje w 
atrakcyjnych kolorach stanowią także piękny dodatek do każdej sali 
przedszkolnej. Do zawieszenia na ścianie. 3 Kulki dołączone do zestawu. 
Oraz żabka (z kieszonką z tkaniny) o wym. 47,5 x 42 cm, wieża o wym. 29 
x 120 cm, wrota o wym. 81 x 82 cm. 

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

1 szt. 

[komplet] 

066_A6c Magnetyczna tapeta koło - pomarańczowa Samoprzylepne tapety o właściwościach magnetycznych, pokryte miłym 
w dotyku welurem. Mogą stanowić dekorację sali, jak również spełniać 
funkcję tablic magnetycznych. Zamocowane wysoko stanowią 
powierzchnię ekspozycyjną do prezentowania prac dzieci, 
nowowprowadzanych wiadomości, zdjęć, elementów tematycznych itp. 
Tapety przyklejone w zasięgu ręki dziecka umożliwiają zabawę 
elementami magnetycznymi, np. literkami, figurkami itp. 5 kolorów i 2 
kształty pozwalają na komponowanie różnych aranżacji będących 
uzupełnieniem m.in. kącików tematycznych. Przeznaczone do 
jednokrotnego naklejenia.  

Wymiary -  śr. 50 cm. 

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

3 szt. 

[komplet] 

066_A7 Tapeta Tapeta naścienna z grafiką. Rysunek do uzgodnienia 1 szt 

[komplet] 

066_A8 Osłony grzejników Osłona na grzejnik z sklejki o wymiarach dostosowanych do grzejników. 
Osłona z wyciętymi otworami i tzw. przesuwakami do przymocowania 
sensorycznych elementów oraz panelami z materiałów o różnych 
fakturach. 

Wymiary 162 x 71 cm. Osłona mocowana na własnej podkonstrukcji. 

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

2 szt. 

[komplet] 

066_A9 Kanapa rozkładana  Wygodna i stabilna kanapka z pianki, pokryta wytrzymałą tkaniną PCV, 
łatwą do utrzymania w czystości. Tkanina nie zawiera ftalanów. Wym. 48 
x 80 x 49 cm. Wym. po roz łożeniu 144 x 80 x 32,5 cm, gr. materaca 8 cm. 

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

1 szt. 

066_A9 Poducha rekreacyjna Duże poduchy do siedzenia, idealne do kącików wypoczynkowych. 
Materiał pokrycia: Oxford nylon, bardzo trwały, miękki i komfortowy. 
Piankowe wypełnienie zapewnia optymalne dopasowanie do ciała. 
Produkt skompresowany do transportu, po rozpakowaniu należy odstawić 

1 szt. 
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w celu rozprostowania materiału na ok. tydzień. 

Wym. 170 x 140 x 40 cm. 

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

066_A10a Biblioteczki mobilne Elementy wykonane z płyt laminowanej w różnej tonacji o gr. 18 mm 
oraz tkanin. 

Mebel łączy funkcję biblioteczki i siedziska. Zapewnia łatwy dostęp do 
książek, a zarazem stanowi kącik czytelniczy. Wykonany z płyty z 
kolorowymi elementami z płyty MDF. Wym. 98 x 90 x 66 cm, wys. 
siedziska 34 cm. Kolor i wykończenie do uzgodnienia. 

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

1 szt. 

066_A10b Multikącik Elementy wykonane z płyt laminowanej w różnej tonacji o gr. 18 mm 
oraz tkanin. 

Bajeczny kształt domku ożywi i rozweseli każde pomieszczenie. Służy do 
zabaw w sklep bądź teatr, a także spełnia funkcję biblioteczki. Posiada 
makatkę z kieszeniami do przechowywania pacynek oraz półeczki do 
eksponowania książek lub akcesoriów niezbędnych do zabawy w sklep. 
Wym. 115 x 80 x 165 cm. 

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

1 szt. 

[komplet] 

066_A10c Kącik kuchenny 

 

Elementy wykonane z płyt laminowanej w różnej tonacji o gr. 18 mm oraz 
tkanin. 

Nowoczesna kuchenka w modnych kolorach, wykonana ze sklejki. Jest 
wyposażona w szafkę z drzwiczkami, zlewozmywak, piekarnik, płytę 
grzewczą i liczne półeczki oraz wieszaki i podpórki na sztućce. 
Funkcjonalny kącik sprawi wiele frajdy małemu kucharzowi. Wym. 121,5 x 
40 x 112 cm, wys. blatu 61 cm. 

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

1 szt. 

[komplet] 

066_A11 Tablica szkolna korkowa 100 x 200 cm 

 

Korkowa tablica z drewnianą ramą, do prezentacji prac lub wywieszania 
ogłoszeń szkolnych. 

Wym. 100 x 200 cm, kolor oraz wykończenia do uzgodnienia. 

1 szt. 

066_A12 Kosz na śmiecie 

 

Kosze na śmieci z tworzywa z pokrywą uchylną – 3 szt.. Kosze o 
wyglądzie zwierząt – tygrysa, świnki, żaby. Kolory – żółty, różowy, 
zielony. Wymiary 26 x 26 x 39, poj. 20 l. 

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

1 szt. 

[komplet] 

066_A13a Roleta wewnętrzna Roleta okienna wewnętrzna – typu dzień noc z profilem nośnym, kasetą 
ozdobną, prowadnicami oraz mechanizmem sterującym. Wymiary: 207 cm 
x 72 cm. 

1 szt. 

[komplet] 

066_A13b Roleta wewnętrzna Roleta okienna wewnętrzna – typu dzień noc z profilem nośnym, kasetą 
ozdobną, prowadnicami oraz mechanizmem sterującym. Wymiary: 127 cm 
x 72 cm 

1 szt. 

[komplet] 

066_A13c Roleta wewnętrzna Roleta okienna wewnętrzna – typu dzień noc z profilem nośnym, kasetą 
ozdobną, prowadnicami oraz mechanizmem sterującym. Wymiary: 55,5 cm 
x 232 cm. 

1 szt. 

[komplet] 

066_A13d Roleta wewnętrzna Roleta okienna wewnętrzna – typu dzień noc z profilem nośnym, kasetą 
ozdobną, prowadnicami oraz mechanizmem sterującym. Wymiary: 91 cm x 
232 cm 

1 szt. 

[komplet] 

066_A13e Roleta wewnętrzna Roleta okienna wewnętrzna – typu dzień noc z profilem nośnym, kasetą 
ozdobną, prowadnicami oraz mechanizmem sterującym. Wymiary: 370 cm 

1 szt. 
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x 164 cm [komplet] 

INNE  Gaśnica proszkowa GP4 [4 kg] 1 szt. 

Technologiczne  Wyposażenie zgodnie z projektami branżowymi  

 
 
 
Nr.  

pomieszczenia 

067 

Nazwa 

pomieszczenia 

MAGAZYNEK 

 

067_A1 Szafka na łóżeczka  Szafka przystosowana do przechowywania  25 kompletów łóżeczek z 
materacami. Wyposażona w półki na pościel nad częścią do 
przechowywania łóżek. Całość zamykana dwoma zasłonami na 
prowadnicach podłużnych [góra, dół]. 

Szafa z płyty laminowanej o gr 18 mm, zabezpieczona trwałym obrzeżem 
PCV. Tył szafy wykonany z kolorowej płyty laminowanej gr. 12 mm. 

Wymiary szafy 345 x 107 x 300 

Kolor – biały, szafa wentylowana. 

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

1 szt. 

067_A2 Szafka na przybory przedszkolne Szafka z płyty laminowanej  o gr 18 mm zabezpieczona trwałym obrzeżem 
PCV. Tyl szafy wykonany z kolorowej płyty laminowanej o gr. 12 mm. 
Front szafy zamykany drzwiami dwuskrzydłowymi na zawiasach o 
uchwytach wbudowanych. Szafka na cokole  z podziałem wewnętrznym na 
dwa skrzydła. W każdym skrzydle 2 półki. 

Wymiary szafy 85 x 40 x 120 cm. 

Kolor – biały. 

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

2 szt. 

067_A3 Szafka na pościel Szafka z płyty laminowanej  o gr 18 mm zabezpieczona trwałym obrzeżem 
PCV. Tyl szafy wykonany z kolorowej płyty laminowanej o gr. 12 mm. 
Front szafy zamykany drzwiami dwuskrzydłowymi na zawiasach o 
uchwytach wbudowanych. Szafka na cokole  z podziałem wewnętrznym na 
dwa skrzydła. W każdym skrzydle 3 półki. 

Wymiary szafy 85 x 40 x 120 cm. 

Kolor – biały, szafa wentylowana. 

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

2 szt. 

067_A4 Łóżeczko przedszkolne z materacem Łóżeczko przedszkolne ze stalową konstrukcją i tkaniną przepuszczającą. 
Narożniki z tworzywa sztucznego stanowią nogi łóżeczka a ich konstrukcja 
pozwala na układanie łóżeczek. Możliwość regulacji wysokości łóżeczka. 

Wymiary 132x60x12,5. Kolory do uzgodnienia – żółty. 

Materac bawełniany wymiarem dopasowane do łóżeczka. Materace o 
ściętych narożnikach. 

Wymiary 125,5x51,5x5 cm 

25 szt. 

[komplety] 

 
 
Nr.  

pomieszczenia 

068 

Nazwa 

pomieszczenia 

WC DZIECIĘCY 
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068_A1 Umywalka z blatem 4 szt. umywalki owalnej wpuszczanej w blat 48 x 56 cm z otworem i z 
przelewem. Mocowana na śrubach do stelaża, z syfonem z osłona 
chromowaną i sitkiem odpływowym. Bateria na umywalkowa, 
automatyczna systemowa. 

Blat z  corianu na własnej ukrytej podkonstrukcji z wyciętymi otworami 
montażowymi i technologicznymi. Wysokość umywalki 65 cm. 

 

1 szt. 

[komplet] 

068_A1a Bateria umywalkowa Bateria naumywalkowa automatyczna systemowa 4 szt. 

068_A2 Brodzik  Brodzik akrylowy 90 x 90 cm w poziomie posadzki.  Brodzik w z 
syfonem, sitkiem  

1 szt. 

[komplet] 

068_A3 Zestaw WC + stelaż + deska Miska ustępowa wiszącą, bezkołnierzowa przystosowaną do systemu 
oszczędnego  spłukiwania wraz z deską sedesową antybakteryją z 
tworzywa duroplast o specjalnie wzmocnionych zawiasach metalowych i 
pokrywą oraz profilowaną ze względu na wiek użytkownika 

Wysokość miski 32 cm 

2 szt. 

[komplet] 

068_A4 Pojemnik na papier toaletowy Pojemnik na papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej 2 szt. 

[komplet] 

068_A5 Siedzisko prysznicowe Składane siedzisko prysznicowe. Wysokość siedziska = 45 cm. 1 szt. 

068_A6 Bateria prysznicowa Bateria mechaniczna, systemowa z uchwytem naściennym z regulacją 
położenia słuchawki prysznica. 

1 szt. 

[komplet] 

068_A7 Szczotka WC Szczotka do WC mocowana do ściany wykonana ze stali nierdzewnej  2 szt. 

[komplet] 

068_A8 Kosz na odpady Kosz na odpady wykonany ze stali nierdzewnej o pojemności 27 l. 2 szt. 

[komplet] 

068_A9 Pojemnik na ręczniki Pojemnik na ręczniki papierowe o pojemności 250 ręczników. Mocowany 
do ściany wykonany ze stali nierdzewnej. 

2 szt. 

[komplet] 

068_A10 Dozownik mydła Dozownik mydła w płynie mocowany do ściany wykonany ze stali 
nierdzewnej 

4 szt. 

[komplet] 

Technologiczne  Wyposażenie zgodnie z projektami branżowymi  

 
 
Nr.  

pomieszczenia 

069 

Nazwa 

pomieszczenia 

WC DZIECIĘCY 

 

069_A1 Umywalka z blatem 4 szt. umywalki owalnej wpuszczanej w blat 48 x 56 cm z otworem i z 
przelewem. Mocowana na śrubach do stelaża, z syfonem z osłona 
chromowaną i sitkiem odpływowym. Bateria na umywalkowa, 
automatyczna systemowa. 

Blat z  corianu na własnej ukrytej podkonstrukcji z wyciętymi otworami 
montażowymi i technologicznymi. Wysokość umywalki 65 cm. 

 

1 szt. 

[komplet] 

069_A1a Bateria umywalkowa Bateria naumywalkowa automatyczna systemowa 4 szt. 

069_A2 Brodzik  Brodzik akrylowy 90 x 90 cm w poziomie posadzki.  Brodzik w z 
syfonem, sitkiem  

1 szt. 

[komplet] 
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069_A3 Zestaw WC + stelaż + deska Miska ustępowa wiszącą, bezkołnierzowa przystosowaną do systemu 
oszczędnego  spłukiwania wraz z deską sedesową antybakteryją z 
tworzywa duroplast o specjalnie wzmocnionych zawiasach metalowych i 
pokrywą oraz profilowaną ze względu na wiek użytkownika 

Wysokość miski 32 cm 

2 szt. 

[komplet] 

069_A4 Pojemnik na papier toaletowy Pojemnik na papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej 2 szt. 

[komplet] 

069_A5 Siedzisko prysznicowe Składane siedzisko prysznicowe. Wysokość siedziska = 45 cm. 1 szt. 

069_A6 Bateria prysznicowa Bateria mechaniczna, systemowa z uchwytem naściennym z regulacją 
położenia słuchawki prysznica. 

1 szt. 

[komplet] 

069_A7 Szczotka WC Szczotka do WC mocowana do ściany wykonana ze stali nierdzewnej  2 szt. 

[komplet] 

069_A8 Kosz na odpady Kosz na odpady wykonany ze stali nierdzewnej o pojemności 27 l. 2 szt. 

[komplet] 

069_A9 Pojemnik na ręczniki Pojemnik na ręczniki papierowe o pojemności 250 ręczników. Mocowany 
do ściany wykonany ze stali nierdzewnej. 

2 szt. 

[komplet] 

069_A10 Dozownik mydła Dozownik mydła w płynie mocowany do ściany wykonany ze stali 
nierdzewnej 

4 szt. 

[komplet] 

Technologiczne  Wyposażenie zgodnie z projektami branżowymi  

 
 
 
Nr.  

pomieszczenia 

070 

Nazwa 

pomieszczenia 

MAGAZYNEK 

 

070_A1 Szafka na łóżeczka  Szafka przystosowana do przechowywania  25 kompletów łóżeczek z 
materacami. Wyposażona w półki na pościel nad częścią do 
przechowywania łóżek. Całość zamykana dwoma zasłonami na 
prowadnicach podłużnych [góra, dół]. 

Szafa z płyty laminowanej o gr 18 mm, zabezpieczona trwałym obrzeżem 
PCV. Tył szafy wykonany z kolorowej płyty laminowanej gr. 12 mm. 

Wymiary szafy 345 x 107 x 300 

Kolor – biały, szafa wentylowana. 

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

1 szt. 

070_A2 Szafka na przybory przedszkolne Szafka z płyty laminowanej  o gr 18 mm zabezpieczona trwałym obrzeżem 
PCV. Tyl szafy wykonany z kolorowej płyty laminowanej o gr. 12 mm. 
Front szafy zamykany drzwiami dwuskrzydłowymi na zawiasach o 
uchwytach wbudowanych. Szafka na cokole  z podziałem wewnętrznym na 
dwa skrzydła. W każdym skrzydle 2 półki. 

Wymiary szafy 85 x 40 x 120 cm. 

Kolor – biały. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

2 szt. 

070_A3 Szafka na pościel Szafka z płyty laminowanej  o gr 18 mm zabezpieczona trwałym obrzeżem 
PCV. Tyl szafy wykonany z kolorowej płyty laminowanej o gr. 12 mm. 
Front szafy zamykany drzwiami dwuskrzydłowymi na zawiasach o 
uchwytach wbudowanych. Szafka na cokole  z podziałem wewnętrznym na 
dwa skrzydła. W każdym skrzydle 3 półki. 

Wymiary szafy 85 x 40 x 120 cm. 

2 szt. 
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Kolor – biały, szafa wentylowana. 

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

070_A4 Łóżeczko przedszkolne z materacem Łóżeczko przedszkolne ze stalową konstrukcją i tkaniną przepuszczającą. 
Narożniki z tworzywa sztucznego stanowią nogi łóżeczka a ich konstrukcja 
pozwala na układanie łóżeczek. Możliwość regulacji wysokości łóżeczka. 

Wymiary 132x60x12,5. Kolory do uzgodnienia – żółty. 

Materac bawełniany wymiarem dopasowane do łóżeczka. Materace o 
ściętych narożnikach. 

Wymiary 125,5x51,5x5 cm 

25 szt. 

[komplety] 

Technologiczne  Wyposażenie zgodnie z projektami branżowymi  

 
Nr.  

pomieszczenia 

071 

Nazwa 

pomieszczenia 

ODDZIAŁ – WIEK 5 LATA 

 

071_A1 Stolik komplet [blat z stelażem] rozmiar 2 i 3 Blaty wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, wykończone 
trwałym obrzeżem PCV o gr 2 mm. Blaty są wyposażone w zaokrąglone 
narożniki. Kolor obrzeża – pomarańczowy i fioletowy. Wymiary blatu 
118 x 74 cm. 

Nogi metalowe z rury okrągłej o śr. 60 mm w kolorze srebrnym, 
zakończone zatyczkami chroniącymi podłogę przed zarysowaniem. 
Rozmiar 2 i 3 [wzrost dziecka 108 do 142 cm]. Wysokość po 
zamontowaniu blatu 53 cm dla rozmiaru 2. Dla rozmiaru 3 – 59 cm 

Regulowana wysokość biurka. 

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

4 szt. 

[komplety] 

[50% - r2 

50% - r3] 

071_A2 Krzesełko rozmiar 2 i 3 

Kolor fioletowy [rozmiar 2] 

Kolor żółty [rozmiar 3] 

 

Krzesełka wykonane z tworzywa sztucznego, wyróżniające się 
nowoczesnym i ergonomicznym kształtem. Stelaż w kolorze srebrnym 
został wykonany z rury okrągłej o śr. 18 mm w rozmiarach 1-4 i 22 mm. 
Lekko sprężyste oparcie w naturalny sposób dostosowuje się do pleców 
dziecka, a szeroko rozstawione tylne nogi zapewniają wysoką stabilność. 
Krzesełko jest odporne na zabrudzenia i wilgoć, a powierzchnia siedziska 
moletowana, odporna na zarysowania, antypoślizgowa. Zatyczki z 
tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Krzesełka można stawiać 
jedno na drugim. Otwór w oparciu stanowi wygodny uchwyt 
wykorzystywany w czasie przemieszczania. 

Wymiar 27 x 27 cm,  h=31 cm, do punktu s 16 cm – dla rozmiaru 2. Dla 
rozmiaru 3 35x35, h= 35 cm, do punktu s 18 cm. 

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

24 szt. 

[50% - r2 

50% - r3] 

071_A3 Biurko Biurko z białej płyty wiórowej, z kolorowymi elementami. Jest 
dostosowane do 3 wąskich szuflad ( co pozwala na dobór kolorów – do 
uzgodnienia). 

Wymiary. 110 x 70 x 72,6 cm 

Szuflady dopasowane wymiarem do biurka. Uchwyty okrągłe. 3 szt. 

Wym. 45 x 36,5 x 20 cm. 

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

1 szt. 

[komplet] 

071_A4 Krzesło rozmiar 6 Krzesła wykonane z tworzywa sztucznego, wyróżniające się 
nowoczesnym i ergonomicznym kształtem. Stelaż w kolorze srebrnym 
został wykonany z rury okrągłej o śr. 30 mm. Lekko sprężyste oparcie w 
naturalny sposób dostosowuje się do pleców dziecka, a szeroko 
rozstawione tylne nogi zapewniają wysoką stabilność. Krzesło jest 
odporne na zabrudzenia i wilgoć. Zatyczki z tworzywa chronią podłogę 
przed zarysowaniem. 

Wymiary siedziska 46 x 42 cm, h=46 cm. Kolor żółty. Kolorystyka i 
rysunek do uzgodnienia 

1 szt. 
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071_A5a Zestaw meblowy 

 

Moduł z zestawu meblowego wykonany z białej płyty laminowanej o gr. 18 
mm, zabezpieczonej trwałym obrzeżem PCV. Tył szafy wykonany z 
kolorowej płyty laminowanej 

Szafka mała leżąca wyposażona w 1 półkę. 

Wymiar 90,6 x 40 x 50 cm. 

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

1 szt. 

[komplet] 

071_A5b Moduł z zestawu meblowego wykonany z białej płyty laminowanej o gr. 
18 mm, zabezpieczonej trwałym obrzeżem PCV. Tył szafy wykonany z 
kolorowej płyty laminowanej 

Szafka kwadrat z półkami. Szafka wyposażona w 2 małe półeczki w 
górnej części mebla oraz 1 dużą półkę w dolnej części. Fronty drzwiczek 
[4 szt.] wykonane z płyty MDF o gr. 12 mm w pastelowych kolorach do 
uzgodnienia. Uchwyty w formie cyferek. 

Wymiar 90,6 x 40 x 90,4 cm. 

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

1 szt. 

[komplet] 

071_A5c Moduł z zestawu meblowego wykonany z białej płyty laminowanej o gr. 
18 mm, zabezpieczonej trwałym obrzeżem PCV. Tył szafy wykonany z 
kolorowej płyty laminowanej 

Szafka kwadrat z półkami na dwie szerokie szuflady. Szafka wyposażona 
w 2 małe półeczki w górnej części mebla oraz 2 dolne szuflady. Fronty 
drzwiczek [2 szt.] oraz szuflad [2 szt.] wykonane z p łyty MDF o gr. 12 
mm w pastelowych kolorach do uzgodnienia. Uchwyty w formie cyferek. 

Wymiar 90,6 x 40 x 90,4 cm. 

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

1 szt. 

[komplet] 

071_A5d Moduł z zestawu meblowego wykonany z białej płyty laminowanej o gr. 
18 mm, zabezpieczonej trwałym obrzeżem PCV. Tył szafy wykonany z 
kolorowej płyty laminowanej 

Szafka stojąca, mała z 2 półkami.  

Wymiar 50,3 x 40 x 90,4 cm. 

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

1 szt. 

[komplet] 

071_A5e Moduł z zestawu meblowego wykonany z białej płyty laminowanej o gr. 
18 mm, zabezpieczonej trwałym obrzeżem PCV. Tył szafy wykonany z 
kolorowej płyty laminowanej 

Szafka na małe drzwiczki i wąskie szuflady z półkami na dwie szerokie 
szuflady. Szafka wyposażona w 2 małe półeczki w górnej części mebla, 
duża rozdzielająca półkę oraz 8 dolne szuflady. Fronty drzwiczek [2 szt.] 
oraz szuflad [8 szt.] wykonane z płyty MDF o gr. 12 mm w pastelowych 
kolorach do uzgodnienia. Uchwyty w formie cyferek. 

Wymiar 90,6 x 40 x 170 cm. 

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

1 szt. 

[komplet] 

071_A6a Magnetyczna tapeta koło - zielona  Samoprzylepne tapety o właściwościach magnetycznych, pokryte miłym 
w dotyku welurem. Mogą stanowić dekorację sali, jak również spełniać 
funkcję tablic magnetycznych. Zamocowane wysoko stanowią 
powierzchnię ekspozycyjną do prezentowania prac dzieci, 
nowowprowadzanych wiadomości, zdjęć, elementów tematycznych itp. 
Tapety przyklejone w zasięgu ręki dziecka umożliwiają zabawę 
elementami magnetycznymi, np. literkami, figurkami itp. 5 kolorów i 2 
kształty pozwalają na komponowanie różnych aranżacji będących 
uzupełnieniem m.in. kącików tematycznych. Przeznaczone do 
jednokrotnego naklejenia.  

Wymiary -  śr. 50 cm. 

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

6 szt. 

[komplet] 

071_A6b Zamek – kulodrom Aplikacje z kulodromem wykonane z kolorowej płyty MDF i lakierowanej 
sklejki, do których przytwierdzono za pomocą kolorowych rzepów tor 
(plastikowa rurka o śr. 43 mm), do którego maluch może wrzucać kolorowe 
kulki i obserwować, jak turlają się w dół wewnątrz kulodromu. Aplikacje w 
atrakcyjnych kolorach stanowią także piękny dodatek do każdej sali 
przedszkolnej. Do zawieszenia na ścianie. 3 Kulki dołączone do zestawu. 
Oraz żabka (z kieszonką z tkaniny) o wym. 47,5 x 42 cm, wieża o wym. 29 

1 szt. 

[komplet] 
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x 120 cm, wrota o wym. 81 x 82 cm. 

Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

071_A7 Tapeta Tapeta naścienna z grafiką. Rysunek do uzgodnienia 1 szt 

[komplet] 

071_A8 Osłony grzejników Osłona na grzejnik z sklejki o wymiarach dostosowanych do grzejników. 
Osłona z wyciętymi otworami i tzw. przesuwakami do przymocowania 
sensorycznych elementów oraz panelami z materiałów o różnych 
fakturach. 

Wymiary 162 x 71 cm. Osłona mocowana na własnej podkonstrukcji. 
Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

2 szt. 

[komplet] 

071_A9 Kanapa rozkładana  Wygodna i stabilna kanapka z pianki, pokryta wytrzymałą tkaniną PCV, 
łatwą do utrzymania w czystości. Tkanina nie zawiera ftalanów. Wym. 48 
x 80 x 49 cm. Wym. po roz łożeniu 144 x 80 x 32,5 cm, gr. materaca 8 cm. 

Kolor do uzgodnienia. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

1 szt. 

071_A9 Poducha rekreacyjna Duże poduchy do siedzenia, idealne do kącików wypoczynkowych. 
Materiał pokrycia: Oxford nylon, bardzo trwały, miękki i komfortowy. 
Piankowe wypełnienie zapewnia optymalne dopasowanie do ciała. 
Produkt skompresowany do transportu, po rozpakowaniu należy odstawić 
w celu rozprostowania materiału na ok. tydzień. 

Wym. 170 x 140 x 40 cm. 

Kolor do uzgodnienia. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

1 szt. 

071_A10a Biblioteczki mobilne Elementy wykonane z płyt laminowanej w różnej tonacji o gr. 18 mm 
oraz tkanin. 

Mebel łączy funkcję biblioteczki i siedziska. Zapewnia łatwy dostęp do 
książek, a zarazem stanowi kącik czytelniczy. Wykonany z płyty z 
kolorowymi elementami z płyty MDF. Wym. 98 x 90 x 66 cm, wys. 
siedziska 34 cm. Kolor i wykończenie do uzgodnienia.  

1 szt. 

071_A10b Multikącik Elementy wykonane z płyt laminowanej w różnej tonacji o gr. 18 mm 
oraz tkanin. 

Bajeczny kształt domku ożywi i rozweseli każde pomieszczenie. Służy do 
zabaw w sklep bądź teatr, a także spełnia funkcję biblioteczki. Posiada 
makatkę z kieszeniami do przechowywania pacynek oraz półeczki do 
eksponowania książek lub akcesoriów niezbędnych do zabawy w sklep. 
Wym. 115 x 80 x 165 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

1 szt. 

[komplet] 

071_A10c Kącik kuchenny Elementy wykonane z płyt laminowanej w różnej tonacji o gr. 18 mm 
oraz tkanin. 

Nowoczesna kuchenka w modnych kolorach, wykonana ze sklejki. Jest 
wyposażona w szafkę z drzwiczkami, zlewozmywak, piekarnik, płytę 
grzewczą i liczne półeczki oraz wieszaki i podpórki na sztućce. 
Funkcjonalny kącik sprawi wiele frajdy małemu kucharzowi. Wym. 121,5 
x 40 x 112 cm, wys. blatu 61 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia. 

1 szt. 

[komplet] 

071_A11 Tablica szkolna korkowa 100 x 200 cm Korkowa tablica z drewnianą ramą, do prezentacji prac lub wywieszania 
ogłoszeń szkolnych. 

Wym. 100 x 200 cm, kolor oraz wykończenia do uzgodnienia. 

1 szt. 

071_A12 Kosz na śmiecie 

 

Kosze na śmieci z tworzywa z pokrywą uchylną – 3 szt.. Kosze o 
wyglądzie zwierząt – tygrysa, świnki, żaby. Kolory – żółty, różowy, 
zielony. Wymiary 26 x 26 x 39, poj. 20 l. Kolorystyka i rysunek do 
uzgodnienia 

1 szt. 

[komplet] 
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071_A13a Roleta wewnętrzna Roleta okienna wewnętrzna – typu dzień noc z profilem nośnym, kasetą 
ozdobną, prowadnicami oraz mechanizmem sterującym. Wymiary: 207 cm 
x 72 cm. 

1 szt. 

[komplet] 

071_A13b Roleta wewnętrzna Roleta okienna wewnętrzna – typu dzień noc z profilem nośnym, kasetą 
ozdobną, prowadnicami oraz mechanizmem sterującym. Wymiary: 127 cm 
x 72 cm 

1 szt. 

[komplet] 

071_A13c Roleta wewnętrzna Roleta okienna wewnętrzna – typu dzień noc z profilem nośnym, kasetą 
ozdobną, prowadnicami oraz mechanizmem sterującym. Wymiary: 55,5 cm 
x 232 cm. 

1 szt. 

[komplet] 

071_A13d Roleta wewnętrzna Roleta okienna wewnętrzna – typu dzień noc z profilem nośnym, kasetą 
ozdobną, prowadnicami oraz mechanizmem sterującym. Wymiary: 91 cm x 
232 cm 

1 szt. 

[komplet] 

071_A13e Roleta wewnętrzna Roleta okienna wewnętrzna – typu dzień noc z profilem nośnym, kasetą 
ozdobną, prowadnicami oraz mechanizmem sterującym. Wymiary: 370 cm 
x 164 cm 

1 szt. 

[komplet] 

INNE  Gaśnica proszkowa GP4 [4 kg] 1 szt. 

Technologiczne  Wyposażenie zgodnie z projektami branżowymi  

 
 
Nr.  

pomieszczenia 

072 

Nazwa 

pomieszczenia 

ODDZIAŁ – WIEK 4 LATA 

 

072_A1 Stolik komplet [blat z stelażem] rozmiar 1 i 2 Blaty wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, wykończone 
trwałym obrzeżem PCV o gr 2 mm. Blaty są wyposażone w zaokrąglone 
narożniki. Kolor obrzeża – pomarańczowy i fioletowy. Wymiary blatu 
118 x 74 cm. 

Nogi metalowe z rury okrągłej o śr. 60 mm w kolorze srebrnym, 
zakończone zatyczkami chroniącymi podłogę przed zarysowaniem. 
Rozmiar 1 i 2 [wzrost dziecka 93 do 121 cm]. Wysokość po 
zamontowaniu blatu 53 cm dla rozmiaru 2. Dla rozmiaru 1 – 46 cm 

Regulowana wysokość biurka. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

4 szt. 

[komplety] 

[50% - r1 

50% - r2] 

072_A2 Krzesełko rozmiar 1 i 2 

Kolor pomarańczowy [rozmiar 1] 

Kolor fioletowy [rozmiar 2] 

 

Krzesełka wykonane z tworzywa sztucznego, wyróżniające się 
nowoczesnym i ergonomicznym kształtem. Stelaż w kolorze srebrnym 
został wykonany z rury okrągłej o śr. 18 mm w rozmiarach 1-4 i 22 mm. 
Lekko sprężyste oparcie w naturalny sposób dostosowuje się do pleców 
dziecka, a szeroko rozstawione tylne nogi zapewniają wysoką stabilność. 
Krzesełko jest odporne na zabrudzenia i wilgoć, a powierzchnia siedziska 
moletowana, odporna na zarysowania, antypoślizgowa. Zatyczki z 
tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Krzesełka można stawiać 
jedno na drugim. Otwór w oparciu stanowi wygodny uchwyt 
wykorzystywany w czasie przemieszczania. 

Wymiar 27 x 27 cm,  h=31 cm, do punktu s 16 cm – dla rozmiaru 2. Dla 
rozmiaru 1 h= 26 cm, do punktu s 15 cm. Kolorystyka i rysunek do 
uzgodnienia 

24 szt. 

[50% - r1 

50% - r2] 

072_A3 Biurko Biurko z białej płyty wiórowej, z kolorowymi elementami. Jest 
dostosowane do 3 wąskich szuflad ( co pozwala na dobór kolorów – do 
uzgodnienia). 

Wymiary. 110 x 70 x 72,6 cm 

Szuflady dopasowane wymiarem do biurka. Uchwyty kwadratowe. 3 szt. 

Wym. 45 x 36,5 x 20 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

1 szt. 

[komplet] 

072_A4 Krzesło rozmiar 6 Krzesła wykonane z tworzywa sztucznego, wyróżniające się 
nowoczesnym i ergonomicznym kształtem. Stelaż w kolorze srebrnym 
został wykonany z rury okrągłej o śr. 30 mm. Lekko sprężyste oparcie w 
naturalny sposób dostosowuje się do pleców dziecka, a szeroko 
rozstawione tylne nogi zapewniają wysoką stabilność. Krzesło jest 
odporne na zabrudzenia i wilgoć. Zatyczki z tworzywa chronią podłogę 

1 szt. 
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przed zarysowaniem. 

Wymiary siedziska 46 x 42 cm, h=46 cm. Kolor żółty. Kolorystyka i 
rysunek do uzgodnienia 

072_A5a Zestaw meblowy 

 

Moduł z zestawu meblowego wykonany z białej płyty laminowanej o gr. 18 
mm, zabezpieczonej trwałym obrzeżem PCV. Tył szafy wykonany z 
kolorowej płyty laminowanej 

Szafka mała leżąca wyposażona w 1 półkę. 

Wymiar 90,6 x 40 x 50 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

1 szt. 

[komplet] 

072_A5b Moduł z zestawu meblowego wykonany z białej płyty laminowanej o gr. 
18 mm, zabezpieczonej trwałym obrzeżem PCV. Tył szafy wykonany z 
kolorowej płyty laminowanej 

Szafka kwadrat z półkami. Szafka wyposażona w 2 małe półeczki w 
górnej części mebla oraz 1 dużą półkę w dolnej części. Fronty drzwiczek 
[4 szt.] wykonane z płyty MDF o gr. 12 mm w pastelowych kolorach do 
uzgodnienia. Uchwyty w formie kwadratów. 

Wymiar 90,6 x 40 x 90,4 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

1 szt. 

[komplet] 

072_A5c Moduł z zestawu meblowego wykonany z białej płyty laminowanej o gr. 
18 mm, zabezpieczonej trwałym obrzeżem PCV. Tył szafy wykonany z 
kolorowej płyty laminowanej 

Szafka kwadrat z półkami na dwie szerokie szuflady. Szafka wyposażona 
w 2 małe półeczki w górnej części mebla oraz 2 dolne szuflady. Fronty 
drzwiczek [2 szt.] oraz szuflad [2 szt.] wykonane z p łyty MDF o gr. 12 
mm w pastelowych kolorach do uzgodnienia. Uchwyty w formie 
kwadratów. 

Wymiar 90,6 x 40 x 90,4 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

1 szt. 

[komplet] 

072_A5d Moduł z zestawu meblowego wykonany z białej płyty laminowanej o gr. 
18 mm, zabezpieczonej trwałym obrzeżem PCV. Tył szafy wykonany z 
kolorowej płyty laminowanej 

Szafka stojąca, mała z 2 półkami.  

Wymiar 50,3 x 40 x 90,4 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

1 szt. 

[komplet] 

072_A5e Moduł z zestawu meblowego wykonany z białej płyty laminowanej o gr. 
18 mm, zabezpieczonej trwałym obrzeżem PCV. Tył szafy wykonany z 
kolorowej płyty laminowanej 

Szafka na małe drzwiczki i wąskie szuflady z półkami na dwie szerokie 
szuflady. Szafka wyposażona w 2 małe półeczki w górnej części mebla, 
duża rozdzielająca półkę oraz 8 dolne szuflady. Fronty drzwiczek [2 szt.] 
oraz szuflad [8 szt.] wykonane z płyty MDF o gr. 12 mm w pastelowych 
kolorach do uzgodnienia. Uchwyty w formie kwadratów. 

Wymiar 90,6 x 40 x 170 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

1 szt. 

[komplet] 

072_A6a Magnetyczna tapeta koło - czerwona Samoprzylepne tapety o właściwościach magnetycznych, pokryte miłym 
w dotyku welurem. Mogą stanowić dekorację sali, jak również spełniać 
funkcję tablic magnetycznych. Zamocowane wysoko stanowią 
powierzchnię ekspozycyjną do prezentowania prac dzieci, 
nowowprowadzanych wiadomości, zdjęć, elementów tematycznych itp. 
Tapety przyklejone w zasięgu ręki dziecka umożliwiają zabawę 
elementami magnetycznymi, np. literkami, figurkami itp. 5 kolorów i 2 
kształty pozwalają na komponowanie różnych aranżacji będących 
uzupełnieniem m.in. kącików tematycznych. Przeznaczone do 
jednokrotnego naklejenia.  

Wymiary -  śr. 50 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

6 szt. 

[komplet] 

072_A6b Grusza – drzewo demonstracyjne Uszyta z miękkiej tkaniny wypełnionej gąbką. Grusza jest nie tylko 
efektowną całoroczną dekoracją, ale także praktyczną pomocą 
dydaktyczną, ułatwiającą dzieciom zrozumienie zmian zachodzących w 
przyrodzie. Dzięki dwustronnej, montowanej za pomocą rzepów koronie, 
wiosną drzewo kwitnie, latem dojrzewają na nim owoce, jesienią opadają 
liście, a zimą otula się zimową pierzynką. Dla ptaków powieszono na 
drzewie budkę, a zimą karmnik. W skład kompletu wchodzą ruchome 
elementy: 3 części dwustronnej korony, po lewej stronie wiosenna, po 
prawej letnia, 1 dwustronna trawa, po lewej zielona, po prawej bia ły 
śnieg, 15 żółtych liści, 5 gruszek, 3 kwiaty, 1 ptaszek, 1 budka dla 
ptaków, 1 karmnik, 4 części śniegu. Wym. po ubraniu w koronę 100 x 60 
cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

1 szt. 

[komplet] 
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072_A7 Tapeta Tapeta naścienna z grafiką. Rysunek do uzgodnienia 1 szt 

[komplet] 

072_A8 Osłony grzejników Osłona na grzejnik z sklejki o wymiarach dostosowanych do grzejników. 
Osłona z wyciętymi otworami i tzw. przesuwakami do przymocowania 
sensorycznych elementów oraz panelami z materiałów o różnych 
fakturach. 

Wymiary 162 x 71 cm. Osłona mocowana na własnej podkonstrukcji. 
Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

2 szt. 

[komplet] 

072_A9 Kanapa rozkładana  Wygodna i stabilna kanapka z pianki, pokryta wytrzymałą tkaniną PCV, 
łatwą do utrzymania w czystości. Tkanina nie zawiera ftalanów. Wym. 48 
x 80 x 49 cm. Wym. po roz łożeniu 144 x 80 x 32,5 cm, gr. materaca 8 cm. 

Kolor do uzgodnienia. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

1 szt. 

072_A9 Poducha rekreacyjna Duże poduchy do siedzenia, idealne do kącików wypoczynkowych. 
Materiał pokrycia: Oxford nylon, bardzo trwały, miękki i komfortowy. 
Piankowe wypełnienie zapewnia optymalne dopasowanie do ciała. 
Produkt skompresowany do transportu, po rozpakowaniu należy odstawić 
w celu rozprostowania materiału na ok. tydzień. 

Wym. 170 x 140 x 40 cm. 

Kolor do uzgodnienia. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

1 szt. 

072_A10a Biblioteczki mobilne Elementy wykonane z płyt laminowanej w różnej tonacji o gr. 18 mm 
oraz tkanin. 

Biblioteczki z białej płyty wiórowej, z kolorowymi elementami, 
uzupełniające kolekcję. Służą do przechowywania książek. 

Wym. 60 x 35 x 90 cm. 

Kolor i wykończenie do uzgodnienia 

1 szt. 

072_A10b Multikącik Elementy wykonane z płyt laminowanej w różnej tonacji o gr. 18 mm 
oraz tkanin. 

Bajeczny kształt domku ożywi i rozweseli każde pomieszczenie. Służy do 
zabaw w sklep bądź teatr, a także spełnia funkcję biblioteczki. Posiada 
makatkę z kieszeniami do przechowywania pacynek oraz półeczki do 
eksponowania książek lub akcesoriów niezbędnych do zabawy w sklep. 
Wym. 115 x 80 x 165 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

1 szt. 

[komplet] 

072_A10c Kącik kuchenny Elementy wykonane z płyt laminowanej w różnej tonacji o gr. 18 mm 
oraz tkanin. 

Nowoczesna kuchenka w modnych kolorach, wykonana ze sklejki. Jest 
wyposażona w szafkę z drzwiczkami, zlewozmywak, piekarnik, płytę 
grzewczą i liczne półeczki oraz wieszaki i podpórki na sztućce. 
Funkcjonalny kącik sprawi wiele frajdy małemu kucharzowi. Wym. 121,5 
x 40 x 112 cm, wys. blatu 61 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

1 szt. 

[komplet] 

072_A11 Tablica szkolna korkowa 100 x 200 cm Korkowa tablica z drewnianą ramą, do prezentacji prac lub wywieszania 
ogłoszeń szkolnych. 

Wym. 100 x 200 cm, kolor oraz wykończenia do uzgodnienia. 
Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

1 szt. 

072_A12 Kosz na śmiecie 

 

Kosze na śmieci z tworzywa z pokrywą uchylną – 3 szt.. Kosze o 
wyglądzie zwierząt – tygrysa, świnki, żaby. Kolory – żółty, różowy, 
zielony. Wymiary 26 x 26 x 39, poj. 20 l. Kolorystyka i rysunek do 
uzgodnienia 

1 szt. 

[komplet] 

072_A13a Roleta wewnętrzna Roleta okienna wewnętrzna – typu dzień noc z profilem nośnym, kasetą 
ozdobną, prowadnicami oraz mechanizmem sterującym. Wymiary: 207 cm 
x 72 cm. 

1 szt. 

[komplet] 

072_A13b Roleta wewnętrzna Roleta okienna wewnętrzna – typu dzień noc z profilem nośnym, kasetą 
ozdobną, prowadnicami oraz mechanizmem sterującym. Wymiary: 127 cm 
x 72 cm 

1 szt. 

[komplet] 
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072_A13c Roleta wewnętrzna Roleta okienna wewnętrzna – typu dzień noc z profilem nośnym, kasetą 
ozdobną, prowadnicami oraz mechanizmem sterującym. Wymiary: 55,5 cm 
x 232 cm. 

1 szt. 

[komplet] 

072_A13d Roleta wewnętrzna Roleta okienna wewnętrzna – typu dzień noc z profilem nośnym, kasetą 
ozdobną, prowadnicami oraz mechanizmem sterującym. Wymiary: 91 cm x 
232 cm 

1 szt. 

[komplet] 

072_A13e Roleta wewnętrzna Roleta okienna wewnętrzna – typu dzień noc z profilem nośnym, kasetą 
ozdobną, prowadnicami oraz mechanizmem sterującym. Wymiary: 370 cm 
x 164 cm 

1 szt. 

[komplet] 

INNE  Gaśnica proszkowa GP4 [4 kg] 1 szt. 

Technologiczne  Wyposażenie zgodnie z projektami branżowymi  

 
Nr.  

pomieszczenia 

073 

Nazwa 

pomieszczenia 

MAGAZYNEK 

 

073_A1 Szafka na łóżeczka  Szafka przystosowana do przechowywania  25 kompletów łóżeczek z 
materacami. Wyposażona w półki na pościel nad częścią do 
przechowywania łóżek. Całość zamykana dwoma zasłonami na 
prowadnicach podłużnych [góra, dół]. 

Szafa z płyty laminowanej o gr 18 mm, zabezpieczona trwałym obrzeżem 
PCV. Tył szafy wykonany z kolorowej płyty laminowanej gr. 12 mm. 

Wymiary szafy 345 x 107 x 300 

Kolor – biały, szafa wentylowana. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

1 szt. 

073_A2 Szafka na przybory przedszkolne Szafka z płyty laminowanej  o gr 18 mm zabezpieczona trwałym obrzeżem 
PCV. Tyl szafy wykonany z kolorowej płyty laminowanej o gr. 12 mm. 
Front szafy zamykany drzwiami dwuskrzydłowymi na zawiasach o 
uchwytach wbudowanych. Szafka na cokole  z podziałem wewnętrznym na 
dwa skrzydła. W każdym skrzydle 2 półki. 

Wymiary szafy 85 x 40 x 120 cm. 

Kolor – biały. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia 

2 szt. 

073_A3 Szafka na pościel Szafka z płyty laminowanej  o gr 18 mm zabezpieczona trwałym obrzeżem 
PCV. Tyl szafy wykonany z kolorowej płyty laminowanej o gr. 12 mm. 
Front szafy zamykany drzwiami dwuskrzydłowymi na zawiasach o 
uchwytach wbudowanych. Szafka na cokole  z podziałem wewnętrznym na 
dwa skrzydła. W każdym skrzydle 3 półki. 

Wymiary szafy 85 x 40 x 120 cm. 

Kolor – biały, szafa wentylowana. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia. 

2 szt. 

073_A4 Łóżeczko przedszkolne z materacem Łóżeczko przedszkolne ze stalową konstrukcją i tkaniną przepuszczającą. 
Narożniki z tworzywa sztucznego stanowią nogi łóżeczka a ich konstrukcja 
pozwala na układanie łóżeczek. Możliwość regulacji wysokości łóżeczka. 

Wymiary 132x60x12,5. Kolory do uzgodnienia – żółty. 

Materac bawełniany wymiarem dopasowane do łóżeczka. Materace o 
ściętych narożnikach. 

Wymiary 125,5x51,5x5 cm 

25 szt. 

[komplety] 

 

 
Nr.  

pomieszczenia 

074 

Nazwa WC DZIECIĘCY 
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pomieszczenia 

 

074_A1 Umywalka z blatem 4 szt. umywalki owalnej wpuszczanej w blat 48 x 56 cm z otworem i z 
przelewem. Mocowana na śrubach do stelaża, z syfonem z osłona 
chromowaną i sitkiem odpływowym. Bateria na umywalkowa, 
automatyczna systemowa. 

Blat z  corianu na własnej ukrytej podkonstrukcji z wyciętymi otworami 
montażowymi i technologicznymi. Wysokość umywalki 65 cm. 

 

1 szt. 

[komplet] 

074_A1a Bateria umywalkowa Bateria naumywalkowa automatyczna systemowa 4 szt. 

074_A2 Brodzik  Brodzik akrylowy 90 x 90 cm w poziomie posadzki.  Brodzik w z 
syfonem, sitkiem  

1 szt. 

[komplet] 

074_A3 Zestaw WC + stelaż + deska Miska ustępowa wiszącą, bezkołnierzowa przystosowaną do systemu 
oszczędnego  spłukiwania wraz z deską sedesową antybakteryją z 
tworzywa duroplast o specjalnie wzmocnionych zawiasach metalowych i 
pokrywą oraz profilowaną ze względu na wiek użytkownika 

Wysokość miski 32 cm 

2 szt. 

[komplet] 

074_A4 Pojemnik na papier toaletowy Pojemnik na papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej 2 szt. 

[komplet] 

074_A5 Siedzisko prysznicowe Składane siedzisko prysznicowe. Wysokość siedziska = 45 cm. 1 szt. 

074_A6 Bateria prysznicowa Bateria mechaniczna, systemowa z uchwytem naściennym z regulacją 
położenia słuchawki prysznica. 

1 szt. 

[komplet] 

074_A7 Szczotka WC Szczotka do WC mocowana do ściany wykonana ze stali nierdzewnej  2 szt. 

[komplet] 

074_A8 Kosz na odpady Kosz na odpady wykonany ze stali nierdzewnej o pojemności 27 l. 2 szt. 

[komplet] 

074_A9 Pojemnik na ręczniki Pojemnik na ręczniki papierowe o pojemności 250 ręczników. Mocowany 
do ściany wykonany ze stali nierdzewnej. 

2 szt. 

[komplet] 

074_A10 Dozownik mydła Dozownik mydła w płynie mocowany do ściany wykonany ze stali 
nierdzewnej 

4 szt. 

[komplet] 

Technologiczne  Wyposażenie zgodnie z projektami branżowymi  

 
 
Nr.  

pomieszczenia 

075 

Nazwa 

pomieszczenia 

WC DZIECIĘCY 

 

075_A1 Umywalka z blatem 4 szt. umywalki owalnej wpuszczanej w blat 48 x 56 cm z otworem i z 
przelewem. Mocowana na śrubach do stelaża, z syfonem z osłona 
chromowaną i sitkiem odpływowym. Bateria na umywalkowa, 
automatyczna systemowa. 

Blat z  corianu na własnej ukrytej podkonstrukcji z wyciętymi otworami 
montażowymi i technologicznymi. Wysokość umywalki 65 cm. 

 

1 szt. 

[komplet] 

075_A1a Bateria umywalkowa Bateria naumywalkowa automatyczna systemowa 4 szt. 
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075_A2 Brodzik  Brodzik akrylowy 90 x 90 cm w poziomie posadzki.  Brodzik w z 
syfonem, sitkiem  

1 szt. 

[komplet] 

075_A3 Zestaw WC + stelaż + deska Miska ustępowa wiszącą, bezkołnierzowa przystosowaną do systemu 
oszczędnego  spłukiwania wraz z deską sedesową antybakteryją z 
tworzywa duroplast o specjalnie wzmocnionych zawiasach metalowych i 
pokrywą oraz profilowaną ze względu na wiek użytkownika 

Wysokość miski 32 cm 

2 szt. 

[komplet] 

075_A4 Pojemnik na papier toaletowy Pojemnik na papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej 2 szt. 

[komplet] 

075_A5 Siedzisko prysznicowe Składane siedzisko prysznicowe. Wysokość siedziska = 45 cm. 1 szt. 

075_A6 Bateria prysznicowa Bateria mechaniczna, systemowa z uchwytem naściennym z regulacją 
położenia słuchawki prysznica. 

1 szt. 

[komplet] 

075_A7 Szczotka WC Szczotka do WC mocowana do ściany wykonana ze stali nierdzewnej  2 szt. 

[komplet] 

075_A8 Kosz na odpady Kosz na odpady wykonany ze stali nierdzewnej o pojemności 27 l. 2 szt. 

[komplet] 

075_A9 Pojemnik na ręczniki Pojemnik na ręczniki papierowe o pojemności 250 ręczników. Mocowany 
do ściany wykonany ze stali nierdzewnej. 

2 szt. 

[komplet] 

075_A10 Dozownik mydła Dozownik mydła w płynie mocowany do ściany wykonany ze stali 
nierdzewnej 

4 szt. 

[komplet] 

Technologiczne  Wyposażenie zgodnie z projektami branżowymi  

 
 
 
Nr.  

pomieszczenia 

076 

Nazwa 

pomieszczenia 

MAGAZYNEK 

 

076_A1 Szafka na łóżeczka  Szafka przystosowana do przechowywania  25 kompletów łóżeczek z 
materacami. Wyposażona w półki na pościel nad częścią do 
przechowywania łóżek. Całość zamykana dwoma zasłonami na 
prowadnicach podłużnych [góra, dół]. 

Szafa z płyty laminowanej o gr 18 mm, zabezpieczona trwałym obrzeżem 
PCV. Tył szafy wykonany z kolorowej płyty laminowanej gr. 12 mm. 

Wymiary szafy 345 x 107 x 300 

Kolor – biały, szafa wentylowana. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia. 

1 szt. 

076_A2 Szafka na przybory przedszkolne Szafka z płyty laminowanej  o gr 18 mm zabezpieczona trwałym obrzeżem 
PCV. Tyl szafy wykonany z kolorowej płyty laminowanej o gr. 12 mm. 
Front szafy zamykany drzwiami dwuskrzydłowymi na zawiasach o 
uchwytach wbudowanych. Szafka na cokole  z podziałem wewnętrznym na 
dwa skrzydła. W każdym skrzydle 2 półki. 

Wymiary szafy 85 x 40 x 120 cm. 

Kolor – biały. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia. 

2 szt. 

076_A3 Szafka na pościel Szafka z płyty laminowanej  o gr 18 mm zabezpieczona trwałym obrzeżem 
PCV. Tyl szafy wykonany z kolorowej płyty laminowanej o gr. 12 mm. 
Front szafy zamykany drzwiami dwuskrzydłowymi na zawiasach o 
uchwytach wbudowanych. Szafka na cokole  z podziałem wewnętrznym na 
dwa skrzydła. W każdym skrzydle 3 półki. 

2 szt. 
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Wymiary szafy 85 x 40 x 120 cm. 

Kolor – biały, szafa wentylowana. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia. 

076_A4 Łóżeczko przedszkolne z materacem Łóżeczko przedszkolne ze stalową konstrukcją i tkaniną przepuszczającą. 
Narożniki z tworzywa sztucznego stanowią nogi łóżeczka a ich konstrukcja 
pozwala na układanie łóżeczek. Możliwość regulacji wysokości łóżeczka. 

Wymiary 132x60x12,5. Kolory do uzgodnienia – żółty. 

Materac bawełniany wymiarem dopasowane do łóżeczka. Materace o 
ściętych narożnikach. 

Wymiary 125,5x51,5x5 cm 

25 szt. 

[komplety] 

 
 
Nr.  

pomieszczenia 

077 

Nazwa 

pomieszczenia 

ODDZIAŁ – WIEK 4 LATA 

 

077_A1 Stolik komplet [blat z stelażem] rozmiar 1 i 2 Blaty wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, wykończone 
trwałym obrzeżem PCV o gr 2 mm. Blaty są wyposażone w zaokrąglone 
narożniki. Kolor obrzeża – pomarańczowy i fioletowy. Wymiary blatu 
118 x 74 cm. 

Nogi metalowe z rury okrągłej o śr. 60 mm w kolorze srebrnym, 
zakończone zatyczkami chroniącymi podłogę przed zarysowaniem. 
Rozmiar 1 i 2 [wzrost dziecka 93 do 121 cm]. Wysokość po 
zamontowaniu blatu 53 cm – dla rozmiaru 2. Dla rozmiaru 1 – 46 cm 

Regulowana wysokość biurka. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia. 

4 szt. 

[komplety] 

[50% - r1 

50% - r2] 

077_A2 Krzesełko rozmiar  1 i 2 

Kolor pomarańczowy [rozmiar 1] 

Kolor fioletowy [rozmiar 2] 

 

Krzesełka wykonane z tworzywa sztucznego, wyróżniające się 
nowoczesnym i ergonomicznym kształtem. Stelaż w kolorze srebrnym 
został wykonany z rury okrągłej o śr. 18 mm w rozmiarach 1-4 i 22 mm. 
Lekko sprężyste oparcie w naturalny sposób dostosowuje się do pleców 
dziecka, a szeroko rozstawione tylne nogi zapewniają wysoką stabilność. 
Krzesełko jest odporne na zabrudzenia i wilgoć, a powierzchnia siedziska 
moletowana, odporna na zarysowania, antypoślizgowa. Zatyczki z 
tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Krzesełka można stawiać 
jedno na drugim. Otwór w oparciu stanowi wygodny uchwyt 
wykorzystywany w czasie przemieszczania. 

Wymiar 27 x 27 cm,  h=31 cm, do punktu s 16 cm – dla rozmiaru 2. Dla 
rozmiaru 1 h= 26 cm, do punktu s 14 cm. Kolorystyka i rysunek do 
uzgodnienia. 

24 szt. 

[50% - r1 

50% - r2] 

077_A3 Biurko Biurko z białej płyty wiórowej, z kolorowymi elementami. Jest 
dostosowane do 3 wąskich szuflad ( co pozwala na dobór kolorów – do 
uzgodnienia). 

Wymiary. 110 x 70 x 72,6 cm 

Szuflady dopasowane wymiarem do biurka. Uchwyty kwadratowe. 3 szt. 

Wym. 45 x 36,5 x 20 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia. 

1 szt. 

[komplet] 

077_A4 Krzesło rozmiar 6 Krzesła wykonane z tworzywa sztucznego, wyróżniające się 
nowoczesnym i ergonomicznym kształtem. Stelaż w kolorze srebrnym 
został wykonany z rury okrągłej o śr. 30 mm. Lekko sprężyste oparcie w 
naturalny sposób dostosowuje się do pleców dziecka, a szeroko 
rozstawione tylne nogi zapewniają wysoką stabilność. Krzesło jest 
odporne na zabrudzenia i wilgoć. Zatyczki z tworzywa chronią podłogę 
przed zarysowaniem. 

Wymiary siedziska 46 x 42 cm, h=46 cm. Kolor żółty. Kolorystyka i 
rysunek do uzgodnienia. 

1 szt. 

077_A5a Zestaw meblowy Moduł z zestawu meblowego wykonany z białej płyty laminowanej o gr. 18 
mm, zabezpieczonej trwałym obrzeżem PCV. Tył szafy wykonany z 
kolorowej płyty laminowanej 

1 szt. 

[komplet] 



 
 

BUDYNEK PRZEDSZKOLA 5-CIO ODDZIAŁOWEGO PRZY UL. SPORTOWEJ WE 
WRĘCZYCY WIELKIEJ 

 

 173 

 

Szafka mała leżąca wyposażona w 1 półkę. 

Wymiar 90,6 x 40 x 50 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia. 

077_A5b Moduł z zestawu meblowego wykonany z białej płyty laminowanej o gr. 
18 mm, zabezpieczonej trwałym obrzeżem PCV. Tył szafy wykonany z 
kolorowej płyty laminowanej 

Szafka kwadrat z półkami. Szafka wyposażona w 2 małe półeczki w 
górnej części mebla oraz 1 dużą półkę w dolnej części. Fronty drzwiczek 
[4 szt.] wykonane z płyty MDF o gr. 12 mm w pastelowych kolorach do 
uzgodnienia. Uchwyty w formie kwadratów. 

Wymiar 90,6 x 40 x 90,4 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia. 

1 szt. 

[komplet] 

077_A5c Moduł z zestawu meblowego wykonany z białej płyty laminowanej o gr. 
18 mm, zabezpieczonej trwałym obrzeżem PCV. Tył szafy wykonany z 
kolorowej płyty laminowanej 

Szafka kwadrat z półkami na dwie szerokie szuflady. Szafka wyposażona 
w 2 małe półeczki w górnej części mebla oraz 2 dolne szuflady. Fronty 
drzwiczek [2 szt.] oraz szuflad [2 szt.] wykonane z p łyty MDF o gr. 12 
mm w pastelowych kolorach do uzgodnienia. Uchwyty w formie 
kwadratów. 

Wymiar 90,6 x 40 x 90,4 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia. 

1 szt. 

[komplet] 

077_A5d Moduł z zestawu meblowego wykonany z białej płyty laminowanej o gr. 
18 mm, zabezpieczonej trwałym obrzeżem PCV. Tył szafy wykonany z 
kolorowej płyty laminowanej 

Szafka stojąca, mała z 2 półkami.  

Wymiar 50,3 x 40 x 90,4 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia. 

1 szt. 

[komplet] 

077_A5e Moduł z zestawu meblowego wykonany z białej płyty laminowanej o gr. 
18 mm, zabezpieczonej trwałym obrzeżem PCV. Tył szafy wykonany z 
kolorowej płyty laminowanej 

Szafka na małe drzwiczki i wąskie szuflady z półkami na dwie szerokie 
szuflady. Szafka wyposażona w 2 małe półeczki w górnej części mebla, 
duża rozdzielająca półkę oraz 8 dolne szuflady. Fronty drzwiczek [2 szt.] 
oraz szuflad [8 szt.] wykonane z płyty MDF o gr. 12 mm w pastelowych 
kolorach do uzgodnienia. Uchwyty w formie kwadratów. 

Wymiar 90,6 x 40 x 170 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia. 

1 szt. 

[komplet] 

077_A6a Magnetyczna tapeta koło - żółta  

 

Samoprzylepne tapety o właściwościach magnetycznych, pokryte miłym w 
dotyku welurem. Mogą stanowić dekorację sali, jak również spełniać 
funkcję tablic magnetycznych. Zamocowane wysoko stanowią 
powierzchnię ekspozycyjną do prezentowania prac dzieci, 
nowowprowadzanych wiadomości, zdjęć, elementów tematycznych itp. 
Tapety przyklejone w zasięgu ręki dziecka umożliwiają zabawę elementami 
magnetycznymi, np. literkami, figurkami itp. 5 kolorów i 2 kszta łty 
pozwalają na komponowanie różnych aranżacji będących uzupełnieniem 
m.in. kącików tematycznych. Przeznaczone do jednokrotnego naklejenia.  

Wymiary -  śr. 50 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia. 

6 szt. 

[komplet] 

077_A6b Grusza – drzewo demonstracyjne 

 

 

Uszyta z miękkiej tkaniny wypełnionej gąbką. Grusza jest nie tylko 
efektowną całoroczną dekoracją, ale także praktyczną pomocą 
dydaktyczną, ułatwiającą dzieciom zrozumienie zmian zachodzących w 
przyrodzie. Dzięki dwustronnej, montowanej za pomocą rzepów koronie, 
wiosną drzewo kwitnie, latem dojrzewają na nim owoce, jesienią opadają 
liście, a zimą otula się zimową pierzynką. Dla ptaków powieszono na 
drzewie budkę, a zimą karmnik. W skład kompletu wchodzą ruchome 
elementy: 3 części dwustronnej korony, po lewej stronie wiosenna, po 
prawej letnia, 1 dwustronna trawa, po lewej zielona, po prawej bia ły śnieg, 
15 żółtych liści, 5 gruszek, 3 kwiaty, 1 ptaszek, 1 budka dla ptaków, 1 
karmnik, 4 części śniegu. Wym. po ubraniu w koronę 100 x 60 cm. 
Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia. 

1 szt. 

[komplet] 

077_A7 Tapeta Tapeta naścienna z grafiką. Rysunek do uzgodnienia 1 szt 

[komplet] 

077_A8 Osłony grzejników Osłona na grzejnik z sklejki o wymiarach dostosowanych do grzejników. 
Osłona z wyciętymi otworami i tzw. przesuwakami do przymocowania 
sensorycznych elementów oraz panelami z materiałów o różnych 
fakturach. 

2 szt. 

[komplet] 
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Wymiary 162 x 71 cm. Osłona mocowana na własnej podkonstrukcji. 
Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia. 

077_A9 Kanapa rozkładana  Wygodna i stabilna kanapka z pianki, pokryta wytrzymałą tkaniną PCV, 
łatwą do utrzymania w czystości. Tkanina nie zawiera ftalanów. Wym. 48 
x 80 x 49 cm. Wym. po roz łożeniu 144 x 80 x 32,5 cm, gr. materaca 8 cm. 

Kolor do uzgodnienia. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia. 
Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia. 

1 szt. 

077_A9 Poducha rekreacyjna Duże poduchy do siedzenia, idealne do kącików wypoczynkowych. 
Materiał pokrycia: Oxford nylon, bardzo trwały, miękki i komfortowy. 
Piankowe wypełnienie zapewnia optymalne dopasowanie do ciała. 
Produkt skompresowany do transportu, po rozpakowaniu należy odstawić 
w celu rozprostowania materiału na ok. tydzień. 

Wym. 170 x 140 x 40 cm. 

Kolor do uzgodnienia. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia. 

1 szt. 

077_A10a Biblioteczki mobilne 

 

Elementy wykonane z płyt laminowanej w różnej tonacji o gr. 18 mm 
oraz tkanin. 

Biblioteczki z białej płyty wiórowej, z kolorowymi elementami, 
uzupełniające kolekcję. Służą do przechowywania książek. 

Wym. 60 x 35 x 90 cm. 

Kolor i wykończenie do uzgodnienia 

1 szt. 

077_A10b Multikącik Elementy wykonane z płyt laminowanej w różnej tonacji o gr. 18 mm 
oraz tkanin. 

Bajeczny kształt domku ożywi i rozweseli każde pomieszczenie. Służy do 
zabaw w sklep bądź teatr, a także spełnia funkcję biblioteczki. Posiada 
makatkę z kieszeniami do przechowywania pacynek oraz półeczki do 
eksponowania książek lub akcesoriów niezbędnych do zabawy w sklep. 
Wym. 115 x 80 x 165 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia. 

1 szt. 

[komplet] 

077_A10c Kącik kuchenny 

 

Elementy wykonane z płyt laminowanej w różnej tonacji o gr. 18 mm oraz 
tkanin. 

Nowoczesna kuchenka w modnych kolorach, wykonana ze sklejki. Jest 
wyposażona w szafkę z drzwiczkami, zlewozmywak, piekarnik, płytę 
grzewczą i liczne półeczki oraz wieszaki i podpórki na sztućce. 
Funkcjonalny kącik sprawi wiele frajdy małemu kucharzowi. Wym. 121,5 
x 40 x 112 cm, wys. blatu 61 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia. 

1 szt. 

[komplet] 

077_A11 Tablica szkolna korkowa 100 x 200 cm 

 

Korkowa tablica z drewnianą ramą, do prezentacji prac lub wywieszania 
ogłoszeń szkolnych.  

Wym. 100 x 200 cm, kolor oraz wykończenia do uzgodnienia. Kolorystyka 
i rysunek do uzgodnienia. 

1 szt. 

077_1A12 Kosz na śmiecie 

 

Kosze na śmieci z tworzywa z pokrywą uchylną – 3 szt.. Kosze o 
wyglądzie zwierząt – tygrysa, świnki, żaby. Kolory – żółty, różowy, 
zielony. Wymiary 26 x 26 x 39, poj. 20 l. Kolorystyka i rysunek do 
uzgodnienia. 

1 szt. 

[komplet] 

077_A13a Roleta wewnętrzna Roleta okienna wewnętrzna – typu dzień noc z profilem nośnym, kasetą 
ozdobną, prowadnicami oraz mechanizmem sterującym. Wymiary: 207 cm 
x 72 cm. 

1 szt. 

[komplet] 

077_A13b Roleta wewnętrzna Roleta okienna wewnętrzna – typu dzień noc z profilem nośnym, kasetą 
ozdobną, prowadnicami oraz mechanizmem sterującym. Wymiary: 127 cm 

1 szt. 
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x 72 cm [komplet] 

077_A13c Roleta wewnętrzna Roleta okienna wewnętrzna – typu dzień noc z profilem nośnym, kasetą 
ozdobną, prowadnicami oraz mechanizmem sterującym. Wymiary: 55,5 cm 
x 232 cm. 

1 szt. 

[komplet] 

077_A13d Roleta wewnętrzna Roleta okienna wewnętrzna – typu dzień noc z profilem nośnym, kasetą 
ozdobną, prowadnicami oraz mechanizmem sterującym. Wymiary: 91 cm x 
232 cm 

1 szt. 

[komplet] 

077_A13e Roleta wewnętrzna Roleta okienna wewnętrzna – typu dzień noc z profilem nośnym, kasetą 
ozdobną, prowadnicami oraz mechanizmem sterującym. Wymiary: 370 cm 
x 164 cm 

1 szt. 

[komplet] 

INNE  Gaśnica proszkowa GP4 [4 kg] 1 szt. 

Technologiczne  Wyposażenie zgodnie z projektami branżowymi  

 
Nr.  

pomieszczenia 

078 

Nazwa 

pomieszczenia 

ODDZIAŁ – WIEK 3 LATA 

 

078_A1 Stolik komplet [blat z stelażem] rozmiar 0 i 1 Blaty wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, wykończone 
trwałym obrzeżem PCV o gr 2 mm. Blaty są wyposażone w zaokrąglone 
narożniki. Kolor obrzeża – pomarańczowy i biały. Wymiary blatu 118 x 
74 cm. 

Nogi metalowe z rury okrągłej o śr. 60 mm w kolorze srebrnym, 
zakończone zatyczkami chroniącymi podłogę przed zarysowaniem. 
Rozmiar 0 i 1 [wzrost dziecka 80 do 116 cm]. Wysokość po 
zamontowaniu blatu 46 cm – dla rozmiaru 1. Dla rozmiaru 0 – 40 cm. 
Regulowana wysokość biurka. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia. 

4 szt. 

[komplety] 

[50% - r0 

50% - r1] 

078_A2 Krzesełko rozmiar 0 i 1  

Kolor biały [rozmiar 0] 

Kolor pomarańczowy [rozmiar 1] 

 

Krzesełka wykonane z tworzywa sztucznego, wyróżniające się 
nowoczesnym i ergonomicznym kształtem. Stelaż w kolorze srebrnym 
został wykonany z rury okrągłej o śr. 18 mm w rozmiarach 1-4 i 22 mm. 
Lekko sprężyste oparcie w naturalny sposób dostosowuje się do pleców 
dziecka, a szeroko rozstawione tylne nogi zapewniają wysoką stabilność. 
Krzesełko jest odporne na zabrudzenia i wilgoć, a powierzchnia siedziska 
moletowana, odporna na zarysowania, antypoślizgowa. Zatyczki z 
tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Krzesełka można stawiać 
jedno na drugim. Otwór w oparciu stanowi wygodny uchwyt 
wykorzystywany w czasie przemieszczania. 

Wymiar 27 x 27 cm,  h=26 cm, do punktu s 15 cm – dla rozmiaru 1. Dal 
rozmiaru 0 h=21 cm, do punktu s 14 cm. Kolorystyka i rysunek do 
uzgodnienia. 

24 szt. 

[50% - r0 

50% - r1] 

078_A3 Biurko 

 

Biurko z białej płyty wiórowej, z kolorowymi elementami. Jest 
dostosowane do 3 wąskich szuflad ( co pozwala na dobór kolorów – do 
uzgodnienia). 

Wymiary. 110 x 70 x 72,6 cm 

Szuflady dopasowane wymiarem do biurka. Uchwyty okrągłe. 3 szt. 

Wym. 45 x 36,5 x 20 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia. 

1 szt. 

[komplet] 

078_A4 Krzesło rozmiar 6 Krzesła wykonane z tworzywa sztucznego, wyróżniające się 
nowoczesnym i ergonomicznym kształtem. Stelaż w kolorze srebrnym 
został wykonany z rury okrągłej o śr. 30 mm. Lekko sprężyste oparcie w 
naturalny sposób dostosowuje się do pleców dziecka, a szeroko 
rozstawione tylne nogi zapewniają wysoką stabilność. Krzesło jest 
odporne na zabrudzenia i wilgoć. Zatyczki z tworzywa chronią podłogę 
przed zarysowaniem. 

Wymiary siedziska 46 x 42 cm, h=46 cm. Kolor pomarańczowy. 
Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia. 

1 szt. 

078_A5a Zestaw meblowy Moduł z zestawu meblowego wykonany z białej płyty laminowanej o gr. 18 
mm, zabezpieczonej trwałym obrzeżem PCV. Tył szafy wykonany z 

1 szt. 
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kolorowej płyty laminowanej 

Szafka mała leżąca wyposażona w 1 półkę. 

Wymiar 90,6 x 40 x 50 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia. 

[komplet] 

078_A5b Moduł z zestawu meblowego wykonany z białej płyty laminowanej o gr. 
18 mm, zabezpieczonej trwałym obrzeżem PCV. Tył szafy wykonany z 
kolorowej płyty laminowanej 

Szafka kwadrat z półkami. Szafka wyposażona w 2 małe półeczki w 
górnej części mebla oraz 1 dużą półkę w dolnej części. Fronty drzwiczek 
[4 szt.] wykonane z płyty MDF o gr. 12 mm w pastelowych kolorach do 
uzgodnienia. Uchwyty w formie kół. 

Wymiar 90,6 x 40 x 90,4 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia. 

1 szt. 

[komplet] 

078_A5c Moduł z zestawu meblowego wykonany z białej płyty laminowanej o gr. 
18 mm, zabezpieczonej trwałym obrzeżem PCV. Tył szafy wykonany z 
kolorowej płyty laminowanej 

Szafka kwadrat z półkami na dwie szerokie szuflady. Szafka wyposażona 
w 2 małe półeczki w górnej części mebla oraz 2 dolne szuflady. Fronty 
drzwiczek [2 szt.] oraz szuflad [2 szt.] wykonane z p łyty MDF o gr. 12 
mm w pastelowych kolorach do uzgodnienia. Uchwyty w formie kó ł. 

Wymiar 90,6 x 40 x 90,4 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia. 

1 szt. 

[komplet] 

078_A5d Moduł z zestawu meblowego wykonany z białej płyty laminowanej o gr. 
18 mm, zabezpieczonej trwałym obrzeżem PCV. Tył szafy wykonany z 
kolorowej płyty laminowanej 

Szafka stojąca, mała z 2 półkami.  

Wymiar 50,3 x 40 x 90,4 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia. 

1 szt. 

[komplet] 

078_A5e Moduł z zestawu meblowego wykonany z białej płyty laminowanej o gr. 
18 mm, zabezpieczonej trwałym obrzeżem PCV. Tył szafy wykonany z 
kolorowej płyty laminowanej 

Szafka na małe drzwiczki i wąskie szuflady z półkami na dwie szerokie 
szuflady. Szafka wyposażona w 2 małe półeczki w górnej części mebla, 
duża rozdzielająca półkę oraz 8 dolne szuflady. Fronty drzwiczek [2 szt.] 
oraz szuflad [8 szt.] wykonane z płyty MDF o gr. 12 mm w pastelowych 
kolorach do uzgodnienia. Uchwyty w formie kó ł. 

Wymiar 90,6 x 40 x 170 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia. 

1 szt. 

[komplet] 

078_A6a Ścianka manipulacyjno – sensoryczna  

 

 

 

Ścianka manipulacyjne wykonana z lakierowanej sklejki, z aplikacjami 
sensorycznymi, przesuwankami i mocowanymi na napy koronami drzew z 
tkaniny o różnych fakturach. Rozwijają dotyk, sprawność manualną 
dziecka, koordynację wzrokowo-ruchową oraz motorykę dłoni. Dziecko 
uczy się kolorów i kształtów. 

Ścianka o kształcie drzewka. Na drzewku umieszczona jest przesuwanka, 
drążek z paskami materiału zakończonymi różnymi rodzajami zapięć, 
frezowany jeżyk z drewnianą pałeczką do pocierania, piszczałka i aplikacja 
jagody. 

Wymiary 130,5 x 118 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia. 

1 szt. 

[komplet] 

078_A6b Ścianki manipulacyjne wykonane z lakierowanej sklejki, z aplikacjami 
sensorycznymi, przesuwankami i mocowanymi na napy koronami drzew 
z tkaniny o różnych fakturach. Rozwijają dotyk, sprawność manualną 
dziecka, koordynację wzrokowo-ruchową oraz motorykę dłoni. Dziecko 
uczy się kolorów i kształtów. 

Ścianka o kształcie drzewka. Na drzewku umieszczone są dwie 
przesuwanki, bębenek, lusterko oraz aplikacja muchomor i trawka. 

Wymiary 132 x 120 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia. 

1 szt. 

[komplet] 

078_A6c Ścianka manipulacyjne wykonana z lakierowanej sklejki, z aplikacjami 
sensorycznymi, przesuwankami i mocowanymi na napy koronami drzew 
z tkaniny o różnych fakturach. Rozwijają dotyk, sprawność manualną 
dziecka, koordynację wzrokowo-ruchową oraz motorykę dłoni. Dziecko 
uczy się kolorów i kształtów. 

Ścianka o kształcie drzewka. Na drzewku umieszczona jest przesuwanka, 
drążek z paskami materiału zakończonymi różnymi rodzajami zapięć, 
frezowany jeżyk z drewnianą pałeczką do pocierania, piszczałka i 
aplikacja jagody. 

1 szt. 

[komplet] 
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Wymiary 130,5 x 118 cm. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia. 

078_A7 Tapeta Tapeta naścienna z grafiką. 1 szt 

[komplet] 

078_A8 Osłony grzejników Osłona na grzejnik z sklejki o wymiarach dostosowanych do grzejników. 
Osłona z wyciętymi otworami i tzw. przesuwakami do przymocowania 
sensorycznych elementów oraz panelami z materiałów o różnych 
fakturach. 

Wymiary 162 x 71 cm. Osłona mocowana na własnej podkonstrukcji. 
Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia. 

2 szt. 

[komplet] 

078_A9 Poduchy rekreacyjne  Duże poduchy do siedzenia, idealne do kącików wypoczynkowych. 
Materiał pokrycia: Oxford nylon, bardzo trwały, miękki i komfortowy. 
Piankowe wypełnienie zapewnia optymalne dopasowanie do ciała. 
Produkt skompresowany do transportu, po rozpakowaniu należy odstawić 
w celu rozprostowania materiału na ok. tydzień. 

Wym. 170 x 140 x 40 cm. 

Kolor do uzgodnienia. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia. 

2 szt. 

078_A10 Biblioteczki mobilne 

 

Biblioteczki z białej płyty wiórowej, z kolorowymi elementami, 
uzupełniające kolekcję. Służą do przechowywania książek. 

Wym. 60 x 35 x 90 cm. 

Kolor i wykończenie do uzgodnienia 

3 szt. 

078_A11 Kosz na śmiecie 

 

Kosze na śmieci z tworzywa z pokrywą uchylną – 3 szt.. Kosze o 
wyglądzie zwierząt – tygrysa, świnki, żaby. Kolory – żółty, różowy, 
zielony. Wymiary 26 x 26 x 39, poj. 20 l. Kolorystyka i rysunek do 
uzgodnienia. 

1 szt. 

[komplet] 

078_A13a Roleta wewnętrzna Roleta okienna wewnętrzna – typu dzień noc z profilem nośnym, kasetą 
ozdobną, prowadnicami oraz mechanizmem sterującym. Wymiary: 207 cm 
x 72 cm. 

1 szt. 

[komplet] 

078_A13b Roleta wewnętrzna Roleta okienna wewnętrzna – typu dzień noc z profilem nośnym, kasetą 
ozdobną, prowadnicami oraz mechanizmem sterującym. Wymiary: 127 cm 
x 72 cm 

1 szt. 

[komplet] 

078_A13c Roleta wewnętrzna Roleta okienna wewnętrzna – typu dzień noc z profilem nośnym, kasetą 
ozdobną, prowadnicami oraz mechanizmem sterującym. Wymiary: 55,5 cm 
x 232 cm. 

1 szt. 

[komplet] 

078_A13d Roleta wewnętrzna Roleta okienna wewnętrzna – typu dzień noc z profilem nośnym, kasetą 
ozdobną, prowadnicami oraz mechanizmem sterującym. Wymiary: 91 cm x 
232 cm 

1 szt. 

[komplet] 

078_A13e Roleta wewnętrzna Roleta okienna wewnętrzna – typu dzień noc z profilem nośnym, kasetą 
ozdobną, prowadnicami oraz mechanizmem sterującym. Wymiary: 370 cm 
x 164 cm 

1 szt. 

[komplet] 

INNE  Gaśnica proszkowa GP4 [4 kg] 1 szt. 

Technologiczne  Wyposażenie zgodnie z projektami branżowymi  

 
Nr.  

pomieszczenia 

079 

Nazwa MAGAZYNEK 
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pomieszczenia 

 

079_A1 Szafka na łóżeczka  Szafka przystosowana do przechowywania  25 kompletów łóżeczek z 
materacami. Wyposażona w półki na pościel nad częścią do 
przechowywania łóżek. Całość zamykana dwoma zasłonami na 
prowadnicach podłużnych [góra, dół]. 

Szafa z płyty laminowanej o gr 18 mm, zabezpieczona trwałym obrzeżem 
PCV. Tył szafy wykonany z kolorowej płyty laminowanej gr. 12 mm. 

Wymiary szafy 345 x 107 x 300 

Kolor – biały, szafa wentylowana. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia. 

1 szt. 

079_A2 Szafka na przybory przedszkolne Szafka z płyty laminowanej  o gr 18 mm zabezpieczona trwałym obrzeżem 
PCV. Tyl szafy wykonany z kolorowej płyty laminowanej o gr. 12 mm. 
Front szafy zamykany drzwiami dwuskrzydłowymi na zawiasach o 
uchwytach wbudowanych. Szafka na cokole  z podziałem wewnętrznym na 
dwa skrzydła. W każdym skrzydle 2 półki. 

Wymiary szafy 85 x 40 x 120 cm. 

Kolor – biały. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia. 

2 szt. 

079_A3 Szafka na pościel Szafka z płyty laminowanej  o gr 18 mm zabezpieczona trwałym obrzeżem 
PCV. Tyl szafy wykonany z kolorowej płyty laminowanej o gr. 12 mm. 
Front szafy zamykany drzwiami dwuskrzydłowymi na zawiasach o 
uchwytach wbudowanych. Szafka na cokole  z podziałem wewnętrznym na 
dwa skrzydła. W każdym skrzydle 3 półki. 

Wymiary szafy 85 x 40 x 120 cm. 

Kolor – biały, szafa wentylowana. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia. 

2 szt. 

079_A4 Łóżeczko przedszkolne z materacem Łóżeczko przedszkolne ze stalową konstrukcją i tkaniną przepuszczającą. 
Narożniki z tworzywa sztucznego stanowią nogi łóżeczka a ich konstrukcja 
pozwala na układanie łóżeczek. Możliwość regulacji wysokości łóżeczka. 

Wymiary 132x60x12,5. Kolory do uzgodnienia – żółty. 

Materac bawełniany wymiarem dopasowane do łóżeczka. Materace o 
ściętych narożnikach. 

Wymiary 125,5x51,5x5 cm.  

25 szt. 

[komplety] 

 
 
Nr.  

pomieszczenia 

080 

Nazwa 

pomieszczenia 

WC DZIECIĘCY 

 

080_A1 Umywalka z blatem 4 szt. umywalki owalnej wpuszczanej w blat 48 x 56 cm z otworem i z 
przelewem. Mocowana na śrubach do stelaża, z syfonem z osłona 
chromowaną i sitkiem odpływowym. Bateria na umywalkowa, 
automatyczna systemowa. 

Blat z  corianu na własnej ukrytej podkonstrukcji z wyciętymi otworami 
montażowymi i technologicznymi. Wysokość umywalki 65 cm. 

 

1 szt. 

[komplet] 

080_A1a Bateria umywalkowa Bateria naumywalkowa automatyczna systemowa 4 szt. 

080_A2 Brodzik  Brodzik akrylowy 90 x 90 cm w poziomie posadzki.  Brodzik w z 
syfonem, sitkiem  

1 szt. 

[komplet] 

080_A3 Zestaw WC + stelaż + deska Miska ustępowa wiszącą, bezkołnierzowa przystosowaną do systemu 
oszczędnego  spłukiwania wraz z deską sedesową antybakteryją z 
tworzywa duroplast o specjalnie wzmocnionych zawiasach metalowych i 
pokrywą oraz profilowaną ze względu na wiek użytkownika 

2 szt. 

[komplet] 
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Wysokość miski 32 cm 

080_A4 Pojemnik na papier toaletowy Pojemnik na papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej 2 szt. 

[komplet] 

080_A5 Siedzisko prysznicowe Składane siedzisko prysznicowe. Wysokość siedziska = 45 cm. 1 szt. 

080_A6 Bateria prysznicowa Bateria mechaniczna, systemowa z uchwytem naściennym z regulacją 
położenia słuchawki prysznica. 

1 szt. 

[komplet] 

080_A7 Szczotka WC Szczotka do WC mocowana do ściany wykonana ze stali nierdzewnej  2 szt. 

[komplet] 

080_A8 Kosz na odpady Kosz na odpady wykonany ze stali nierdzewnej o pojemności 27 l. 2 szt. 

[komplet] 

080_A9 Pojemnik na ręczniki Pojemnik na ręczniki papierowe o pojemności 250 ręczników. Mocowany 
do ściany wykonany ze stali nierdzewnej. 

2 szt. 

[komplet] 

080_A10 Dozownik mydła Dozownik mydła w płynie mocowany do ściany wykonany ze stali 
nierdzewnej 

4 szt. 

[komplet] 

Technologiczne  Wyposażenie zgodnie z projektami branżowymi  

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
Celem kontroli jest stwierdzenie osi ągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. Wykonawca ma obowi ązek wykonania pełnego 
zakresu badań na budowie w celu wskazania Inspektorowi nadzoru zgodno ści i realizowanych robót z dokumentacj ą projektową i  SST 
.Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mog ą być przez 
Inspektora nadzoru dopuszczone do u życia bez badań.Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi ć Inspektora 
nadzoru o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na pi śmie wyniki badań do akceptacji Inspektora 
nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o zako ńczeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero 
po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru i ewentualnie przedstawiciela za łożonej jakości. Wszystkie elementy robót, które wykazuj ą 
odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań powinny zostać uzgodnione z Inspektorem Nadzoru przed rozpocz ęciem prac. 
6.3.2. Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania robót powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
– zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości wykonanych kotwień, 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót, będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj ą 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 
 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania. 
Ilość kotew  o określonej średnicy i długości określa się w sztukach na podstawie projektu z uwzgl ędnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót . 
 
8.1.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegaj ą następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
- Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- Odbiorowi częściowemu, 
- Odbiorowi końcowemu, 
- Odbiorowi ostatecznemu. 
 
8.1.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ści i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót i ulegaj ących zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez zahamowania ogólnego post ępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo ść danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór b ędzie przeprowadzony 
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niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zg łoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru.Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentacji projektowej i ST  w 
oparciu o przeprowadzone pomiary z uwzgl ędnieniem ewentualnych dodatkowych ustale ń.   
 
8.1.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowegorobót dokonuje się wg zasad jak przy 
odbiorze końcowym. 
 
8.1.4. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości.Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przezWykonawcę wpisem 
do Dziennika Budowy z bezzw łocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.Odbiór końcowy robót nastąpi w 
terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licz ąc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zako ńczenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w następnym punkcie.Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj ącego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ąca roboty dokona ich oceny jako ściowej na podstawie przed łożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ści wykonania robót z dokumentacj ą projektową i ST.W toku 
odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikaj ących i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupe łniających i robót poprawkowych.W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych, komisja ma prawo do przerwania swoich czynno ści i ustalenia nowego terminu odbioru ko ńcowego.W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, Że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i ST zuwzględnieniem tolerancji i nie ma dalszego wp ływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze ństwo 
ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymaga ń przyjętych w dokumentach 
przetargowych. 
 
8.1.5. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ko ńcowego robót jest protokó ł odbioru końcowego robót sporządzony według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
- Specyfikacje techniczne, 
- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zw łaszcza przy odbiorze robót zanikaj ących i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie 
wykonania jego zaleceń, 
- Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru, 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z ST, 
- Sprawozdanie techniczne, 
- Inne dokumenty wymagane prze Zamawiającego. 
 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
- Zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiaj ącego, 
- Uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- Datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl ędem przygotowania dokumentacyjnego nie b ędą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawc ą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupe łniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznacza komisja. 
 
8.1.6. Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonywanych Robót zwi ązanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny b ędzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  
 
8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
omówione w pkt. 6, da ły pozytywne wyniki. 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1. Normy 
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ST.02.01.00 INSTALACJE WODNO-

KANALIZACYJNE 
 
 
 

kod CPV 45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
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1. WSTĘP  
Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s ą wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji wodnych i kanalizacyjnych w 
ramach inwestycji z opisanej w punkcie 1.1 ogólnych warunków specyfikacji. 
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wykonania instalacji 
wodociągowej, hydrantowej (wewnętrznej wodociągowej instalacji przeciwpożarowej) i kanalizacyjnej. 
Uwaga: niniejsza specyfikacja może zawierać również wymagania w stosunku do elementów instalacji, które nie wyst ępują w projekcie. 
Wymagania te należy pominąć. 
Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowej instalacji 
wodociągowej, hydrantowej i kanalizacyjnej w obszarze stanowi ącym przedmiot projektu. 
Niniejsza specyfikacja techniczna zwi ązana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

ü montaż rurociągów, 
ü montaż armatury, w tym armatury czerpalnej, 
ü montaż i podłączenie urządzeń, 
ü montaż i podłączenie przyborów sanitarnych, 
ü badania instalacji, 
ü zabezpieczenie antykorozyjne, 
ü wykonanie izolacji termicznej i przeciwroszeniowej, 
ü regulacja działania instalacji. 

Zakres ilościowy robót określają zestawienia stanowiące załącznik do niniejszej specyfikacji. 
Określenia podstawowe 
Instalacja wodociągowa  
Układ połączonych przewodów, armatury i rządzeń służący do zaopatrywania budynku w zimn ą i ciepłą wodę, spełniającą wymagania 
jakościowe określone w przepisach dotyczących warunków, jakim powinna odpowiada ć woda do spożycia przez ludzi.  
Woda do spożycia przez ludzi 
Woda spełniająca wymagania określone Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymaga ń dotyczących 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
Instalacja wodociągowa wody zimnej 
Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodoci ągowej w części od wlotu sieci wodociągowej do budynku do punktów czerpalnych. 
Instalacja wodociągowa wody ciepłej 
Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodoci ągowej w części od urządzenia do przygotowania ciep łej wody do punktów 
czerpalnych. 
Ciśnienie robocze instalacji 
Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, które nie mo że być przekroczone w żadnym 
punkcie instalacji aby zapewni ć zachowanie zakładanej trwałości instalacji. 
Ciśnienie dopuszczalne instalacji 
Najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najni ższym punkcie instalacji. 
Ciśnienie próbne 
Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelno ści. 
Ciśnienie nominalne 
Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia równej 20°C. 
Temperatura robocza 
Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, która nie mo że być przekroczona w 
żadnym punkcie instalacji aby zapewni ć zachowanie zakładanej trwałości instalacji. 
Ścieki 
Wody zużyte – w szczególności na cele bytowe, wody opadowe i roztopowe a tak że inne wody zanieczyszczone wymienione w art. 2 pkt. 8 
Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod ę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 
Ścieki bytowe 
Ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz u żyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub 
funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków. 
Ścieki opadowe lub roztopowe 
Wody powstające w wyniku opadów atmosferycznych, uj ęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodz ące z powierzchni 
zanieczyszczonych o trwa łej nawierzchni. 
Ścieki czarne 
Ścieki zawierające fekalia i mocz. 
Ścieki szare 
Ścieki nie zawierające fekalia ani moczu. 
Instalacja kanalizacyjna 
Układ połączonych przewodów wraz z przyborami i urządzeniami sanitarnymi, i wpustami, umożliwiający odprowadzenie ścieków z 
budynku do przykanalika (przy łącza kanalizacyjnego). 
Podejście kanalizacyjne 
Przewód łączący przybór lub urządzenie sanitarne z pionem lub poziomem. 
Pion kanalizacyjny (przewód spustowy) 
Pionowy przewód odprowadzający ścieki z przyborów i urządzeń sanitarnych do poziomu lub pionowy przewód odprowadzaj ący wody 
opadowe i roztopowe z rynien, i/lub wpustów dachowych, i balkonowych do poziomu lub bezpo średnio na powierzchnię terenu. 
Poziom kanalizacyjny (przewód odpływowy) 
Przewód odprowadzający ścieki, ułożony ze spadkiem w obrębie budynku lub poza budynkiem w ziemi, do którego pod łączone są piony 
oraz przybory i urządzenia sanitarne na najniższej kondygnacji, albo piony ścieków opadowych i roztopowych. 
Odsadzka 
Część pionu kanalizacyjnego odchylona od kierunku pionowego. 
Czyszczak (rewizja) 
Element szczelnie zamykany umożliwiający dostęp do wnętrza przewodu kanalizacyjnego. 
Przewód wentylacyjny 
Przewód doprowadzający powietrze do instalacji, zapobiegaj ący powstawaniu podciśnienia w instalacji kanalizacji grawitacyjnej. 
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Pion wentylacyjny 
Przedłużenie pionu kanalizacyjnego na odcinku od najwy ższego podejścia kanalizacyjnego do wywiewki kanalizacyjnej zlokalizowanej 
ponad dachem. 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj ę robót zgodnie z dokumentacj ą projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru 
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane a tak że normami i dokumentami określonymi  w 
punkcie 0 niniejszej specyfikacji. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materia łów i urządzeń przez inne materiały/urządzenia 
o porównywalnych charakterystykach technicznych i trwa łości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej 
nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mog ą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  
W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materia łów i urządzeń, potrzebnych do wykonania instalacji wraz z ich odpowiednim 
magazynowaniem, oraz zainstalowanie (monta ż) wszelkich materiałów i urządzeń, wraz z wszelkimi pracami dodatkowymi 
i towarzyszącymi potrzebnymi do właściwego wykonania instalacji, ich uruchomienia, doprowadzenia do za łożonych parametrów pracy oraz 
umożliwiającymi właściwe funkcjonowanie i obs ługę instalacji.  
Zakres ten obejmuje w szczególności, lecz nie jedynie: 
(Nie wszystkie elementy podanego poni żej zakresu występują we wszystkich rodzajach instalacji). 

1. Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót. 
2. Demontaż, czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym magazynie oraz ponowny monta ż elementów instalacji, 

które mogłyby ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia innych prac po zainstalowaniu odno śnych elementów instalacji. 
3. Kontrolę istniejących linii rzędnych wysokościowych, oraz kontrolę wymiarów podawanych na rysunkach z wymiarami 

występującymi w naturze. 
4. Przeprowadzenie wymaganych prób i odbiorów instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyników. 
5. Płukanie/czyszczenie i nape łnienie instalacji odpowiednimi mediami. 
6. Wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protoko łów Inwestorowi (w szczególności 

pomiarów przepływów, wydatków, ciśnień, temperatur, wilgotności, poziomów głośności oraz analiz wody). 
7. Przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji, korekt ę parametrów i oprogramowania systemu automatycznej regulacji na 

podstawie pomiarów parametrów dzia łających instalacji sanitarnych, doprowadzenie instalacji do osi ągnięcia wymaganych 
parametrów pracy). 

8. Przeprowadzenie niezbędnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie w ładze lub instytucje. 
9. Przeprowadzenie odbiorów instalacji dla odpowiednich w ładz lub instytucji. 
10. Współpracę i pomoc przy wszelkich próbach wymaganych przy realizacji, np. w trakcie wyposa żania wzorcowych pomieszczeń. 
11. Przedstawienie, na żądanie Inwestora lub jego s łużb, do zatwierdzenia próbek stosowanych materia łów, wyposażenia 

instalacyjnego i elementów instalacji, je żeli jest to wymagane przygotowanie i wyposa żenie pokoju próbek. 
12. Udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych. 
13. Uzgadnianie robót z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozosta łych branż w fazie przygotowania i 

realizacji budowy. 
14. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworów /przebi ć, do przeprowadzenia 

instalacji, w ścianach żelbetowych do wielkości 200 x 200 mm /lub Ø200 mm, oraz odpowiednich otworów w ścianach 
niekonstrukcyjnych. 

15. Wykonywanie konstrukcji lub podestów monta żowych pod wszelkie urządzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniach 
oraz konstrukcji wsporczych pod urządzenia i instalację na dachu budynku, i w szybach instalacyjnych. Prace te musz ą być 
prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami poszczególnych robót budowlano-konstrukcyjnych. 

16. Wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuk ą budowlaną. 
17. Wykonanie wszelkich przejść instalacji przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, a także aprobatami technicznymi, (dopuszczeniami) i instrukcjami wykonywania tego typu przej ść (odpowiedni 
sposób montażu klap ppoż. na kanałach wentylacyjnych, wykonanie specjalnych przej ść przewodów instalacji grzewczych, 
chłodniczych, wodnych i kanalizacyjnych, etc.). 

18. Montaż odpowiednich elementów zapobiegaj ących rozprzestrzenianiu się hałasu oraz drgań spowodowanych pracą instalacji 
sanitarnych takich jak: obudowy i os łony tłumiące, tłumiki dźwięku, podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podk ładki 
tłumiące, łączniki elastyczne przewodów rurowych i kana łów wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne 
i tłumiące w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urz ądzeń i elementów 
instalacji sanitarnych, (w szczególno ści takich jak centrale wentylacyjne, aparaty grzewczo-wentylacyjne, kurtyny powietrzne, 
klimakonwektory wentylatorowe, agregaty ch łodnicze, wentylatory, pompy, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwi ązań 
ograniczających rozprzestrzenianie drgań i hałasu, Wszelkie punkty styku instalacji z konstrukcj ą budynku muszą być wykonane 
w sposób uniemożliwiający powstawanie hałasu i przenoszenie drgań z instalacji na budynek. 

19. Wykonanie otworów służących do okresowego czyszczenia kana łów wentylacyjnych zlokalizowanych w miejscach 
umożliwiających sprawne czyszczenie kana łów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

20. Instalację armatury, osprzętu i wyposażenia dodatkowego obejmującego w szczególności zawory, tuleje zanurzeniowe do 
montażu czujników, czujników (temperatury, ci śnienia, etc.) urządzenia pomiarowe i wskazujące (termometry, manometry, etc.), 
montaż zaworów automatycznej regulacji, armatury i urz ądzeń zabezpieczających (zawory bezpieczeństwa, reduktory ciśnienia, 
naczynia wzbiorcze), elementów równoważących sieci przewodów jak przepustnice, zawory równowa żące, etc. , przejścia przez 
przegrody budowlane, atestowane przej ścia przez oddzielenia przeciwpożarowe, itp. 

21. Oznaczenie wszystkich rurociągów i przewodów wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, medium, 
parametry, etc.) przy pomocy szyldów oraz naklejenie strza łek wskazujących kierunek przep ływu w przewodach. 

22. Przeprowadzenie szkolenia personelu u żytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich protoko łów 
dokumentujących szkolenie. 

23. Gwarancję prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji, jak i ich elementów w ca łym okresie gwarancyjnym, 
przeniesienie gwarancji d ługoterminowej producentów urządzeń. 

24. Dokumentowanie na bieżąco na 1 egzemplarzu Projektu Wykonawczego, znajduj ącym się stale w biurze budowy, wszelkich 
odstępstw od projektu i uzupe łniających informacji dotyczących instalacji (np. rzeczywistej lokalizacji osprz ętu wymagającego 
obsługi w stropach podwieszonych). 

25. Dokumentację powykonawczą i instrukcję obsługi i eksploatacji instalacji obejmuj ące w szczególności:  
a. Opis instalacji uwzględniający wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Projektu Wykonawczego 
b. Rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutów i schematów) sporz ądzone na podstawie egzemplarza Projektu 

Wykonawczego z naniesionymi zmianami i uwagami (patrz. p. 24), przedstawiaj ące rzeczywiste rozmieszczenie urządzeń 
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oraz prowadzenie przewodów i usytuowanie osprz ętu (w szczególności elementów odcinających i regulacyjnych) a także 
aktualne wielkości (przepływ, moc, typ urządzenia, etc.), 

c. Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywisto ści materiałów i urządzeń,  
d. Pełną listę (zawierającą dane adresowe) dostawców (producentów) urządzeń zainstalowanych w obiekcie oraz dostawców 

części zamiennych, 
e. Schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi punktami pomiarowymi (w szczególno ści przepustnicami 

regulacyjno-pomiarowymi na kana łach wentylacyjnych i zaworami równoważącymi z króćcami pomiarowymi na 
przewodach rurowych) z podanymi rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przep ływami, 

f. Atesty, certyfikaty zgodności, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementów instalacji, w stosunku do 
których jest wymóg  dostarczenia takich dokumentów, 

g. Plan przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji, zarówno wykonywanych przez obs ługę techniczną 
budynku jak przez wyspecjalizowane serwisy (wraz z danymi adresowymi odno śnych serwisów), 

26. Zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposób trwa ły i oprawionych schematów wszystkich 
instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami wszystkich urz ądzeń, głównej armatury, osprzętu kanałów 
wentylacyjnych (przepustnice, t łumiki) oraz wszystkich klap przeciwpożarowych przy pomocy szyldów grawerowanych 
w dwuwarstwowym tworzywie sztucznym, 

Ważne: Dokumentacja powykonawcza, Instrukcja obs ługi i eksploatacji oraz wszystkie pozosta łe przekazywane dokumenty powinny zosta ć 
przekazane w języku polskim, w formie spójnych opracowań o czytelnej strukturze opatrzonych spisami tre ści i opisami umożliwiającymi 
jednoznaczne określenie zawartości poszczególnych elementów tych opracowa ń oraz ich łatwe odnalezienie i jednoznaczn ą identyfikację. W 
żadnym wypadku instrukcja obs ługi instalacji nie może się ograniczać do zbioru instrukcji obs ługi poszczególnych urządzeń. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.  
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie, aprobaty techniczne lub odpowiada ć Polskim Normom. Wykonawca powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyska ć 
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materia łów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 
Przewody  
1. Piony i poziomy kanalizacyjne nale ży wykonać rur PVC, PP, żeliwnych lub kamionkowych  
2. Podejścia kanalizacyjne do przyborów zlokalizowane ponad pod łogą kondygnacji nadziemnych nale ży wykonać z rur i kształtek 

kanalizacyjnych, kielichowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu lub z polietylenu, z kompletem materia łów uszczelniających 
i montażowych. Połączenia uszczelniane przy pomocy pier ścienia gumowego o odpowiedniej średnicy. Bosy koniec, sfazowany pod 
kątem 15..20° należy wsuwać do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej, tak aby odleg łość między nim a podstawą kielicha wynosiła 
0,5..1,0 cm.   

3. Przewody kanalizacyjne prowadzone w p łycie fundamentowej i/lub pod posadzk ą najniższej kondygnacji należy wykonać z rur i 
kształtek kielichowych, klasy S z PVC U, żeliwnych bądź kamionkowych 

4. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji za pomocą firmowych systemów zamocowań. Należy stosować obejmy do rur z 
wkładkami z gumy profilowanej, o konstrukcji zapewniaj ącej odizolowanie przewodów od przegród budowlanych i ograniczenie 
rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Obejmy uchwytów powinny mocowa ć rury 
kielichowe pod kielichem. 

5. Mocowanie pionów u podstawy w sposób zabezpieczaj ący przed powstawaniem uszkodzeń spowodowanych energią przepływających 
ścieków.   

6. Wszystkie elementy podwieszeń i zamocowań przewodów żeliwnych w wykonaniu ocynkowanym. Mocowanie podej ść 
kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego w zale żności od lokalizacji przy pomocy firmowych obejm z tworzywa sztucznego lub obejm 
stalowych, ocynkowanych. Na przewodach spustowych (pionach) nale ży stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno 
mocowanie stałe (w postaci obejmy do rur w wykonaniu ci ężkim, do punktów sta łych), zapewniające przenoszenie obciążeń. 
Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny by ć mocowane niezależnie. Przewody spustowe powinny być wyposażone w 
rewizje służące do czyszczenia przewodów. Czyszczaki na pionach nale ży zastosować na najniższej kondygnacji oraz w miejscach, w 
których występuje zagrożenie zatkania przewodów. Czyszczaki powinny mie ć szczelne zamknięcia, umożliwiające łatwą eksploatację, 
lecz utrudniające dostęp osobom niepowołanym. Przewody kanalizacyjne poziome nale ży również wyposażyć w rewizje usytuowane w 
odpowiednich miejscach. Dodatkowo nale ży zainstalować czyszczaki przy wyjściach przykanalików, jeśli nie zostały na nich 
zainstalowane studnie rewizyjne (patrz projekt sieci zewn ętrznych). 

7. Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) należy wykonać za pomocą trójników o kącie rozwarcia nie większym niż 45%. 
Nie dopuszcza się stosowania czwórników na przewodach poziomych. 

8. Instalację wody zimnej i ciepłej i cyrkulacji należy wykonać z rur i kształtek, posiadających wymagane atesty. Przewody należy 
zaizolować izolacją termiczną i wyposażyć w armaturę zaporową, regulacyjną, zabezpieczającą, zwrotną, odwadniającą, etc., i komplet 
materiałów montażowych i uszczelniających. 

9. Połączenia gwintowe w/w kształtek należy uszczelniać przy użyciu elastycznej taśmy teflonowej, przędzy z konopi lub past 
uszczelniających. Przewody należy zabezpieczyć przed powstawaniem nadmiernych naprężeń spowodowanych wydłużeniami 
termicznymi zgodnie z wytycznymi producenta przewodów (np. przez zastosowanie odpowiednich kompensatorów lub 
samokompensację).   

10. Przewody instalacji hydrantowej, przewody stalowe wody zimnej (wszystkie przewody instalacji wodoci ągowej wykorzystywanej 
także do celów przeciwpożarowych oraz odcinki wspólne instalacji wodoci ągowej i hydrantowej) należy wykonać z rur stalowych, 
instalacyjnych, średnich, ocynkowanych, spe łniających wymagania co najmniej PN-74/H-74200, a dla średnic powyżej DN80 PN-
80/H-74219, łączonych przy pomocy ocynkowanych łączników gwintowanych z żeliwa ciągliwego, o połączeniach uszczelnianych 
przy użyciu elastycznej taśmy teflonowej, przędzy z konopi lub past uszczelniaj ących lub na połączenia kołnierzowe. Kształtki 
ocynkowane z żeliwa ciągliwego. 

11. Przewody z tworzyw sztucznych przy przej ściach przez stropy i ściany będące oddzieleniami przeciwpożarowymi, należy wyposażyć 
w kołnierze pęczniejące, kasety, lub/i masy ochronne dla ma łych średnic przewodów. 

12. Przyłącza instalacyjne do budynku, przechodz ące przez ścianę zewnętrzną należy wyposażyć w tuleje gazoszczelne. 
13. Przewody stalowe przy przejściach przez stropy i ściany stref pożarowych uszczelnić masami ogniochronnymi zgodnie z aprobat ą 

producenta. 
Izolacja i ogrzewanie przewodów. 
1. Izolację akustyczną rurociągów kanalizacyjnych należy wykonać z mat izolacyjnych akustycznych przeznaczonych do izolacji 

akustycznej i izolacji ha łasu materiałowego  grubości min. 17 mm, nie zawierających ołowiu. Mocowanie przy pomocy ta śmy 
samoprzylepnej. Izolację akustyczno-przeciwroszeniową instalacji kanalizacji deszczowej w obszarach, w których wyst ępuje 
niebezpieczeństwo wykraplania pary wodnej na powierzchni przewodów i kszta łtek kanalizacji deszczowej należy wykonać z mat 
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izolacyjnych przeznaczonych do izolacji akustycznej i izolacji ha łasu materiałowego  grubości min. 17 mm, nie zawierających ołowiu, 
przewidzianych przez producenta tak że do wykonywania izolacji przeciwroszeniowej. 

2. Wszystkie przewody wodne z tworzywa sztucznego (zarówno wody zimnej, wody ciep łej jak i cyrkulacji) należy zaizolować 
termicznie elastyczną izolacją z wytłaczanego polietylenu o zamkni ętej strukturze komórkowej. Grubość izolacji: 30 mm. Izolację 
należy wykonać z użyciem firmowych materiałów montażowych i akcesoriów. Montaż izolacji należy przeprowadzić zgodnie z 
instrukcją producenta. 

3. Przewody stalowe wody zimnej oraz przewody instalacji hydrantowej w których w warunkach normalnej eksploatacji (poza 
przypadkiem użycia hydrantów) występuje przepływ wody należy zaizolować izolacją 

4. Przewody wodne i kanalizacyjne (w tym kanalizacji deszczowej) prowadzone poza budynkiem, w obszarach, w których mog ą być 
narażone na działanie ujemnych temperatur  należy wyposażyć w ogrzewanie  elektrycznym kablem grzejnym. Ogrzewanie 
przewodów należy zainstalować pod izolacją. 

Armatura instalacyjna i urządzenia 
1. Zawory odcinające na przewodach wodnych z tworzywa sztucznego w pomieszczeniach technicznych i w przestrzeni stropu 

podwieszonego grzybkowe, przelotowe, proste, systemowe (firmowe zawory dostarczane przez producenta rur łączone z przewodami 
przez zgrzewanie), dla średnic, dla których nie są produkowane zawory systemowe: zawory grzybkowe, mosi ężne, chromowane, o 
połączeniach gwintowanych z wyposażeniem dodatkowym: dwuzłączkami gwintowanymi mosiężnymi, chromowanymi. Z kompletem 
materiałów montażowych i uszczelniających. 

2. Zawory u podstaw pionów wodnych jak wy żej lecz dodatkowo z korkiem i kurkiem spustowym. 
3. Na przewodach z rur ocynkowanych zawory odcinaj ące grzybkowe (korpus żeliwny, ocynkowany), o po łączeniach kołnierzowych, do 

wody pitnej i na potrzeby gospodarcze. Z przeciwko łnierzami gwintowanymi, żeliwnymi, ocynkowanymi, uszczelkami z materia łu 
dopuszczonego do stosowania dla wody pitnej i na potrzeby gospodarcze, śrubami, nakrętkami, z kompletem materia łów montażowych 
i uszczelniających. 

4. Na przewodach wodnych o średnicy ponad 2” zasuwy lub zawory grzybkowe o po łączeniach kołnierzowych, do wody pitnej i na 
potrzeby gospodarcze. Z przeciwko łnierzami mosiężnymi, uszczelkami z materia łu dopuszczonego do stosowania dla wody pitnej i na 
potrzeby gospodarcze, śrubami, nakrętkami, z kompletem materia łów montażowych i uszczelniających. 

5. Na przewodach z rur ocynkowanych zawory zwrotne mi ędzkołnierzowe lub zawory zwrotne z korpusem żeliwnym, ocynkowanym, o 
połączeniach gwintowanych, z dwuz łączkami gwintowanymi z żeliwa ciągliwego, ocynkowanymi oraz kompletem materia łów 
uszczelniających i montażowych. 

6. Jako zwory termostatyczne do cyrkulacji ciep łej wody należy stosować zawory śrubunkowe. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te ż przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów. 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponowa ć drobnym sprzętem montażowym wynikającym z technologii prowadzenia robót. 
Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem CE. 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wp łyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 
robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy transporcie i magazynowaniu należy stosować się do wymagań i wytycznych 
producentów materiałów i urządzeń. 
Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej d ługości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich 
pojemnikach. Podczas transportu, prze ładunku i magazynowania rur i kszta łtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
Armatura i przybory sanitarne 
Przewóz armatury czerpalnej i przyborów sanitarnych („bia ły montaż”) powinien odbywać się krytymi środkami transportu w oryginalnych 
opakowaniach producenta. 
Dostarczoną na budowę armaturę należy sprawdzić na szczelność. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy składować w 
magazynach zamkniętych. 
Izolacja termiczna i zimnochronna 
ü Materiały przeznaczone do wykonania izolacji powinny by ć przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczaj ący je 

przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.  
ü Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji nale ży przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Nale ży unikać 

dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, poniewa ż materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.  
ü Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji powinny mie ć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchy łki ich wymiarów w 

stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawiera ć się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 
przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne 
ü Wszelkie prace należy prowadzić na podstawie Projektu Wykonawczego, zgodnie z Prawem Budowlanym, “Warunkami 

Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada ć Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowi ązującymi przepisami, odnośnymi normami, i 
innymi dokumentami wskazanymi w  punkcie 0 niniejszej specyfikacji  oraz zgodnie ze sztuk ą budowlaną, z zachowaniem wymaganej 
dokładności montażu i ostrożności. 

ü W czasie prac należy zapewnić spełnienie wymagań przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów sanitarnych, przepisów 
dotyczących ochrony przeciwpożarowej, przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych, etc. 

ü Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych Aprobat Technicznych i/lub Certyfikatów Zgodno ści 
wszystkich zastosowanych materia łów i urządzeń. Wszelkie prace mogą być prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel 
legitymujący się odpowiednimi uprawnieniami.  

ü W wypadku prac montażowych obejmujących instalacje o szczególnym przeznaczeniu wykonywa ć je może tylko personel posiadający 
udokumentowane uprawnienia do monta żu takich instalacji (np. samono śne kanały instalacji oddymiającej lub izolacje ogniowe). 

Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie dosz ło do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych elementów 
instalacji bądź innych elementów budynku. Wszelkie otwarte zako ńczenia przewodów należy na czas budowy zabezpieczyć odpowiednimi 
zaślepkami. Należy dopilnować, aby wnętrze przewodów wolne było od wszelkich zanieczyszczeń lub ciał obcych. 
ü Wszelkie elementy instalacji, które mog ą być narażone na uszkodzenie należy odpowiednio zabezpieczyć lub czasowo (na czas robót, 

które mogą spowodować ich uszkodzenie) zdemontować i przechować do czasu ponownego montażu w odpowiednio zabezpieczonym 
pomieszczeniu. 

ü Wszelkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane nale ży odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelni ć oraz zabezpieczyć 
przed przenoszeniem drgań i hałasów. 
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ü Przejścia wszelkich przewodów przez oddzielenia przeciwpo żarowe należy wykonać zgodne z wymaganiami ochrony 
przeciwpożarowej. Zastosowane elementy muszą posiadać odpowiednie aktualne certyfikaty, atesty i/lub dopuszczenia dla danego 
rodzaju przewodu oraz muszą być zainstalowane zgodnie z warunkami okre ślonymi w tych certyfikatach (atestach, dopuszczeniach).  

ü Wykonawca jest zobowiązany do wydania wytycznych o wielko ści i usytuowaniu fundamentów i wylewek pod konkretne, 
zastosowane w instalacjach urządzenia instalacyjne w terminie umożliwiającym wykonanie ich przez wykonawcę budowlanego. 

ü Wszelkie elementy instalacji należy mocować i podwieszać na odpowiednich atestowanych zamocowaniach i podwieszeniach 
zakotwionych w elementach konstrukcyjnych budynku w sposób uniemo żliwiający zerwanie instalacji w wypadku pożaru. 

ü Wszelkie przewody prowadzone w bruzdach nale ży zabezpieczyć przed tarciem powierzchni przewodów o ścianki bruzd przy pomocy 
specjalnych węży ochronnych. 

ü Wszelkie domiary urządzeń oraz wymiary budynku należy w czasie robót na bieżąco sprawdzać w naturze. 
ü Wszelkie widoczne elementy instalacji, które nie s ą fabrycznie pokryte ostatecznymi pow łokami wykończeniowymi (w tym w 

szczególności przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezale żnie od pokrycia odpowiednią 
powłoką zabezpieczającą, należy pokryć powłoką malarską w kolorze wskazanym przez Architekta (różne kolory w różnych obszarach 
i w odniesieniu do różnych instalacji). Należy zastosować powłoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, 
zapewniające odpowiednią trwałość oraz estetykę instalacji. 

ü Materiały, z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinny odpowiada ć 
warunkom stosowania w instalacjach. 

ü Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urz ądzeń powinien odpowiadać co najmniej właściwościom blachy stalowej 
ocynkowanej. 

ü Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń powłok ochronnych. 
ü Szczelność połączeń urządzeń i elementów z przewodami powinna odpowiada ć wymaganiom szczelności tych przewodów. 
ü Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjno-klimatyzacyjnych w celu ich obs ługi, konserwacji lub wymiany. 
ü Zamocowanie urządzeń i elementów być wykonane z uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami 

konserwacyjnymi. 
ü Urządzenia i elementy wentylacyjno-klimatyzacyjne powinny by ć zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. 
ü Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej powinny mie ć dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Montaż rurociągów 
ü Montaż rurociągów należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 7 „Warunki techniczne wykonania i 

odbioru instalacji wodociągowych” i Zeszyt 12 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”, „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru ruroci ągów z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polsk ą Korporację Techniki Sanitarnej, 
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji oraz zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta systemu. 

ü Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące powodować 
uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 

ü Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaj ą uszkodzeń mechanicznych oraz 
czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur p ękniętych, lub w inny sposób uszkodzonych, nie 
wolno używać. 

ü Przewody instalacji hydrantowej nale ży mocować do elementów konstrukcji budynku za pomoc ą atestowanych uchwytów lub 
wsporników, przeznaczonych do instalacji zabezpieczenia przeciwpo żarowego. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna 
zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych oraz ograniczenie rozprzestrzeniania si ę drgań, i 
hałasów w przewodach, i przegrodach budowlanych. 

ü Przewody instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomoc ą uchwytów lub 
wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewni ć łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród 
budowlanych oraz ograniczenie rozprzestrzeniania si ę drgań, i hałasów w przewodach, i przegrodach budowlanych. Pomi ędzy 
przewodem a obejmą uchwytu należy stosować przekładki elastyczne (nie dotyczy punktów sta łych). 

ü Poziome rurociągi instalacji hydrantowej i wodoci ągowej należy prowadzić – ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% – 
w kierunku odwodnień. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczaj ącymi odwodnienie ca łego pionu. 

ü W miejscach przejść przewodów przez ściany, stropy i fundamenty nie wolno wykonywa ć żadnych połączeń. Przejścia przez 
przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy 
wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewnić jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. 
Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. Przy przejściu przez dylatację tuleje wykonać z rur 
stalowych, a przestrzeń między przewodem a tuleją wypełnić wełną mineralną lub innym materiałem izolacyjnym, np. odpowiednim 
silikonem. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia po żarowego należy wykonać za pomocą odpowiednich, 
atestowanych tulei zabezpieczaj ących. 

ü Przejścia przez izolacje przeciwwodne należy wykonać jako szczelne, z użyciem kołnierzy zaciskowych (przejścia rur i wpustów 
podłogowych). 

ü Przejścia przewodów przez ściany zewnętrzne należy wykonać jako przejścia gazoszczelne. 
Montaż przyborów sanitarnych, armatury i urządzeń 
ü Montaż przyborów sanitarnych, armatury i osprzętu powinien być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
ü Przybory sanitarne należy montować na stelażach montażowych przystosowanych do montaży w ściankach gipsowo-kartonowych. 

Montaż stelaży powinien być wykonany zgodnie z wytycznymi producenta. 
ü Wsporniki i uchwyty należy osadzać w przegrodzie budowlanej w sposób trwa ły. 
ü Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 
ü Urządzenia powinny być instalowane zgodnie z dokumentacj ą techniczną i dokumentacją techniczno – ruchową (DTR) producenta lub 

dostawcy. Wszystkie urządzenia powinny być ustawione w położeniu wymaganym przez DTR producentów poszczególnych urz ądzeń. 
Urządzenia wymagające okresowej regulacji lub konserwacji powinny by ć montowane z uwzględnieniem łatwego dostępu i obsługi w 
tym zakresie. 

ü Armaturę sieci przewodów należy łączyć z rurami za pomocą połączeń gwintowanych rozłącznych (półśrubunki).  
ü Oznaczenie kierunku przep ływu na armaturze powinno być zgodne z kierunkiem przep ływu wody. 
ü Armaturę należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 
ü Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji. 
ü Podłączenie armatury czerpalnej stojącej należy wykonać poprzez kątowe zawory odcinające (chromowane) z filtrami. 
Badania i uruchomienie instalacji 
ü Instalacja przed zakryciem, i wykonaniem izolacji przewodów musz ą być poddane próbie szczelności. 
ü Próbę szczelności instalacji kanalizacji należy przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 12 „Warunki 

techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”. 
ü Próby szczelności (próby ciśnieniowe) instalacji hydrantowej i wodoci ągowej należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-monta żowych. Tom II „Instalacje sanitarne i przemys łowe”, Warunkami technicznymi 
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COBRTI Instal Zeszyt 7 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodoci ągowych” i „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polsk ą Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i 
Klimatyzacji oraz zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta systemu. 

ü Przed przystąpieniem do badania szczelno ści należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) kilkakrotnie skutecznie przep łukać 
wodą i dokładnie odpowietrzyć.  

ü Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 
Wykonanie izolacji termicznej i zimnochronnej  
ü Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelno ści i wykonaniu 

zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawid łowości wykonania 
powyższych robót protokołem odbioru. 

ü Otuliny izolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania 
izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzd łużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków 
elementów warstwy dolnej. 

ü Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mog ą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 
ü Grubość wykonanie izolacji nie powinna si ę różnić od grubości określonej w dokumentacji technicznej wi ęcej niż o –5 do +10 mm. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
ü Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wodoci ągowej, hydrantowej i kanalizacyjnej powinna by ć przeprowadzona 

w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm zgodnie z Warunkami technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 7 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodoci ągowych”, i Zeszyt 12 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 
kanalizacyjnych” oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ruroci ągów z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polsk ą 
Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Ka żda dostarczona partia materia łów powinna być zaopatrzona w 
świadectwo kontroli jakości producenta. 

ü Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zosta ły spełnione. Jeśli 
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu 
poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

ü Wewnętrzną kontrolę robót podczas wykonywania prac powinna przeprowadza ć firma wykonawcza we własnym zakresie. Kontrolę z 
ramienia Inwestora przeprowadzać będzie inspektor nadzoru.  

7. OBMIAR ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT – 00 „Wymaganie ogólne”.  

Jednostki obmiarów robót ; 
ü m.  (metr) -  wykonanej i odebranej instalacji, rur ochronnych.  
ü kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych urz ądzeń. 
ü szt. (sztuk) - zawory odcinające, zwrotne, regulacyjne, równoważące, uchwyty mocujące, armatura 
ü r-g  (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych robót r ęcznych i mechanicznych. 
ü m2  (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych malowa ń rurociągów i izolacji. 
ü m-g (motogodziny) - praca transportu,  

8. ODBIÓR ROBÓT 
ü Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji, nale ży dokonać zgodnie z Warunkami technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 7 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodoci ągowych” i Zeszyt 12 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 
kanalizacyjnych”, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ruroci ągów z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polsk ą 
Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. 

ü Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 
• przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
• bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków 

odcinków poziomych. 
• uruchomienie 

ü Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do 
prawidłowego montażu. 

ü Odbioru robót zanikających należy dokonywać na bieżąco, pozostałe roboty częściowo lub po zakończeniu całości. 
ü Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót nale ży dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji. 
ü Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupe łniania w trakcie wykonywania robót, 
• Dziennik budowy, 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców materia łów), 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych cz ęściowych, 
• protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

ü Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotycz ącymi zmian 

i odstępstw od dokumentacji projektowej, 
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
• aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupe łnienia), 
• protokoły badań szczelności instalacji. 

ü Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  ST  „Wymagania ogólne". 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Przepisy 
ü USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod ę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 

747). 
ü Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymaga ń dotyczących jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi. (Dz. U. Nr 72/01 poz. 1133). 
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ü Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpo żarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

Normy 
ü PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci ągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
ü PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i 

badania. 
ü PN-H-97051:1970 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 
ü PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn ątrz budynku. Część 5: Montaż  i badania, instrukcje dzia łania, 

użytkowania i eksploatacji. 
ü PN -B-02421: 2000 Ogrzewnictwo i ciep łownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urz ądzeń. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
ü PN 92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
ü PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotycz ące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej. 
ü PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
Dokumenty 
ü Warunki techniczne COBRTI Instal Zeszyt 7 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodoci ągowych” – Warszawa 2003. 
ü Warunki techniczne COBRTI Instal Zeszyt 12 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” – Warszawa 

2006. 
ü Warunki techniczne wykonania i odbioru ruroci ągów z tworzyw sztucznych” wydane przez Polsk ą Korporację Techniki Sanitarnej, 

Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. 
 – Warszawa 1994r. 
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1. WSTĘP 
Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s ą wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji grzewczych w ramach 
inwestycji z opisanej w punkcie 1.1 ogólnych warunków specyfikacji. 
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wykonania instalacji 
grzewczej. 
Uwaga: niniejsza specyfikacja może zawierać również wymagania w stosunku do elementów instalacji, które nie wyst ępują w projekcie. 
Wymagania te należy pominąć. 
Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowej instalacji grzewczej 
w obszarze stanowiącym przedmiot projektu. 
Niniejsza specyfikacja techniczna zwi ązana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

ü montaż rurociągów, 

ü montaż armatury, 

ü montaż urządzeń, 

ü badania instalacji, 

ü zabezpieczenie antykorozyjne, 

ü wykonanie izolacji termicznej i przeciwroszeniowej, 

ü regulacja działania instalacji. 

Zakres ilościowy robót określają zestawienia stanowiące załącznik do niniejszej specyfikacji. 
Określenia podstawowe 
Instalacja grzewcza wodna 
Układ połączonych przewodów napełnionych wodą instalacyjną, wraz z armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami (w tym 
grzejnikami, konwektorami i klimakonwektorami wentylatorowymi, wymiennikami do przygotowania wody ciep łej, nagrzewnicami 
wentylacyjnymi, naczyniami wzbiorczymi itp.), pod łączona do źródła ciepła. 
Instalacja grzewcza systemu zamkniętego 
Instalacja grzewcza, w której przestrzeń wodna (zład) nie ma swobodnego po łączenia z atmosferą. 
Instalacja centralnego ogrzewania wodna 
Instalacja stanowiąca część lub całość instalacji grzewczej wodnej, s łużąca do rozprowadzenia wody instalacyjnej do grzejników, 
konwektorów, klimakonwektorów wentylatorowych i lub uk ładów ogrzewania podłogowego w pomieszczeniach obs ługiwanego obiektu, w 
celu ogrzewania tych pomieszczeń. 
Instalacja ciepła technologicznego wodna 
Instalacja stanowiąca część lub całość instalacji grzewczej wodnej, s łużąca do rozprowadzenia wody instalacyjnej do nagrzewnic 
wentylacyjnych. 
Woda instalacyjna 
Woda lub wodny roztwór substancji obni żających temperaturę zamarzania wody i/lub substancji zapobiegaj ących korozji służący do 
napełniania instalacji grzewczej (czynnik grzewczy). 
Ciśnienie robocze instalacji 
Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji (podczas kr ążenia czynnika grzewczego) przewidziane w dokumentacji projektowej, 
które nie może być przekroczone w żadnym punkcie instalacji aby zapewni ć zachowanie zakładanej trwałości instalacji. 
Ciśnienie dopuszczalne instalacji 
Najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego kr ążenia) w najniższym punkcie instalacji. 
Ciśnienie próbne 
Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelno ści. 
Ciśnienie nominalne 
Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia równej 20°C. 
Temperatura robocza 
Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, która nie mo że być przekroczona w 
żadnym punkcie instalacji aby zapewni ć zachowanie zakładanej trwałości instalacji. 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj ę robót zgodnie z dokumentacj ą projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru 
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane a tak że normami i dokumentami określonymi  w 
punkcie 0 niniejszej specyfikacji. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materia łów i urządzeń przez inne materiały/urządzenia 
o porównywalnych charakterystykach technicznych i trwa łości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej 
nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mog ą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  
W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materia łów i urządzeń, potrzebnych do wykonania instalacji wraz z ich odpowiednim 
magazynowaniem, oraz zainstalowanie (monta ż) wszelkich materiałów i urządzeń, wraz z wszelkimi pracami dodatkowymi 
i towarzyszącymi potrzebnymi do właściwego wykonania instalacji, ich uruchomienia, doprowadzenia do za łożonych parametrów pracy oraz 
umożliwiającymi właściwe funkcjonowanie i obs ługę instalacji.  
Zakres ten obejmuje w szczególności, lecz nie jedynie: 
(Nie wszystkie elementy podanego poni żej zakresu występują we wszystkich rodzajach instalacji). 

27. Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót. 

28. Demontaż, czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym magazynie oraz ponowny monta ż elementów instalacji, 

które mogłyby ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia innych prac po zainstalowaniu odno śnych elementów instalacji. 

29. Kontrolę istniejących linii rzędnych wysokościowych, oraz kontrolę wymiarów podawanych na rysunkach z wymiarami 

występującymi w naturze. 
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30. Przeprowadzenie wymaganych prób i odbiorów instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyników. 

31. Płukanie/czyszczenie i nape łnienie instalacji odpowiednimi mediami. 

32. Wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protoko łów Inwestorowi (w szczególności 

pomiarów przepływów, wydatków, ciśnień, temperatur, wilgotności, poziomów głośności oraz analiz wody). 

33. Przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji, korekt ę parametrów i oprogramowania systemu automatycznej regulacji na 

podstawie pomiarów parametrów dzia łających instalacji sanitarnych, doprowadzenie instalacji do osi ągnięcia wymaganych 

parametrów pracy). 

34. Przeprowadzenie niezbędnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie w ładze lub instytucje. 

35. Przeprowadzenie odbiorów instalacji dla odpowiednich w ładz lub instytucji. 

36. Współpracę i pomoc przy wszelkich próbach wymaganych przy realizacji, np. w trakcie wyposa żania wzorcowych pomieszczeń. 

37. Przedstawienie, na żądanie Inwestora lub jego s łużb, do zatwierdzenia próbek stosowanych materia łów, wyposażenia 

instalacyjnego i elementów instalacji, je żeli jest to wymagane przygotowanie i wyposa żenie pokoju próbek. 

38. Udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych. 

39. Uzgadnianie robót z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozosta łych branż w fazie przygotowania i 

realizacji budowy. 

40. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworów /przebi ć, do przeprowadzenia 

instalacji, w ścianach żelbetowych do wielkości 200 x 200 mm /lub Ø200 mm, oraz odpowiednich otworów w ścianach 

niekonstrukcyjnych. 

41. Wykonywanie konstrukcji lub podestów monta żowych pod wszelkie urządzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniach 

oraz konstrukcji wsporczych pod urządzenia i instalację na dachu budynku, i w szybach instalacyjnych. Prace te musz ą być 

prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami poszczególnych robót budowlano-konstrukcyjnych. 

42. Wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuk ą budowlaną. 

43. Wykonanie wszelkich przejść instalacji przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, a także aprobatami technicznymi, (dopuszczeniami) i instrukcjami wykonywania tego typu przej ść (odpowiedni 

sposób montażu klap ppoż. na kanałach wentylacyjnych, wykonanie specjalnych przej ść przewodów instalacji grzewczych, 

wodnych i kanalizacyjnych, etc.). 

44. Montaż odpowiednich elementów zapobiegaj ących rozprzestrzenianiu się hałasu oraz drgań spowodowanych pracą instalacji 

sanitarnych takich jak: obudowy i os łony tłumiące, tłumiki dźwięku, podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podk ładki 

tłumiące, łączniki elastyczne przewodów rurowych i kana łów wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne 

i tłumiące w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urz ądzeń i elementów 

instalacji sanitarnych, (w szczególno ści takich jak centrale wentylacyjne, aparaty grzewczo-wentylacyjne, kurtyny powietrzne, 

klimakonwektory wentylatorowe, wentylatory, pompy, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwi ązań ograniczających 

rozprzestrzenianie drgań i hałasu, Wszelkie punkty styku instalacji z konstrukcj ą budynku muszą być wykonane w sposób 

uniemożliwiający powstawanie hałasu i przenoszenie drgań z instalacji na budynek. 

45. Wykonanie otworów służących do okresowego czyszczenia kana łów wentylacyjnych zlokalizowanych w miejscach 

umożliwiających sprawne czyszczenie kana łów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

46. Instalację armatury, osprzętu i wyposażenia dodatkowego obejmującego w szczególności zawory, tuleje zanurzeniowe do 

montażu czujników, czujników (temperatury, ci śnienia, etc.) urządzenia pomiarowe i wskazujące (termometry, manometry, etc.), 

montaż zaworów automatycznej regulacji, armatury i urz ądzeń zabezpieczających (zawory bezpieczeństwa, reduktory ciśnienia, 

naczynia wzbiorcze), elementów równoważących sieci przewodów jak przepustnice, zawory równowa żące, etc. , przejścia przez 

przegrody budowlane, atestowane przej ścia przez oddzielenia przeciwpożarowe, itp. 

47. Oznaczenie wszystkich rurociągów i przewodów wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, medium, 

parametry, etc.) przy pomocy szyldów oraz naklejenie strza łek wskazujących kierunek przep ływu w przewodach. 

48. Przeprowadzenie szkolenia personelu u żytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich protoko łów 

dokumentujących szkolenie. 

49. Gwarancję prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji, jak i ich elementów w ca łym okresie gwarancyjnym, 

przeniesienie gwarancji d ługoterminowej producentów urządzeń. 

50. Dokumentowanie na bieżąco na 1 egzemplarzu Projektu Wykonawczego, znajduj ącym się stale w biurze budowy, wszelkich 

odstępstw od projektu i uzupe łniających informacji dotyczących instalacji (np. rzeczywistej lokalizacji osprz ętu wymagającego 

obsługi w stropach podwieszonych). 

51. Dokumentację powykonawczą i instrukcję obsługi i eksploatacji instalacji obejmuj ące w szczególności:  
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h. Opis instalacji uwzględniający wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Projektu Wykonawczego 

i. Rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutów i schematów) sporz ądzone na podstawie egzemplarza Projektu 

Wykonawczego z naniesionymi zmianami i uwagami (patrz. p. 24), przedstawiaj ące rzeczywiste rozmieszczenie 

urządzeń oraz prowadzenie przewodów i usytuowanie osprz ętu (w szczególności elementów odcinających 

i regulacyjnych) a także aktualne wielkości (przepływ, moc, typ urządzenia, etc.), 

j. Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywisto ści materiałów i urządzeń,  

k. Pełną listę (zawierającą dane adresowe) dostawców (producentów) urządzeń zainstalowanych w obiekcie oraz 

dostawców części zamiennych, 

l. Schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi punktami pomiarowymi (w szczególno ści przepustnicami 

regulacyjno-pomiarowymi na kana łach wentylacyjnych i zaworami równoważącymi z króćcami pomiarowymi na 

przewodach rurowych) z podanymi rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przep ływami, 

m. Atesty, certyfikaty zgodności, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementów instalacji, w 

stosunku do których jest wymóg  dostarczenia takich dokumentów, 

n. Plan przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji, zarówno wykonywanych przez obs ługę techniczną 

budynku jak przez wyspecjalizowane serwisy (wraz z danymi adresowymi odno śnych serwisów), 

52. Zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposób trwa ły i oprawionych schematów wszystkich 

instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami wszystkich urz ądzeń, głównej armatury, osprzętu kanałów 

wentylacyjnych (przepustnice, t łumiki) oraz wszystkich klap przeciwpożarowych przy pomocy szyldów grawerowanych 

w dwuwarstwowym tworzywie sztucznym, 

Ważne: Dokumentacja powykonawcza, Instrukcja obs ługi i eksploatacji oraz wszystkie pozosta łe przekazywane dokumenty powinny zosta ć 
przekazane w języku polskim, w formie spójnych opracowań o czytelnej strukturze opatrzonych spisami tre ści i opisami umożliwiającymi 
jednoznaczne określenie zawartości poszczególnych elementów tych opracowa ń oraz ich łatwe odnalezienie i jednoznaczn ą identyfikację. W 
żadnym wypadku instrukcja obs ługi instalacji nie może się ograniczać do zbioru instrukcji obs ługi poszczególnych urządzeń. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.  
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie, aprobaty techniczne lub odpowiada ć Polskim Normom. Wykonawca powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyska ć 
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materia łów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 
Przewody  

ü Instalację centralnego ogrzewania z rur z sieciowanego polietylenu z warstw ą antydyfuzyjną w rurze osłonowej (peszlu). Rury 

należy łączyć przez zacisk.  

ü Instalację centralnego ogrzewania z rur stalowych średnich czarnych bez szwu wg. normy PN-H-74219. 

ü Instalację ciepła technologicznego z rur stalowych średnich czarnych bez szwu wg. normy PN-H-74219. 

ü Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków 

spowodowanych uszkodzeniami. 

ü Rury i kształtki powinny posiadać atest huty oraz świadectwo odbioru jakościowego przez Ośrodek Badań Jakości Wyrobów 

Hutniczych „ZETOM”. 

Izolacja termiczna 
Izolację ciepłochronną rurociągów grzewczych należy wykonać z wełny mineralnej zbrojonej folią aluminiową o następującej grubości:  

ü przewody zasilające i powrotne o średnicy Dn 200  - gr. 50mm,  

ü przewody zasilające i powrotne o średnicy Dn150  - gr. 45mm,  

ü przewody zasilające i powrotne o średnicy Dn80÷ Dn125  - gr. 40mm,  

ü przewody zasilające i powrotne o średnicy Dn32÷ Dn65  - gr. 30mm,  

ü przewody zasilające i powrotne o średnicy Dn15÷Dn25 - gr. 20mm,  

ü przewody prowadzone w obszarach nieogrzewanych w izolacji 50 mm, z ogrzewaniem elektrycznym kablem grzejnym 

samoregulującym o mocy 15 W/m.b. 

Izolacje muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydan ą przez Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 
Ważne: należy upewnić się, że substancje stosowane przy wykonywaniu izolacji (w szczególno ści klej do izolacji) nie są agresywne w 
stosunku do powłoki antykorozyjnej przewodów. 
Izolacja cieplna 
Izolację zimnochronną rurociągów i armatury instalacji należy wykonać w formie otuliny izolacyjnej. Otuliny musz ą posiadać aprobatę 
techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydan ą przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 
INSTAL. 
Ważne: należy upewnić się, że substancje stosowane przy wykonywaniu izolacji (w szczególno ści klej do izolacji) nie są agresywne w 
stosunku do powłoki antykorozyjnej przewodów. 
Materiały do wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych 
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Materiały do wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych powinny odpowiada ć wymaganiom określonym w normach przedmiotowych.  
Wodne urządzenia grzewcze,  grzewczo-chłodzące 

ü Jako grzejniki radiatorowe należy stosować grzejniki stalowe płytowe z elementami konwekcyjnymi z pod łączeniem od dołu lub 

z boku, montowane na ścianie, powierzchnie boczne obudowane os łonami, powierzchnia górna przykryta os łoną typu grill.  

ü Jako grzejniki konwektorowe należy stosować: 

o  grzejniki kanałowe podłogowe z konwekcją swobodną lub oraz wymuszoną wentylatorami, w kanale pod łogowym z 

blachy stalowej ocynkowanej. Z kratk ą maskującą, zaworem z siłownikiem termoelektrycznym, sterowaniem 

prędkością wentylatora w wypadku konwektorów wentylatorowych (patrz projekt automatyki budynku) oraz 

śrubunkiem odcinającym na powrocie. Kratka maskująca ciągła na całej długości pomieszczenia, kolor i materia ł wg 

wytycznych Architekta.  

o Grzejniki stalowe z ożebrowaniem konwencyjnym stojące na nóżkach, powierzchnie boczne obudowane os łonami, 

powierzchnia górna przykryta os łoną typu grill. Podłączenia od dołu lub z boku. Z si łownikiem termoelektrycznym, 

sterowaniem prędkością wentylatora w wypadku konwektorów wentylatorowych (patrz projekt automatyki budynku) 

oraz śrubunkiem odcinającym na powrocie. 

ü Jako klimakonwektory należy stosować klimakonwektory dwu- czterorurowe do monta żu poziomego z przyłączeniowymi 

wężykami elastycznymi, tacką ociekową, kompletem zaworów z siłownikiem termoelektrycznym, sterowaniem prędkością 

wentylatora (patrz projekt automatyki budynku) i kompletem śrubunków odcinających na powrocie oraz z kompletem materia łów 

montażowych. Wymagane ciśnienie akustyczne przy obliczeniowej mocy zgodnie z wymaganiami zawartymi w zestawieniach 

ilościowych, w opisie technicznym i/lub na rysunkach. 

ü Jako aparaty grzewczo-wentylacyjne należy stosować aparaty grzewczo-wentylacyjne montowane do stropu w pomieszczeniach 

technicznych. Wraz z  kompletami automatyki: sterownikiem, puszk ą przyłączeniową, termostatem pomieszczeniowym lub 

podłączeniem do systemu automatycznej regulacji (zgodnie z projektem automatyki budynku), wy łącznikiem serwisowym oraz 

zaworami spustowymi, odpowietrzeniami i kompletem materia łów montażowych. 

ü jako kurtyny powietrzne wodne nale ży stosować kurtyny powietrzne z kompletem automatycznej regulacji, w tym: czujnikiem 

radarowym lub czujnikiem drzwiowym uruchamiaj ącym kurtynę, sterownikiem, puszką przyłączeniową, termostatem 

pomieszczeniowym lub pod łączeniem do systemu automatycznej regulacji (zgodnie z projektem automatyki budynku), 

wyłącznikiem serwisowym oraz zaworami spustowymi, odpowietrzeniami i kompletem materia łów montażowych. 

Elektryczne urządzenia grzewcze 
ü Jako grzejniki elektryczne należy stosować grzejniki elektryczne montowane na ścianie z zabezpieczeniem przed przegrzaniem 

poprzez bezpiecznik temperaturowy, z termostatem z p łynną regulacją temperatury lub bez termostatu, w wypadku sterowania 

bezpośrednio z instalacji automatycznej regulacji (patrz projekt automatyki budynku), wraz z kompletem materia łów 

montażowych. 

ü Jako grzejniki łazienkowe należy stosować grzejniki łazienkowe elektryczne (przystosowane, z elektronicznym regulatorem 

temperatury i kompletem materia łów montażowych. Grzejniki wyposażone w podwójną ochronę przecieporażeniową kl.II, 

wykonanie bryzgoszczelne IP24 

ü Jako promienniki niskotemperaturowe nale ży stosować promienniki wyposażone w komplet sterowania i materia łów 

montażowych. 

ü Jako kurtyny powietrzne elektryczne nale ży stosować kurtyny powietrzne z nagrzewnicą elektryczną, z kompletem 

automatycznej regulacji, w tym: czujnikiem radarowym lub czujnikiem drzwiowym uruchamiaj ącym kurtynę, sterownikiem, 

puszką przyłączeniową, termostatem pomieszczeniowym lub pod łączeniem do systemu automatycznej regulacji (zgodnie z 

projektem automatyki budynku), wy łącznikiem serwisowym oraz zaworami spustowymi, odpowietrzeniami i kompletem 

materiałów montażowych. 

ü Jako elektryczne ogrzewanie pod łogowe należy zastosować gotowe do układania elementy grzejne wyprodukowane zgodnie z 

normą PN EN 60335-2-96. Elementy te sk ładają się z przewodu grzejnego przymocowanego do siatki z w łókna szklanego, 

położonej na izolacji termicznej  (twardy styropian o g ęstości min. 20kg/m3 lub twarda wełna mineralna), wraz z rurką 

instalacyjną do przewodów przyłączeniowych, czujnika temperatury i puszk ą instalacyjną do regulatora temperatury. 

Armatura 
ü Przy grzejnikach płytowych należy instalować zawory termostatyczne oraz zawory (śrubunki) grzejnikowe powrotne odtwarzaln ą 

nastawą wstępną lub zawory wbudowane w grzejniki przystosowane do monta żu głowicy termostatycznej. 

ü Jako zawory odcinające należy stosować: 

• zawory o średnicach DN15 do DN50 - zawory śrubunkowe, kulowe 

• zawory o średnicach od DN65 – przepustnice motylkowe, mi ędzykołnierzowe, 

ü Jako zawory preregulacyjne należy stosować: 
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• zawory o średnicach DN15 do DN50 - zawory grzybkowe, śrubunkowe,  

• zawory o średnicach od DN65 – zawory grzybkowe, ko łnierzowe. 

ü Jako zawory zwrotne należy stosować:  

• zawory o średnicach DN15 do DN50 zawory śrubunkowe, grzybkowe, sprężynowe 

• zawory o średnicach od DN65 – zawory międzykołnierzowe, spężynowe 

ü Jako regulatory różnicy ciśnienia należy stosować:  

• regulatory o średnicach DN15 do DN50 - regulatory śrubunkowe 

• regulatory o średnicach od DN65 -  regulatory ko łnierzowe 

ü Jako zwory termostatyczne do cyrkulacji ciep łej wody należy stosować zawory śrubunkowe. 

Dostarczona na budowę aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada ć wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku – warunkom 
technicznym. Aparatura kontrolno-pomiarowa powinna mie ć ważne cechy legalizacyjne. 
Podzielnia aparatury kontrolno-pomiarowej powinna odpowiada ć wymaganej dokładności odczytu, a jej zakres powinien przekracza ć 
wartość roboczą mierzonego parametru. Termometry szklane powinny mie ć działkę elementarną nie większą niż 1°C, a manometry średnicę 
tarczy nie mniejszą niż 10 cm. 
Armatura powinna być wyposażona w komplet materiałów montażowych, w tym uszczelnień, kołnierzy, śrub i nakrętek lub w złączki 
gwintowe rozłączne. 
Pompy 
Pompy normowe, jednostopniowe, niskoci śnieniowe, wirowe z kołnierzowo przymocowanym wspornikiem łożysk i czopem wału dla 
elastycznie  sprzęgniętego napędu, na płycie podstawowej do montażu na fundamencie. Spiralny korpus z żeliwa z osiowym króćcem 
ssawnym i promieniowym, skierowanym do góry kró ćcem ciśnieniowym oraz odlanymi łapami mocującymi. Uszczelnienie wału 
dławnicowe. 
Dla mniejszych wysokości podnoszenia i przep ływów w instalacjach grzewczych, pompy obiegowe pojedyncze i bli źniacze wirowe, 
jednostopniowe,  typu “In-line” z po łożonymi przeciwlegle króćcami o jednakowej średnicy, z mokrym wirnikiem silnika, bezd ławnicowe i 
bezobsługowe. Zależnie od średnicy, z przyłączami gwintowanymi lub ko łnierzowymi. Ciśnienie nominalne pracy  PN10 (PN16) bar.  
Dla większych wysokości podnoszenia i przep ływów w instalacjach grzewczych oraz wszystkie pompy w instalacjach: pompy pojedyncze i 
podwójne wirowe, jednostopniowe, typu „in-line” z po łożonymi przeciwlegle króćcami o jednakowej średnicy, z suchym wirnikiem silnika, 
z rozdzielonym układem hydraulicznym i napędowym, z niewymagającym konserwacji mechanicznym uszczelnieniem czo łowym wału. 
Ciśnienie nominalne pracy PN16 bar. Zakres temperatur: od -15 ºC do +140ºC. 
Pompy do mieszanki glikolowo wodnej oraz wody lodowej w wykonaniu umo żliwiającym ciągłą pracę w zakresie temperatur czynnika do 
+5OC, przy temperaturze otoczenia powyżej 30 OC i wysokiej wilgotności (zabezpieczone przed wykraplaniem pary wodnej na elementach 
pompy).  
Naczynie wzbiorcze 
Jako naczynie wzbiorcze należy zastosować kompaktowe urządzenie do stabilizacji ciśnienia, odgazowywania i uzupe łniania ubytków wody 
w obiegach wody grzewczej, wyposażone w pompę, zawór przelewowy i zawór bezpieczeństwa do zabezpieczenia zbiorników. Jednostka 
sterująca na obracanej płycie, orurowanie i pełne okablowanie, kabel przy łączeniowy (l=5,0m), wtyczka z uziemieniem, zawory odcinaj ące 
zabezpieczone od strony wodnej, sterowanie mikroprocesorowe w pe łni zautomatyzowane z dowolnym ustawieniem parametrów, zegar 
czasu rzeczywistego, pamięć błędów i parametrów, wyświetlacz tekstowy ciśnieniami poziomu istotnych meldunków o pracy i zak łóceniach, 
schemat funkcyjny z diodami LED, wyj ście bezpotencjałowe dla zbiorczej sygnalizacji zak łóceń interfejs do przesyłu danych. 
Stabilizacja ciśnienia w granicach ± 0,2 bar z kontrol ą pompy. Optymalne odgazowywanie z cyklami odgazowywania sta łego, cyklicznego i 
wybiegowego. 
Kontrolowane uzupełnianie, automatyczne zatrzymanie i meldunek przy przekroczeniu czasu nape łniania i/lub liczby cykli. Mo żliwość 
analizy sygnału z wodomierza kontaktowego. 
Zbiornik podstawowy – membranowe naczynie do systemu stabilizacji ci śnienia, bezciśnieniowy, woda bez kontaktu z atmosfer ą, ze stali, 
woda w wymiennej membranie butylowej , zawór bezpiecze ństwa i odpowietrzenie. Zbiornik staj ący na przyspawanych nogach z rurek lub 
kątowników stalowych, wraz z przetwornikiem pomiarowym do pomiaru poziomu. 
Odmulacz ( separator zanieczyszczeń) 
Jako separator zanieczyszczeń należy zastosować separator o korpusie wykonanym ze stali w ęglowej o konstrukcji umożliwiającej na 
szybkie i stałe usuwanie zanieczyszczeń bez przerywania pracy systemu, gromadząc zanieczyszczenia poza strumieniem przep ływu. 
Usuwanie zanieczyszczeń poprzez zawór odszlamiający w dolnej części urządzenia. 
 
Ogrzewanie elektryczne rur 
Rurociągi i armaturę instalacji biegnącą w przestrzeniach nieogrzewanych należy zabezpieczyć kablem grzejnym. 
Płaszcz ochronny 
Rurociągi i armaturę instalacji zabezpieczone izolacj ą należy w pomieszczeniach technicznych oraz w miejscach nara żonych na uszkodzenia 
do wysokości 2,0m zabezpieczyć płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te ż przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów. 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponowa ć drobnym sprzętem montażowym wynikającym z technologii prowadzenia robót. 
Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem CE. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wp łyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 
robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej d ługości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia 
podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesia na wiązce. Kształtki należy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, prze ładunku i magazynowania rur i kszta łtek należy unikać ich 
zanieczyszczenia. 
Urządzenia grzewcze 
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Transport urządzeń grzewczych powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie urządzeń na paletach dostosowanych 
do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane urządzenia jednego typu i wielko ści. Palety z grzejnikami powinny być 
ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie urz ądzeń. Dopuszcza się 
transportowanie urządzeń w fabrycznych opakowaniach luzem, u łożonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniem. 
Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. 
Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinna by ć dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armatur ę, łączniki i 
materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkni ętych w pojemnikach. 
Izolacja termiczna 
ü Materiały przeznaczone do wykonania izolacji powinny by ć przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczaj ący je 

przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.  

ü Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji nale ży przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Nale ży unikać 

dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, poniewa ż materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.  

ü Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji powinny mie ć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchy łki ich wymiarów w 

stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawiera ć się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 

przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne 
ü Wszelkie prace należy prowadzić na podstawie Projektu Wykonawczego, zgodnie z Prawem Budowlanym, “Warunkami 

Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada ć Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowi ązującymi przepisami, odnośnymi normami, i 

innymi dokumentami wskazanymi w  punkcie 0 niniejszej specyfikacji  oraz zgodnie ze sztuk ą budowlaną, z zachowaniem wymaganej 

dokładności montażu i ostrożności. 

ü W czasie prac należy zapewnić spełnienie wymagań przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów sanitarnych, przepisów 

dotyczących ochrony przeciwpożarowej, przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych, etc. 

ü Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych Aprobat Technicznych i/lub Certyfikatów Zgodno ści 

wszystkich zastosowanych materia łów i urządzeń. Wszelkie prace mogą być prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel 

legitymujący się odpowiednimi uprawnieniami.  

ü W wypadku prac montażowych obejmujących instalacje o szczególnym przeznaczeniu wykonywa ć je może tylko personel posiadający 

udokumentowane uprawnienia do monta żu takich instalacji (np. samono śne kanały instalacji oddymiającej lub izolacje ogniowe). 

Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie dosz ło do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych elementów 
instalacji bądź innych elementów budynku. Wszelkie otwarte zako ńczenia przewodów należy na czas budowy zabezpieczyć odpowiednimi 
zaślepkami. Należy dopilnować, aby wnętrze przewodów wolne było od wszelkich zanieczyszczeń lub ciał obcych. 
ü Wszelkie elementy instalacji, które mog ą być narażone na uszkodzenie należy odpowiednio zabezpieczyć lub czasowo (na czas robót, 

które mogą spowodować ich uszkodzenie) zdemontować i przechować do czasu ponownego montażu w odpowiednio zabezpieczonym 

pomieszczeniu. 

ü Wszelkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane nale ży odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelni ć oraz zabezpieczyć 

przed przenoszeniem drgań i hałasów. 

ü Przejścia wszelkich przewodów przez oddzielenia przeciwpo żarowe należy wykonać zgodne z wymaganiami ochrony 

przeciwpożarowej. Zastosowane elementy muszą posiadać odpowiednie aktualne certyfikaty, atesty i/lub dopuszczenia dla danego 

rodzaju przewodu oraz muszą być zainstalowane zgodnie z warunkami okre ślonymi w tych certyfikatach (atestach, dopuszczeniach).  

ü Wykonawca jest zobowiązany do wydania  wytycznych o wielko ści i usytuowaniu fundamentów i wylewek pod konkretne, 

zastosowane w instalacjach urządzenia instalacyjne w terminie umożliwiającym wykonanie ich przez wykonawcę budowlanego. 

ü Wszelkie elementy instalacji należy mocować i podwieszać na odpowiednich atestowanych zamocowaniach i podwieszeniach 

zakotwionych w elementach konstrukcyjnych budynku w sposób uniemo żliwiający zerwanie instalacji w wypadku pożaru. 

ü Wszelkie przewody prowadzone w bruzdach nale ży zabezpieczyć przed tarciem powierzchni przewodów o ścianki bruzd przy pomocy 

specjalnych węży ochronnych. 

ü Wszelkie domiary urządzeń oraz wymiary budynku należy w czasie robót na bieżąco sprawdzać w naturze. 

ü Wszelkie widoczne elementy instalacji, które nie s ą fabrycznie pokryte ostatecznymi pow łokami wykończeniowymi (w tym w 

szczególności przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezale żnie od pokrycia odpowiednią 

powłoką zabezpieczającą, należy pokryć powłoką malarską w kolorze wskazanym przez Architekta (różne kolory w różnych obszarach 

i w odniesieniu do różnych instalacji). Należy zastosować powłoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, 

zapewniające odpowiednią trwałość oraz estetykę instalacji. 

ü Materiały, z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinny odpowiada ć 

warunkom stosowania w instalacjach. 

ü Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urz ądzeń powinien odpowiadać co najmniej właściwościom blachy stalowej 
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ocynkowanej. 

ü Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń powłok ochronnych. 

ü Szczelność połączeń urządzeń i elementów z przewodami powinna odpowiada ć wymaganiom szczelności tych przewodów. 

ü Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjno-klimatyzacyjnych w celu ich obs ługi, konserwacji lub wymiany. 

ü Zamocowanie urządzeń i elementów być wykonane z uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami 

konserwacyjnymi. 

ü Urządzenia i elementy wentylacyjno-klimatyzacyjne powinny by ć zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. 

ü Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej powinny mie ć dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Montaż rurociągów 
ü Rurociągi łączone będą przez spawane. Wymagania ogólne dla po łączeń spawanych są określone w tomie III „Warunków technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlano-monta żowych”. 

ü Dopuszcza się montaż rurociągów za pomocą złączy ruchomych umożliwiających przejmowanie wydłużeń termicznych. Dostawca 

tego systemu każdorazowo potwierdzi obliczeniowo dobór z łączy ( ich ilość i rozstaw). 

ü Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące powodować 

uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 

ü Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaj ą uszkodzeń mechanicznych oraz 

czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur p ękniętych, lub w inny sposób uszkodzonych, nie 

wolno używać. 

ü Kolejność wykonywania robót: 

• wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

• wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

• przecinanie rur, 

• założenie tulei ochronnych, 

• ułożenie rur z wykonaniem spawania sczepnego, 

• spawanie połączeń. 

ü Rurociągi powinny spoczywać na podporach ruchomych. Punkty sta łe powinny być wykonane tak, aby możliwa była kompensacja 

wydłużeń cieplnych przewodów.  

ü Rurociągi poziome należy prowadzić – ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% – w kierunku źródła ciepła/chłodu. Poziome 

odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczaj ącymi odpowietrzenie i odwodnienie ca łego pionu. 

ü W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywa ć żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane 

wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim 

materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewnić jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna 

być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. Przy przejściu przez dylatację tuleje wykonać z rur stalowych, a przestrzeń 

między przewodem a tuleją wypełnić wełną mineralną lub innym materiałem izolacyjnym, np. odpowiednim silikonem. Przej ścia przez 

przegrody określone jako granice oddzielenia po żarowego należy wykonać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczaj ących. 

ü Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m, przy czym na ka żdej 

kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nale ży łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem 

odsadzek o długości poziomego ramienia co najmniej 1,5 m, wykonanych tak, aby mo żliwa była kompensacja wydłużeń przewodów.   

ü Rurociągi łączone będą z armaturą gwintowaną oraz przyrządami kontrolno-pomiarowymi za pomoc ą połączeń gwintowanych, 

z zastosowaniem kształtek. Gwinty na końcach rur powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. 

Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki. Połączenia gwintowane uszczelnić za pomocą konopi lub pasty. 

ü Niezbędne do montażu rurociągów stalowych kolana i łuki o średnicy do 32 mm należy wykonać za pomocą gięcia rur. Dla wyższych 

średnic zamontować gotowe kolana lub łuki. 

ü Montaż rur powinien odbywać się we współpracy z wykonawcą oświetlenia z uwzględnieniem opraw oświetleniowych oraz uwag 

architektów. 

Montaż urządzeń grzewczych 
ü Montaż urządzeń grzewczych powinien być prowadzony zgodne z instrukcjami producenta i dostawcy. 

ü Klimakonwektory i grzewczo-ch łodzące montowane mogą być na suficie w przestrzeni stropu podwieszonego, oraz pod stropem 

pomieszczeń. 

ü Urządzenia te należy przytwierdzać do stropu konstrukcyjnego i ściany za pomocą uchwytów, wsporników i/lub zawiesi oferowanych 

przez producenta urządzeń. 

ü Klimakonwektory wieszane przy ścianie oraz w przestrzeni stropów podwieszonych montowa ć w płaszczyźnie ściany lub wnęki z 
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uwzględnieniem możliwości odpowietrzenia i odprowadzenia skroplin. Wsporniki i uchwyty osadza ć w przegrodzie budowlanej w 

sposób trwały. 

ü Kolejność wykonywania robót: 

• wyznaczenie miejsca zamontowania zawiesi, 

• wykonanie otworów i osadzenie zawiesi, 

• zawieszenie urządzeń, 

• podłączenie urządzeń do rur przyłącznych. 

ü Urządzenia należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli opakowanie zosta ło zniszczone, urządzenie należy w inny sposób 

zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac 

wykończeniowych. 

ü Podłączenia do urządzenia powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z urządzeniem i skręceniu złączek nie następowały 

żadne naprężenia. Niedopuszczalne jest gięcie gałązki połączonej z urządzeniem, podgrzewanie urządzenia, np. palnikiem, a tak że inne 

działania mogące powodować deformację urządzenia lub zniszczenie pow łoki lakierniczej. 

ü Montaż urządzeń instalowanych w przestrzeni stropu podwieszonego powinien odbywa ć się we współpracy z wykonawcą oświetlenia, 

z uwzględnieniem opraw oświetleniowych i uwag architektów. 

ü Grzejniki radiatorowe i konwektorowe mogą być montowane przy ścianach i/lub w kana łach podpodłogowych. 

ü Kolejność wykonywania robót: 

• wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 

• wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 

• zawieszenie urządzeń, 

• podłączenie urządzeń do rur przyłącznych. 

ü Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki/ kanału 

podpodłogowego, zapewniając możliwość odpowietrzenia grzejnika. 

ü Minimalne odstępy grzejnika od elementów budowlanych: 

• od ściany za grzejnikiem – 5cm 

• od podłogi i od parapetu - 12cm. 

• od bocznej ściany od strony, z której nie jest zamontowana armatura – 15cm 

• od bocznej ściany od strony, z której jest zamontowana armatura – 25cm 

ü Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewa ć 

budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osusza ć, urządzenie powinno być zapakowane. Jeżeli opakowanie zosta ło 

zniszczone, urządzenie należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero 

po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 

ü Gałązki podłączeniowe do grzejników powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu i skręceniu złączek w urządzeniu nie 

następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację urządzeń lub zniszczenie powłoki 

lakierniczej. 

Montaż armatury i osprzętu 
ü Montaż armatury i osprzętu powinien być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 

ü Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 

ü Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych oraz zaciskowych z zastosowaniem kszta łtek. 

Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty uszczelniaj ącej. 

ü Kolejność wykonywania robót: 

• - sprawdzenie działania zaworu, 

• - nagwintowanie końcówek, 

• - wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materia łem uszczelniającym, 

• - skręcenie połączenia. 

ü Kierunek przepływu wody instalacyjnej musi być zgodny z oznaczeniem kierunku przep ływu na armaturze. 

ü Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry 

i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez oś przewodu. 

ü Zawory na pionach i ga łązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, 

konserwacji i kontroli. 

ü Armatura na przewodach powinna być mocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy u życiu odpowiednich wsporników, 
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uchwytów lub innych trwa łych podparć. Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego 

zamocowania. 

ü Armatura odcinająca grzybkowa montowana na podej ściu pionów, a także na gałęziach powinna być zainstalowana w takim położeniu, 

aby przy napełnianiu instalacji woda nap ływała „pod grzybek”. Nie dotyczy to zaworów z przep ływem wody w obu kierunkach. 

ü Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podej ściach pionów przed elementem 

zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu) dla umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odci ęciu. 

ü Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-/B-02420:1991 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrzników 

automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwy ższych punktach instalacji. Bezpo średnio pod zaworem 

odpowietrzającym należy zamontować zawór kulowy.    

ü Na manometrze należy oznaczyć czerwona kreską najwyższe dopuszczalne ciśnienie robocze instalacji. 

Badania i uruchomienie instalacji 
  
ü Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji przewodów musi by ć 

poddana próbie szczelności. 

ü Przed przystąpieniem do badania szczelno ści należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) kilkakrotnie skutecznie przep łukać 

wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-C-04607:1993 

„Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotycz ące jakości wody”, lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji 

COBRTI-INSTAL. 

ü Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 

ü Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. 

ü Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0°C. 

ü Próbę szczelności każdej z należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych 

Zeszyt 6”, tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze ni ż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelno ści należy 

dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia ciśnienia maksymalnego. 

ü Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezb łędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien 

być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. 

ü Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono przecieków ani roszenia. 

ü Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 

ü Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelno ści instalacji grzewczych należy przeprowadzić próbę na gorąco, poprzedzoną co najmniej 72-

godzinną pracą instalacji podczas której niezb ędne uzupełnienie wody w zładzie nie przekroczy 0.1% pojemno ści zładu. 

 
Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych  
ü Po wykonaniu prób wszystkie rurociągi stalowe należy zabezpieczyć przed korozją. 

ü Zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051 „Ochrona przed korozj ą. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 

malowania. Ogólne wytyczne”,: pod łoże należy przygotować do malowania poprzez oczyszczenie do osi ągnięcia drugiego stopnia 

czystości wg PN-70/H-97050 „Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do malowania”. 

ü Wyszczególnienie kolejnych warstw pow łoki malarskiej: 

• 1 × farba olejno-żywiczna do gruntowania, przeciwrdzewna cynkowa 60%, szara metaliczna (cynkol) o symbolu 221-004-

950, 

• 2 × emalia ftalowa ogólnego stosowania aluminiowa o symbolu 3161-000-850. 

ü Wyroby malarskie należy przygotowywać i stosować zgodnie z instrukcją producenta oraz normą PN-79/H-97070 „Ochrona przed 

korozją. Pokrycia lakierowane. Ogólne wytyczne”. Nale ży sprawdzić, czy wyroby posiadają atest producenta oraz czy termin gwarancji 

nie został przekroczony. 

ü Przed położeniem farby podkładowej oczyszczone powierzchnie przeznaczone do malowania nale ży odkurzyć i odtłuścić. Maksymalny 

odstęp czasu między oczyszczeniem i zagruntowaniem wynosi 6 godzin. Przygotowuj ąc farbę do malowania należy usunąć ewentualny 

kożuch, dokładnie ją wymieszać, używając benzyny do lakierów – rozcieńczyć do lepkości roboczej oraz przefiltrować. Czas schnięcia 

poszczególnych warstw wynosi 48 godzin. Grubo ść powłoki malarskiej powinna wynosić 90 µm. 

ü Z uwagi na zawartość w farbach składników palnych i toksycznych, podczas malowania nale ży przestrzegać obowiązujących 

przepisów ppoż i bhp, szczególnie przy pracy w pomieszczeniach zamkni ętych. 

 
Wykonanie izolacji termicznej  
ü Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelno ści i wykonaniu 

zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawid łowości wykonania 
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powyższych robót protokołem odbioru. 

ü Otuliny izolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania 

izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzd łużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków 

elementów warstwy dolnej. 

ü Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mog ą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 

ü Grubość wykonanie izolacji nie powinna si ę różnić od grubości określonej w dokumentacji technicznej wi ęcej niż o –5 do +10 mm. 

6. Kontrola jakości robót 
ü Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji grzewczej powinna by ć przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót 

zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt 6”. Ka żda 

dostarczona partia materia łów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 

ü Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zosta ły spełnione. Jeśli 

którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu 

poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

ü Wewnętrzną kontrolę robót podczas wykonywania prac powinna przeprowadza ć firma wykonawcza we własnym zakresie. Kontrolę z 

ramienia Inwestora przeprowadzać będzie inspektor nadzoru.  

7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawc ę i Inżyniera Kontraktu. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj ą projektową i ST, w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak że w przypadku występowania dłuższej 
przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegaj ących zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, 
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b ędą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jednostki obmiarów robót ; 

ü m.  (metr) -  wykonanej i odebranej instalacji wody lodowej, rur ochronnych.  

ü kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych urz ądzeń grzewczych, klimakonwektorów, rozdzielaczy co. 

ü szt. (sztuk) - zawory odcinające, zwrotne, regulacyjne, równoważące, uchwyty mocujące, 

ü r-g  (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych robót r ęcznych i mechanicznych. 

ü m2  (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych malowa ń rurociągów i izolacji. 

ü m-g (motogodziny) - praca transportu,  

W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawid łowego funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju 
zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przej ścia i przepusty 
instalacyjne, materiały i elementy montażowe i uszczelniające, izolacje, powłoki malarskie i zabezpieczające, zabezpieczenia na czas 
budowy i zabezpieczenia miejsca robót, kszta łtki, elementy łączące i dostosowujące, osprzęt, filtry, tłumiki dźwięku i drgań, klapy 
przeciwpożarowe, atestowane przejścia instalacyjne przez oddzielenia po żarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urz ądzenia 
pomiarowe, elementy regulacyjne, materia ły eksploatacyjne potrzebne do rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynno ści konieczne do 
zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji. 
Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mog ą mieć wpływ na koszt wykonania, 
uruchomienia lub odbioru instalacji. 
Wszelkie dane liczbowe odnoszące się do wielkości lub ilości poszczególnych elementów instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu 
podano informacyjnie. Podanie tych wielko ści nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno ści za właściwe parametry instalacji 
i odpowiednią ilość poszczególnych części składowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczególnych elementów instalacji jest 
spełnienie wymagań postawionych poszczególnym instalacjom (zapewnienie standardów jako ściowych i ilościowych określonych 
w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora). 
Przy określaniu cen urządzeń i części składowych instalacji oraz wartości robót należy uwzględnić możliwość zwiększenia wydajności 
urządzeń o 5%. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
ü Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji, nale ży dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

instalacji ogrzewczych. Zeszyt 6”. oraz norm ą PN-64/B-10400. 

ü Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 

• przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 

• bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków 

odcinków poziomych. 

• uruchomienie 

ü Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do 

prawidłowego montażu. 

ü Odbioru robót zanikających należy dokonywać na bieżąco, pozostałe roboty częściowo lub po zakończeniu całości. 

ü Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót nale ży dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji. 
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ü Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupe łniania w trakcie wykonywania robót, 

• Dziennik budowy, 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców materia łów), 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych cz ęściowych, 

• protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

ü Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotycz ącymi zmian 

i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

• aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupe łnienia), 

• protokoły badań szczelności instalacji. 

ü Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  ST  „Wymagania ogólne". 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
ü PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cz ęść 1: Wymagania i badania odbiorcze. 

ü PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciep łownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urz ądzeń. Wymagania i badania 

odbiorcze”. 

ü PN–C-04607:1993 „Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania  i badania dotycz ące jakości wody”. 

ü PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na gor ąco ogólnego zastosowania. 

ü PN-H-97051:1970 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 

ü PN-H-97070:1979 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowane. Ogólne wytyczne. 

ü PN-EN ISO 12944-1 do 8: 2001 „Farby i lakiery. Ochrona przed korozj ą  konstrukcji stalowych za pomoc ą ochronnych systemów 

malarskich”. 

ü PN-B-10400:1964 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze”. 

ü PN-B-02414:1999. „Ogrzewnictwo i ciep łownictwo. Zabezpieczenie instalacji  ogrzewa ń wodnych systemu zamkniętego z naczyniami 

wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”. 

ü PN-B-02415:1991. „Ogrzewnictwo i ciep łownictwo. Zabezpieczenie wodnych  zamkni ętych systemów ciepłowniczych. Wymagania”. 

ü PN-B-02420:1991. „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewa ń wodnych. Wymagania”. 

ü PN-M-75003:1990 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”. 

ü PN-M-75009:1991. „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”. 

ü PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”. 

ü PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody bada ń (zmiana A1)”.  

ü BN–8864–13:1975 „Centralne ogrzewanie. Odst ępy grzejników od elementów budowlanych” 

Dokumenty 
ü „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacji grzewczych. Tom 6 Cobrti Instal, Warszawa 2003. 

ü „Warunki techniczne wykonania i odbioru ruroci ągów z tworzyw sztucznych” – wydawca Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, 

Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994r. 
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1. WSTĘP 

Przedmiot i zakres robót budowlanych 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s ą wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji w 
ramach inwestycji z opisanej w punkcie 1.1 ogólnych warunków specyfikacji. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wykonania instalacji 
wentylacji i klimatyzacji. 
Uwaga: niniejsza specyfikacja może zawierać również wymagania w stosunku do elementów instalacji, które nie wyst ępują w projekcie. 
Wymagania te należy pominąć. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowej instalacji wentylacji 
i klimatyzacji w obszarze stanowiącym przedmiot Projektu.  
Niniejsza specyfikacja techniczna zwi ązana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

ü montaż kanałów wentylacyjnych, 

ü montaż nawiewników, wywiewników, klap pożarowych, tłumików hałasu i elementów regulacyjnych, 

ü montaż central wentylacyjnych i wentylatorów, 

ü badania instalacji, 

ü wykonanie izolacji paroszczelnej, termicznej i po żarowej, 

ü rozruch instalacji, 

ü regulacja działania instalacji. 

Zakres ilościowy robót określają zestawienia stanowiące załącznik do niniejszej specyfikacji. 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Instalacja wentylacji 
Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych s łużących do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza. 

1.4.2. Uzdatnianie powietrza 
Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mające na celu zmianę jednej lub kilku wielkości charakteryzujących stan i jakość 
powietrza. 

1.4.3. Ogrzewanie powietrza 
Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższaniu jego temperatury. 

1.4.4. Chłodzenie powietrza 
Uzdatnianie powietrza polegające osuszaniu i na obniżaniu jego temperatury. 

1.4.5. Wentylator 
Urządzenie służące do wprawiania powietrza w ruch. 

1.4.6. Filtracja powietrza 
Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub ciekłych. 

1.4.7. Odzyskiwanie ciepłą lub/i wilgoci 
Wykorzystanie ciepłą lub/i wilgoci odpadowej z procesów technologicznych lub zawartej w powietrzu wyrzutowym w  celu zmniejszenia 
zapotrzebowania na ciep ło lub/i wilgoć przez instalację wentylacyjną. 

1.4.8. Czerpnia wentylacyjna 
Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewn ętrzne. 

1.4.9. Wyrzutnia wentylacyjna  
Element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewn ątrz. 

1.4.10. Filtr powietrza 
Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych. 

1.4.11. Nagrzewnica powietrza 
Przeponowy wymiennik ciep ła do ogrzewania powietrza. 

1.4.12. Chłodnica powietrza 
Przeponowy wymiennik ciep ła przeznaczony do ch łodzenia i ewentualnie do osuszania  powietrza. 

1.4.13. Wymiennik odzysku ciepła lub/i wilgoci 
Urządzenie przeznaczone do przekazywania ciep ła lub/i wilgoci zawartej w strumieniu powietrza zu żytego do strumienia powietrza 
uzdatnianego lub odwrotnie. 

1.4.14. Osuszacz powietrza 
Urządzenie przeznaczone do zmniejszania zawarto ści wilgoci w powietrzu. 

1.4.15. Odkraplacz 
Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumie ń powietrza z nawilżacza powietrza lub z powierzchni 
chłodnicy. 
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1.4.16. Przewód wentylacyjny 
Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowi ący obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze. 

1.4.17. Przepustnica 
Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny pozwalaj ący na zamknięcie lub na regulację strumienia 
powietrza przez zmianę oporu przepływu. 

1.4.18. Tłumik hałasu 
Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny maj ący na celu zmniejszenie ha łasu przenoszonego drogą powietrzną 
wzdłuż przewodów. 

1.4.19. Nawiewnik 
Element lub zespół, przez który powietrze dop ływa do wentylowanej przestrzeni. 

1.4.20. Wywiewnik 
Element lub zespół, przez który powietrze wyp ływa z wentylowanej przestrzeni. 

1.4.21. Okap 
Element instalacji odciągu miejscowego umieszczony bezpo średnio nad źródłem wydzielania zanieczyszczeń powietrza. 

1.4.22. Klapa pożarowa 
Zespół umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych (mi ędzy dwiema strefami pożarowymi) przeznaczony do zapobiegania 
przenoszeniu się ognia i dymu z jednej strefy do drugiej. 

1.4.23. Aparat grzewczo-wentylacyjny 
Urządzenie składające się z filtra, nagrzewnicy i wentylatora umieszczonych we wspólnej obudowie i przeznaczone do nawiewania 
mieszaniny powietrza zewnętrznego i wewnętrznego lub do ogrzewania pomieszczenia. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj ę robót zgodnie z dokumentacj ą projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru 
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane a tak że normami i dokumentami określonymi  w 
punkcie 0 niniejszej specyfikacji. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materia łów i urządzeń przez inne materiały/urządzenia 
o porównywalnych charakterystykach technicznych i trwa łości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej 
nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mog ą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  
W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materia łów i urządzeń, potrzebnych do wykonania instalacji wraz z ich odpowiednim 
magazynowaniem, oraz zainstalowanie (monta ż) wszelkich materiałów i urządzeń, wraz z wszelkimi pracami dodatkowymi i 
towarzyszącymi potrzebnymi do właściwego wykonania instalacji, ich uruchomienia, doprowadzenia do za łożonych parametrów pracy oraz 
umożliwiającymi właściwe funkcjonowanie i obs ługę instalacji.  
Zakres ten obejmuje w szczególności, lecz nie jedynie: 
(Nie wszystkie elementy podanego poni żej zakresu występują we wszystkich rodzajach instalacji). 

53. Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót. 

54. Demontaż, czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym magazynie oraz ponowny monta ż elementów instalacji, 

które mogłyby ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia innych prac po zainstalowaniu odno śnych elementów instalacji. 

55. Kontrolę istniejących linii rzędnych wysokościowych, oraz kontrolę wymiarów podawanych na rysunkach z wymiarami 

występującymi w naturze. 

56. Przeprowadzenie wymaganych prób i odbiorów instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyników. 

57. Płukanie/czyszczenie i nape łnienie instalacji odpowiednimi mediami. 

58. Wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protoko łów Inwestorowi (w szczególności 

pomiarów przepływów, wydatków, ciśnień, temperatur, wilgotności, poziomów głośności oraz analiz wody). 

59. Przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji, korekt ę parametrów i oprogramowania systemu automatycznej regulacji na 

podstawie pomiarów parametrów dzia łających instalacji sanitarnych, doprowadzenie instalacji do osi ągnięcia wymaganych 

parametrów pracy). 

60. Przeprowadzenie niezbędnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie w ładze lub instytucje. 

61. Przeprowadzenie odbiorów instalacji dla odpowiednich w ładz lub instytucji. 

62. Współpracę i pomoc przy wszelkich próbach wymaganych przy realizacji, np. w trakcie wyposa żania wzorcowych pomieszczeń. 

63. Przedstawienie, na żądanie Inwestora lub jego s łużb, do zatwierdzenia próbek stosowanych materia łów, wyposażenia 

instalacyjnego i elementów instalacji, je żeli jest to wymagane przygotowanie i wyposa żenie pokoju próbek. 

64. Udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych. 

65. Uzgadnianie robót z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozosta łych branż w fazie przygotowania i 

realizacji budowy. 

66. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworów /przebi ć, do przeprowadzenia 

instalacji, w ścianach żelbetowych do wielkości 300 x 300 mm /lub Ø300 mm, oraz odpowiednich otworów w ścianach 

niekonstrukcyjnych. 
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67. Wykonywanie konstrukcji lub podestów monta żowych pod wszelkie urządzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniach 

oraz konstrukcji wsporczych pod urządzenia i instalację na dachu budynku, i w szybach instalacyjnych. Prace te musz ą być 

prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami poszczególnych robót budowlano-konstrukcyjnych. 

68. Wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuk ą budowlaną. 

69. Wykonanie wszelkich przejść instalacji przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, a także aprobatami technicznymi, (dopuszczeniami) i instrukcjami wykonywania tego typu przej ść (odpowiedni 

sposób montażu klap ppoż. na kanałach wentylacyjnych, wykonanie specjalnych przej ść przewodów instalacji grzewczych, 

chłodniczych, wodnych i kanalizacyjnych, etc.). 

70. Montaż odpowiednich elementów zapobiegaj ących rozprzestrzenianiu się hałasu oraz drgań spowodowanych pracą instalacji 

sanitarnych takich jak: obudowy i os łony tłumiące, tłumiki dźwięku, podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podk ładki 

tłumiące, łączniki elastyczne przewodów rurowych i kana łów wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne 

i tłumiące w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urz ądzeń i elementów 

instalacji sanitarnych, (w szczególno ści takich jak centrale wentylacyjne, aparaty grzewczo-wentylacyjne, kurtyny powietrzne, 

klimakonwektory wentylatorowe, agregaty ch łodnicze, wentylatory, pompy, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwi ązań 

ograniczających rozprzestrzenianie drgań i hałasu, Wszelkie punkty styku instalacji z konstrukcj ą budynku muszą być wykonane 

w sposób uniemożliwiający powstawanie hałasu i przenoszenie drgań z instalacji na budynek. 

71. Wykonanie otworów służących do okresowego czyszczenia kana łów wentylacyjnych zlokalizowanych w miejscach 

umożliwiających sprawne czyszczenie kana łów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

72. Instalację armatury, osprzętu i wyposażenia dodatkowego obejmującego w szczególności zawory, tuleje zanurzeniowe do 

montażu czujników, czujników (temperatury, ci śnienia, etc.) urządzenia pomiarowe i wskazujące (termometry, manometry, etc.), 

montaż zaworów automatycznej regulacji, armatury i urz ądzeń zabezpieczających (zawory bezpieczeństwa, reduktory ciśnienia, 

naczynia wzbiorcze), elementów równoważących sieci przewodów jak przepustnice, zawory równowa żące, etc. , przejścia przez 

przegrody budowlane, atestowane przej ścia przez oddzielenia przeciwpożarowe, itp. 

73. Oznaczenie wszystkich rurociągów i przewodów wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, medium, 

parametry, etc.) przy pomocy szyldów oraz naklejenie strza łek wskazujących kierunek przep ływu w przewodach. 

74. Przeprowadzenie szkolenia personelu u żytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich protoko łów 

dokumentujących szkolenie. 

75. Gwarancję prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji, jak i ich elementów w ca łym okresie gwarancyjnym, 

przeniesienie gwarancji d ługoterminowej producentów urządzeń. 

76. Dokumentowanie na bieżąco na 1 egzemplarzu Projektu Wykonawczego, znajduj ącym się stale w biurze budowy, wszelkich 

odstępstw od projektu i uzupe łniających informacji dotyczących instalacji (np. rzeczywistej lokalizacji osprz ętu wymagającego 

obsługi w stropach podwieszonych). 

77. Dokumentację powykonawczą i instrukcję obsługi i eksploatacji instalacji obejmuj ące w szczególności:  

o. Opis instalacji uwzględniający wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Projektu Wykonawczego 

p. Rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutów i schematów) sporz ądzone na podstawie egzemplarza Projektu 

Wykonawczego z naniesionymi zmianami i uwagami (patrz. p. 24), przedstawiaj ące rzeczywiste rozmieszczenie 

urządzeń oraz prowadzenie przewodów i usytuowanie osprz ętu (w szczególności elementów odcinających 

i regulacyjnych) a także aktualne wielkości (przepływ, moc, typ urządzenia, etc.), 

q. Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywisto ści materiałów i urządzeń,  

r. Pełną listę (zawierającą dane adresowe) dostawców (producentów) urządzeń zainstalowanych w obiekcie oraz 

dostawców części zamiennych, 

s. Schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi punktami pomiarowymi (w szczególno ści przepustnicami 

regulacyjno-pomiarowymi na kana łach wentylacyjnych i zaworami równoważącymi z króćcami pomiarowymi na 

przewodach rurowych) z podanymi rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przep ływami, 

t. Atesty, certyfikaty zgodności, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementów instalacji, w 

stosunku do których jest wymóg  dostarczenia takich dokumentów, 

u. Plan przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji, zarówno wykonywanych przez obs ługę techniczną 

budynku jak przez wyspecjalizowane serwisy (wraz z danymi adresowymi odno śnych serwisów), 

78. Zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposób trwa ły i oprawionych schematów wszystkich 

instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami wszystkich urz ądzeń, głównej armatury, osprzętu kanałów 

wentylacyjnych (przepustnice, t łumiki) oraz wszystkich klap przeciwpożarowych przy pomocy szyldów grawerowanych w 
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dwuwarstwowym tworzywie sztucznym, 

Ważne: Dokumentacja powykonawcza oraz Instrukcja obs ługi i eksploatacji powinny zosta ć przekazane w języku polskim, w formie 
spójnych opracowań o czytelnej strukturze opatrzonych spisami tre ści i opisami umożliwiającymi jednoznaczne określenie zawartości 
poszczególnych elementów tych opracowa ń oraz ich łatwe odnalezienie i jednoznaczn ą identyfikację. W żadnym wypadku instrukcja obs ługi 
instalacji nie może się ograniczać do zbioru instrukcji obs ługi poszczególnych urządzeń. 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.  
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie, aprobaty techniczne lub odpowiada ć Polskim Normom. Wykonawca powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyska ć 
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materia łów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 
2.2. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne 

ü Przewody wentylacyjne prostokątne z blachy stalowej ocynkowanej o grubo ści odpowiedniej dla wymiarów kana łu, jego funkcji 

w instalacji (np. kana ły oddymiające) i ciśnienia powietrza wraz z kszta łtkami, elementami regulacyjnymi (przepustnicami, 

regulatorami CAV), materiałami uszczelniającymi, montażowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowanej z przek ładkami 

tłumiącymi drgania. Kształtki w wykonaniu z kierownicami strugi powietrza (nie dotyczy kszta łtek o boku mniejszym od 

400 mm). 

ü Połączenia kanałów przy pomocy ocynkowanych ko łnierzy z uszczelnieniem z gumy porowatej i masy silikonowej. 

ü Przewody wentylacyjne okrągłe z blachy stalowej ocynkowanej o grubo ści odpowiedniej dla wymiarów kana łu, jego funkcji w 

instalacji (np. kana ły oddymiające) i ciśnienia powietrza wraz z kszta łtkami, elementami regulacyjnymi (przepustnicami, 

regulatorami CAV), materiałami uszczelniającymi, montażowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowanej z przek ładkami 

tłumiącymi drgania. 

ü Połączenia kanałów okrągłych – kielichowe, z uszczelnieniem ta śmą samoprzylepną. 

ü Połączenia kanałów okrągłych z przewodami elastycznymi przy pomocy obejm zaciskowych. 

ü Przewody wentylacyjne okrągłe, elastyczne, flex t łumiący w izolacji termicznej i bez izolacji wraz z materia łami 

uszczelniającymi, montażowymi, opaskami zaciskowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowanej.  

ü Podwieszenia kanałów instalacji oddymiających należy wykonywać w standardach zgodnych z Aprobatami Technicznymi 

izolacji pożarowych stosowanych na danym fragmencie instalacji. Standard izolacji zgodny z opisami na rysunkach rzutów. 

Kotwienia prętów podwieszeń wykonywać wyłącznie z wykorzystaniem kołków metalowych. 

ü Kanały wentylacyjne powinny być wykonane w klasie szczelności A zgodnie z PN-B-76001 (kana ły normalnej szczelności). 

ü Kanały wentylacyjne przygotowane do pod łączenia okapów powinny być wykonane w klasie szczelności B zgodnie 

z PN-B-76001 (kanały o podwyższonej szczelności). 

ü Kanały wentylacji mechanicznej obs ługującej gastronomię należy wykonać w technologii zapewniającej maksymalną gładkość 

powierzchni wewnętrznych kanałów, ze szczególnym uwzględnieniem połączeń. Nie należy stosować kanałów łączonych przy 

pomocy kołnierzy nasuwanych na końce przewodów, lecz kanały i kształtki z kołnierzami wywijanymi z blachy kana łu, 

zapewniającymi odpowiednio gładką powierzchnie połączeń. 

2.3. Osprzęt wentylacyjny 
ü Na przewodach, we miejscach niezbędnych do regulacji a w szczególno ści na rozgałęzieniach przewodów wentylacyjnych oraz 

przy elementach wywiewnych (o ile nie s ą one wyposażone w urządzenia regulacji wydatku zapewniaj ące poprawne 

wyregulowanie hydrauliczne danego systemu wentylacyjnego) nale ży zainstalować przepustnice regulacyjno-pomiarowe 

wyposażone w odpowiednie króćce umożliwiające pomiar spadku ciśnienia. 

ü W wypadku konieczności stosowania elementów regulacyjnych na kana łach współpracujących z instalacją wentylacji 

oddymiającej należy przewidzieć stałe elementy regulacyjne. 

ü Wszelkie otwarte zakończenia przewodów wentylacyjnych (na przyk ład króćce wywiewne umieszczone nad stropem 

podwieszonym) należy zabezpieczyć siatką z drutu stalowego, ocynkowanego. 

ü Nawiewniki i wywiewniki umieszczone w stropie podniesionym (widoczne dla u żytkowników budynku) muszą być w 

wykonaniu z krytymi śrubami mocującymi. Wszystkie elementy montowane w stropie nale ży zamontować na płasko z płytami 

stropu. 

ü Wszystkie elementy nawiewne i wywiewne (oprócz kratek transferowych) powinny by ć wyposażone w elementy regulacji 

wydajności. 

ü Kraty wywiewne stosowane w instalacjach oddymiaj ących powinny być wyposażone w elementy regulacji wydatku pozbawione 

wszelkich elementów wykonanych z tworzywa sztucznego. 
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ü Elementy kończące instalacje wentylacji typu czerpnie ścienne, wyrzutnie ścienne ingerujące w wygląd fasady zewnętrznej 

muszą być uzgodnione z Architektem. 

ü Czerpnie i wyrzutnie zewnętrzne montowane do kana łów wentylacyjnych muszą mieć wykonane ramy i żaluzje z blachy 

stalowej, ocynkowanej, profilowanej oraz by ć wyposażone w siatkę ze stalowego ocynkowanego drutu falistego o wielko ści 

oczek max 20 x 20 mm. Maksymalne przes łonięcie czerpni i wyrzutni wynikające z konstrukcji max. 40% powierzchni. 

ü Czerpnie i wyrzutnie zewnętrzne montowane do kana łów wentylacyjnych na dachu na dachach kiosków gastronomicznych i 

toalet powinny być wmontowane w obudowę architektoniczną i muszą mieć wykonane ramy i żaluzje z blachy stalowej, 

ocynkowanej, profilowanej oraz być wyposażone w siatkę ze stalowego ocynkowanego drutu falistego o wielko ści oczek 

max 20 x 20 mm. Maksymalne przes łonięcie czerpni i wyrzutni wynikające z konstrukcji max. 40% powierzchni. 

2.4. Izolacja termiczna 
ü Skrzynki przyłączeniowe po stronie t łocznej klimakonwektorów zaizolowa ć izolacją paroszczelną z płyt ze spienionego kauczuku 

syntetycznego do stosowania w ch łodnictwie o współczynniku oporu dyfuzyjnego przenikania pary wodnej μ ≥ 7000 wg. DIN 

52615. Izolację należy wykonać z użyciem firmowych materiałów montażowych i akcesoriów. Montaż izolacji należy 

przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta. 

ü Elastyczne kanały wentylacyjne po stronie t łocznej klimakonwektorów: przewody elastyczne zaizolowane termicznie i 

akustycznie izolacją z wełny mineralnej grubości min. 20 mm pokrytej folią zaizolowane izolacją termiczną z osłona z folii 

aluminiowej lub aluminiowanej folii poliestrowej. 

ü Kanały powietrza zewnętrznego prowadzone wewnątrz budynku oraz kana ły transportujące powietrze o temperaturze ujemnej 

wewnątrz budynku (np. po przej ściu przez obrotowy wymiennik ciep ła) należy zaizolować płytami ze spienionego kauczuku 

syntetycznego do stosowania w ch łodnictwie o współczynniku oporu dyfuzyjnego przenikania pary wodnej μ ≥ 7000 

wg. DIN 52615. Izolację należy wykonać z użyciem firmowych materiałów montażowych i akcesoriów. Montaż izolacji należy 

przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta. Wykończenie powierzchni zewnętrznej farbą dostarczaną przez producenta 

izolacji. 

ü Kanały wentylacyjne z podgrzewem powietrza [za nagrzewnic ą, np. nawiew powietrza do toalet na promenadach, itp.] 

prowadzone na zewnątrz budynku: matami z wełny mineralnej pod zbrojonym papierem aluminiowym z prostopad łym układem 

włókien w stosunku do pow łoki z folii. Minimalna grubość izolacji: 50 mm. Styki izolacji nale ży okleić samoprzylepną taśmą z 

folii aluminiowej. Maty podwieszone do kana łów należy mocować dodatkowo przy pomocy szpilek zgrzewanych do kana łów. W 

miejscach, w których jest to niezb ędne izolację należy wzmocnić drutem stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje nale ży 

wykonać z użyciem firmowych materiałów montażowych i akcesoriów. Montaż izolacji należy przeprowadzić zgodnie z 

instrukcją producenta. Izolację należy zabezpieczyć płaszczem z blachy stalowej, ocynkowanej o grubo ści minimum 0,8 mm. 

ü Kanały wywiewne systemów z odzyskiem ciep ła (wewnątrz budynku) na poszczególnych kondygnacjach oraz w pionowych 

szybach instalacyjnych: matami z we łny mineralnej pod zbrojonym papierem aluminiowym. Minimalna grubo ść izolacji: 30 mm. 

Styki izolacji należy okleić samoprzylepną taśmą z folii aluminiowej. Maty podwieszone do kana łów należy mocować 

dodatkowo przy pomocy szpilek. W miejscach, w których jest to niezb ędne izolację należy wzmocnić drutem stalowym 

ocynkowanym. Wszelkie izolacje nale ży wykonać z użyciem firmowych materiałów montażowych i akcesoriów. Montaż izolacji 

należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta. W pomieszczeniach technicznych i w innych obszarach, w których 

izolacja może być narażona na uszkodzenia mechaniczne, nale ży ją zabezpieczyć do wysokości 2,0 m nad podłogą płaszczem z 

blachy stalowej ocynkowanej o grubo ści minimum 0,8 mm. 

ü Kanały wywiewne systemów z odzyskiem ciep ła w pomieszczeniach technicznych (maszynowniach): matami z we łny mineralnej 

pod zbrojonym papierem aluminiowym. Minimalna grubo ść izolacji: 30 mm. Styki izolacji nale ży okleić samoprzylepną taśmą z 

folii aluminiowej. Maty podwieszone do kana łów należy mocować dodatkowo przy pomocy szpilek. W miejscach, w których jest 

to niezbędne izolację należy wzmocnić drutem stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje nale ży wykonać z użyciem 

firmowych materiałów montażowych i akcesoriów. Montaż izolacji należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta. W 

pomieszczeniach technicznych i w innych obszarach, w których izolacja mo że być narażona na uszkodzenia mechaniczne, nale ży 

ją zabezpieczyć do wysokości 2,0 m nad podłogą płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej o grubo ści minimum 0,8 mm. 

ü Kanały wywiewne z ciepłych kiosków gastronomicznych: matami z we łny mineralnej pod zbrojonym papierem aluminiowym. 

Minimalna grubość izolacji: 30  mm. Styki izolacji nale ży okleić samoprzylepną taśmą z folii aluminiowej. Maty podwieszone do 

kanałów należy mocować dodatkowo przy pomocy szpilek. W miejscach, w których jest to niezb ędne izolację należy wzmocnić 

drutem stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje nale ży wykonać z użyciem firmowych materiałów montażowych i 

akcesoriów. Montaż izolacji należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta.  

ü Kanały wywiewne systemów bez odzysku ciep ła wewnątrz budynku: nieizolowane. 
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ü Kanały wywiewne systemów bez odzysku ciep ła na zewnątrz budynku (np. z toalet na promenadach): nieizolowane. 

ü Zbiorcze kanały wywiewne z pomieszczeń technicznych (maszynowni) na zewnątrz budynku: nieizolowane. 

ü Kanały nawiewne systemów nawiewu z podgrzewem powietrza i/lub z ch łodzeniem powietrza: matami z we łny mineralnej pod 

zbrojonym papierem aluminiowym. Minimalna grubo ść izolacji: 50 mm. Styki izolacji nale ży okleić samoprzylepną taśmą z folii 

aluminiowej. Maty podwieszone do kana łów należy mocować dodatkowo przy pomocy szpilek. W miejscach, w których jest to 

niezbędne izolację należy wzmocnić drutem stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje nale ży wykonać z użyciem firmowych 

materiałów montażowych i akcesoriów. Montaż izolacji należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta. W 

pomieszczeniach technicznych i w innych obszarach, w których izolacja mo że być narażona na uszkodzenia mechaniczne, nale ży 

ją zabezpieczyć do wysokości 2,0 m nad podłogą płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej o grubo ści 0,8 mm. 

ü Kanały nawiewne systemów nawiewu z podgrzewem powietrza i/lub z ch łodzeniem powietrza obs ługujące pomieszczenia do 

pracy dla dziennikarzy na poziomie L00 i L01: matami z we łny mineralnej pod zbrojonym papierem aluminiowym. Minimalna 

grubość izolacji: 30 mm. Styki izolacji nale ży okleić samoprzylepną taśmą z folii aluminiowej. Maty podwieszone do kana łów 

należy mocować dodatkowo przy pomocy szpilek. W miejscach, w których jest to niezb ędne izolację należy wzmocnić drutem 

stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje nale ży wykonać z użyciem firmowych materiałów montażowych i akcesoriów. 

Montaż izolacji należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta.  

ü Kanały nawiewne systemów nawiewu z podgrzewem powietrza i/lub z ch łodzeniem powietrza prowadzone w pomieszczeniach 

technicznych (maszynowniach): matami z we łny mineralnej pod zbrojonym papierem aluminiowym. Minimalna grubo ść izolacji: 

50 mm. Styki izolacji należy okleić samoprzylepną taśmą z folii aluminiowej. Maty podwieszone do kana łów należy mocować 

dodatkowo przy pomocy szpilek. W miejscach, w których jest to niezb ędne izolację należy wzmocnić drutem stalowym 

ocynkowanym. Wszelkie izolacje nale ży wykonać z użyciem firmowych materiałów montażowych i akcesoriów. Montaż izolacji 

należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta. W pomieszczeniach technicznych i w innych obszarach, w których 

izolacja może być narażona na uszkodzenia mechaniczne, nale ży ją zabezpieczyć do wysokości 2,0 m nad podłogą płaszczem z 

blachy stalowej ocynkowanej o grubo ści 0,8 mm. 

ü Wszelkie przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, których nie obs ługują, należy obudować elementami o klasie 

odporności ogniowej przewidzianej dla ścian działowych tych pomieszczeń. 

2.5. Izolacja ogniowa 
2.5.1. Samonośne przewody oddymiające i wywiewno-oddymiające 

Kompletne systemy samonośnych kanałów oddymiających w klasie odporności ogniowej EI60 z p łyt silikatowo-cementowych,  p łyt 
gipsowych, z zawartością włókien szklanych i celulozowych laminowanych obustronnie wat ą z włókna szklanego lub p łyty z uwodnionego 
glinokrzemian magnezu, żelaza i litu (wermikulit). System kana łów powinien posiadać wszelkie ważne dopuszczenia do stosowania w 
ochronie przeciwpożarowej. Montaż systemu kanałów powinien zostać wykonany przez firmę posiadającą odpowiednie upoważnienie 
producenta, zgodnie z warunkami okre ślonymi w aprobacie technicznej, instrukcjami monta żu producenta i przy użyciu firmowych 
materiałów montażowych. Płyty kanałów oddymiających zabezpieczone przed wp ływami atmosferycznymi. 
 

2.5.2. Izolacja o odporności ogniowej EI60 lub EI120 jako ob łożenie blaszanych kanałów wentylacyjnych 
Należy stosować kompletne systemy izolacji 4-stronnej, 3-stronnej oraz 2-stronnej kana łów wentylacyjnych w klasie odporno ści ogniowej 
EI60 oraz EI120, przy pomocy p łyt silikatowo-cementowych lub wermikulitowych ze spoiwami nieorganicznymi. System powinien 
posiadać ważne dopuszczenie do stosowania w ochronie ppo ż. Montaż systemu powinien zostać wykonany przez firmę posiadającą 
odpowiednie upoważnienie producenta, zgodnie z warunkami okre ślonymi w aprobacie technicznej, instrukcjami monta żu producenta i przy 
użyciu firmowych materiałów montażowych.  
2.6. Centrale wentylacyjne: 
Wymagania ogólne: 
Należy stosować centrale wentylacyjne blokowe, nawiewne, wywiewne i nawiewno-wywiewne, wykonane w wysokim standardzie.  
Centrale powinny być wykonane w oparciu o konstrukcj ę gładkich skręconych elementów lub konstrukcj ę ramową z zamkniętych 
wypełnionych profili.  
Centrale powinny być podzielone na sekcje i modu ły funkcyjne zapewniające szybki montaż i łatwą obsługę. W miarę możliwości należy 
stosować sekcje obsługowe. 
Otwarcia bez zawiasów (panele wyjmowane zamiast drzwi), mogą być stosowane do paneli nie większych niż 1,0 m x 1,5 m i nie cięższych, 
niż 25 kg. 
Zamknięcia powinny być wyposażone w  regulację dostosowującą do stopnia zużycia uszczelki. Zawiasy powinny mieć możliwość 
regulacji. 
Sekcje odzysku ciep ła powinny być wyposażone w zabezpieczenia ograniczaj ące przenikanie między wymeniającymi ciepło strumieniami 
powietrza przy różnicy ciśnienia 400 Pa do:  

1) 0,25% objętości strumienia powietrza wywiewanego z pomieszczenia w wypadku wymiennika p łytowego oraz 

wymiennika z rurek cieplnych. 

2) 5% objętości strumienia powietrza wywiewanego z pomieszczenia w wypadku wymiennika obrotowego. 

Centrale powinny być wyposażone w presostaty różnicowe filtrów i wentylatorów jako źródła alarmów o stanie awaryjnym. 
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Centrale należy ustawiać na fundamentach, w razie konieczno ści zdylatowanych od konstrukcji. Wysoko ść fundamentów powinna 
umożliwiać zainstalowanie syfonów na odp ływach kanalizacyjnych. 
Obudowa centrali:  
Powierzchnie wewnętrzne z blachy stalowej, ocynkowanej (z wyj ątkiem miejsc narażonych na wilgoć, wykonanych ze stali nierdzewnej) 
Powierzchnie zewnętrzne z – ściany ze stalowych profilowanych segmentów panelowych. 
Grubość blachy wewnętrznej/zewnętrznej: minimum 0,9/0,9 mm.  
Podwójne okna inspekcyjne ze szk ła hartowanego w sekcjach serwisowych 
Elementy zabudowane w centrali z blachy stalowej ocynkowanej (ze stali nierdzewnej tam, gdzie jest to wymagane) 
Grubość obudowy centrali: ściany i dach minimum 50 mm, pod łoga, panele rewizyjne i drzwi minimum  40 mm.  
Izolacja ścian centrali za pomocą wełny mineralnej o gęstości 80 kg/m3 o klasie palności A1 wg DIN 4102, bez zawartości 
chlorowcopochodnych, bez klejów. 
Współczynnik przenikania ciep ła obudowy: klasa T2. 
Straty ciepła w wyniku mostków cieplnych: klasa TB3.  
Stateczność mechaniczna: klasa 2A.  
Nieszczelność obudowy: klasa B, na podci śnieniu max. 0,11, na nadci śnieniu – max.0,34.  
Nieszczelność filtrów: mniejsza niż 0,5%.  
Izolacyjność akustyczna Rw≥37 dB(A).  
Klasa palności centrali B1. 
Ściany wewnętrzne gładkie, bez wystających elementów wzmacniających.  
Drzwi po stronie tłocznej zabezpieczone przed otwarciem.  
Drzwi wyposażone w dwustronne klamki, docisk zapewniaj ą rygle ślimakowe pojedyncze lub podwójne 
Uszczelnienia gumowe dla nad- i podci śnienia o jakości EPDM.  
Przepustnice o szczelności zgodnej z normą 
Rama i łopatki przepustnic wielop łaszczyznowych z blachy stalowej, ocynkowanej.  
Napędy przepustnic poprzez ko ła zębate.  
Łożyska: samosmarujące łożyska z poliamidu. 
Króciec elastyczny: z gumy porowatej lub z w łókniny szklanej, szczelny i odporny na zerwanie (o odpowiedniej izolacyjno ści akustycznej i 
cieplnej).  
Klasa palności króćca A2 wg DIN 4102.  
Kołnierze przyłączeniowe w wykonaniu ocynkowanym.  
Wyrównanie potencjału wg EN 60204-1. 
nawilżacz parowy po stronie t łocznej wentylatora. Kana ł po ssawnej stronie nawilżacza należy wyposażyć w otwór rewizyjny,  
Filtry:  
Klasa: G4 krótki + F6 workowy na nawiewie. 
Klasa G4 na wywiewie przed odzyskiem ciep ła.  
Materiał filtracyjny: włóknina mineralna.  
Klasa G3 metalowy, przeciwtłuszczowy na wywiewie z kuchni 
Odporność na temperatury: do 80 ºC.  
Działki filtracyjne dociskane do uszczelnienia za pomoc ą elementów z drutu sprężynującego.  
Rama filtra uszczelniona w obudowie centrali. 
Obsługa filtra po stronie brudnej. 
Wymienniki ciepła: 
Nagrzewnice i chłodnice po stronie ssawnej 
Spadek ciśnienia na nagrzewnicy powietrza: max 100 Pa, po łączenie kołnierzowe (łatwość demontażu).  
Spadek ciśnienia na chłodnicy powietrza: max 150 Pa, po łączenie kołnierzowe (łatwość demontażu).  
Rama wymiennika ciepła ze stali ocynkowanej.  
Rury i rozdzielacz z miedzi.  
Profilowane, lamele z aluminium.  
Maksymalne ciśnienie robocze dla wymienników: 10 bar  
Układ lameli: 
 - chłodnica: lamele pionowe 
 - nagrzewnica: lamele pionowe lub poziome 
 - w centralach wywiewu z kuchni i z wymiennikiem odzysku ciep ła: tylko lamele pionowe, łatwe do czyszczenia. 
Stalowe kołnierzowe króćce podłączeniowe wraz z króćcem odpowietrzającym i odwadniającym na zewnątrz obudowy.  
Graniczne wartości dla czynnika: maksymalne ci śnienie: 16 bar, maksymalna temperatura: 110 ºC. 
Przy każdym wymienniku ciep ła należy zamontować zawór odwadniający, umożliwiający opróżnienie wymiennika. 
Nagrzewnica wyposażona w podwójne zabezpieczenie przeciwzamro żeniowe: po stronie powietrznej i po stronie wodnej. Zabezpieczenie 
powinno działać przy niepracującej centrali. Rozruch centrali o zmiennej wydajno ści (przy temperaturach zewnętrznych niższych od +3ºC) 
powinien się odbywać przy chwilowym, pełnym otwarciu zaworu wody grzewczej. 
Dodatkowo dla chłodnicy:  
Podłoga sekcji ze stali szlachetnej ukszta łtowana jako pochylona wanna ociekowa z kró ćcem odpływu kondensatu.  
Syfon odpływu kondensatu samoopróżniający się, z pływakiem kulowym, wykonanie wewnętrzne, maksymalne podciśnienie 2 000 Pa.  
Odkraplacz z lamelami z tworzywa sztucznego odpornego na temperatury do 85 ºC, zabudowany w skręcanej ramie ze stali szlachetnej, 
wyjmowany oddzielnie z wymiennikiem, wyposa żony w  klapę inspekcyjną. 
Glikolowy wymiennik odzysku ciep ła 
sprawność odzysku ciepła wg wymagań DIN  
spadek ciśnienia powietrza maksimum 250 Pa 
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Sekcja wentylatora: 
Na otworach w ścianie central rozety uszczelniaj ące po obu stronach ściany 
Ochrona kół pasowych na drzwiach centrali 
Wentylator typu „plug fan”.  
Na otworach w ścianie central rozety uszczelniaj ące po obu stronach ściany 
Silnik trójfazowy przeznaczony do pracy w sieci 3 x 230/380 V, cz ęstotliwość 50 Hz. Klasa izolacji: F, stopień ochrony: IP 55. Silnik 
zabezpieczony przez czujnik z opornikiem o dodatnim wspó łczynniku temperaturowym. 
Połączenie wylotu wentylatora z obudową za pomocą króćca elastycznego z zamkiem.  
Wentylator i silnik zamontowane na wspólnej ramie, posadowionej na wibroizolatorach spr ężynowych, wyposażone w wyrównanie 
potencjału pomiędzy zespołem a obudową.  
Wyłącznik serwisowy trójfazowy wyposażony w zestyk sterowniczy oraz 2 zestyki pomocnicze, w obudowie z tworzywa sztucznego, 
stopień ochrony IP 55, z zamkiem umożliwiającym zablokowanie. 
Centrale z płynną regulacją wydajności wyposażone w falowniki przystosowujące wydatki do odpowiednich warto ści zgodnych z 
aktualnymi wymaganiami.  
Dla uniknięcia nadmiernego dodatniego lub ujemnego ci śnienia i niepowołanego zadziałania zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego należy 
przewidzieć opóźnienie czasowe pomiędzy otwarciem przepustnicy a uruchomieniem wentylatora. 
Przy doborze wentylatorów należy uwzględnić 10% zapasu sprężu i wydatku. 
Sprawność wentylatora min. 60% 
Maksymalna odchyłka od maksymalnej sprawności wentylatora: 5%. 
Rotacyjny wymiennik odzysku ciep ła i wilgoci 

ü płynna regulacja obrotów 

ü wymiar wymiennika zapewniający brak przewężenia przepływu powietrza w bloku rotora 

ü spadek ciśnienia powietrza maksimum 150 Pa 

2.6.1. Wentylatory kanałowe do montażu na kanałach okrągłych 
Wentylatory do montażu na kanałach o przekroju kołowym należy stosować wentylatory kanałowe w szczelnej obudowie z blachy stalowej 
galwanizowanej. Obudowa wykonana powinna by ć metodą walcowania obwiedniowego. Wentylatory wyposa żone w silniki z wirującą 
obudową, o regulowanej napięciowo prędkości obrotowej, w wykonaniu bezobs ługowym. Koła wirników z promieniowymi łopatkami 
wygiętymi do tyłu. Sterowanie  wentylatorem powinno być możliwe poprzez zmianę napięcia zasilającego silnik. Silniki wentylatorów 
zabezpieczone bimetalicznymi, wbudowanymi czujnikami temperatury uzwoje ń, z samoczynnym załączeniem. Wentylatory powinny być 
przystosowane do pracy w dowolnej pozycji. Po łączenia wentylatorów z kana łami wentylacyjnymi przy pomocy szybkozaciskowych klamer 
montażowych wyklejonych pianką z gumy neoprenowej.   
Silniki wentylatorów: jednofazowe, przeznaczone do pracy w sieci 230 V, cz ęstotliwość 50 Hz. Klasa izolacji silnika: B. Stopie ń ochrony: 
IP44. 
Wentylatory w komplecie z wyposa żeniem dodatkowym: wyłącznikami serwisowymi, i połączeniami montażowymi wentylatora z kana łami 
wentylacyjnymi. 

2.6.2. Wentylatory kanałowe do montażu na kanałach okrągłych o dużym sprężu dyspozycyjnym 
Jako wentylatory o dużym przyroście ciśnienia statycznego,  do monta żu na kanałach o przekroju kołowym należy stosować wentylatory 
kanałowe, promieniowe o regulowanej prędkości obrotowej w wykonaniu bezobs ługowym. Koła wirnikowe o łopatkach wygiętych do tyłu. 
Sterowanie  wentylatorem powinno być możliwe poprzez zmianę napięcia zasilającego silnik. Wentylatory napędzane silnikami z wirującą 
obudową. Silniki wentylatorów zabezpieczone wbudowanymi czujnikami temperatury uzwoje ń, z samoczynnym załączeniem. Obudowa 
wentylatora wykonana z galwanizowanej na gor ąco blachy stalowej, izolowana termicznie i akustycznie warstw ą wełny mineralnej gr. 50 
mm zabezpieczonej od wewnątrz  perforowaną blachą stalową. Wentylatory powinny być przystosowane do pracy w dowolnej pozycji. 
Połączenia wentylatorów z kana łami wentylacyjnymi przy pomocy szybkozaciskowych klamer monta żowych wyklejonych pianką z gumy 
neoprenowej. 
Zespół silnika i koła wirnikowego powinien być przymocowany do powierzchni wewnętrznej uchylnej pokrywy w obudowie wentylatora w 
celu zapewnienia łatwego dostępu w czasie czynności obsługowych. Silniki wentylatorów: jednofazowe, przeznaczone do pracy w sieci 230 
V, częstotliwość 50 Hz. Klasa izolacji silnika: F. Stopień ochrony: IP44. 
W silnikach stosowane są bezobsługowe zamknięte łożyska toczne o długim czasie życia. 
Silnik  chłodzony przez przepływające powietrze. Koło wirnikowe wyważone dynamicznie w dwóch p łaszczyznach. 
Wentylatory w komplecie z wyposa żeniem dodatkowym: wyłącznikami serwisowymi, i połączeniami montażowymi wentylatora z kana łami 
wentylacyjnymi. 
 

2.6.3. Wentylatory kanałowe do montażu na kanałach okrągłych o niskim poziomie hałasu 
Jako wentylatory o dużym przyroście ciśnienia statycznego,  do monta żu na kanałach o przekroju kołowym można stosować również 
wentylatory kanałowe o konstrukcji jednowlotowego ko ła wirnikowego. Wentylatory promieniowe o regulowanej pr ędkości obrotowej w 
wykonaniu bezobsługowym. Koła wirnikowe o łopatkach wygiętych do przodu. Sterowanie  wentylatorem powinno by ć możliwe poprzez 
zmianę napięcia zasilającego silnik. Wentylatory napędzane silnikami z wirującą obudową. Silniki wentylatorów zabezpieczone 
wbudowanymi czujnikami temperatury uzwojeń  wyprowadzonymi do puszki przy łączeniowej wentylatora. Ochrona termiczna przez 
zewnętrzne urządzenie dołączone do czujnika temperatury uzwojeń. Obudowa wentylatora wykonana z galwanizowanej na gor ąco blachy 
stalowej, izolowana termicznie i akustycznie warstw ą wełny mineralnej gr. 40 mm o powierzchni wykończonej w sposób zapobiegający 
odrywaniu się włókien. Wentylatory powinny być przystosowane do pracy w dowolnej pozycji. Po łączenia wentylatorów z kana łami 
wentylacyjnymi przy pomocy szybkozaciskowych klamer monta żowych wyklejonych pianką z gumy neoprenowej.. 
Zespół silnika i koła wirnikowego powinien być przymocowany do powierzchni wewnętrznej uchylnej pokrywy w obudowie wentylatora w 
celu zapewnienia łatwego dostępu w czasie czynności obsługowych. Silniki wentylatorów: jednofazowe, przeznaczone do pracy w sieci 230 
V, częstotliwość 50 Hz. Klasa izolacji silnika: F. Stopień ochrony: IP44. 
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W silnikach stosowane są bezobsługowe zamknięte łożyska toczne o długim czasie życia. 
Silnik  chłodzony przez przepływające powietrze. Koło wirnikowe wyważone dynamicznie w dwóch p łaszczyznach. 
Wentylatory w komplecie z wyposa żeniem dodatkowym: wyłącznikami serwisowymi, i połączeniami montażowymi wentylatora z kana łami 
wentylacyjnymi. 

2.6.4. Wentylatory kanałowe do montażu na kanałach prostokątnych 
Wentylatory do montażu na kanałach o przekroju prostokątnym można stosować wentylatory kanałowe, promieniowe o regulowanej 
prędkości obrotowej w wykonaniu bezobs ługowym. Sterowanie  wentylatorem powinno być możliwe poprzez zmianę napięcia zasilającego 
silnik. Wentylatory napędzane silnikami z wirującą obudową. Koła wirnikowe o łopatkach wygiętych do tyłu. Silniki wentylatorów 
zabezpieczone wbudowanymi czujnikami temperatury uzwoje ń z elektrycznym resetem. Obudowa wentylatora wykonana z galwanizowanej 
blachy stalowej. Wentylatory powinny by ć przystosowane do pracy w dowolnej pozycji. Po łączenia wentylatorów z kana łami 
wentylacyjnymi przy pomocy elastycznych kró ćców przyłączeniowych. 
Zespół silnika i koła wirnikowego powinien być przymocowany do powierzchni wewnętrznej uchylnej pokrywy w obudowie wentylatora w 
celu zapewnienia łatwego dostępu w czasie czynności obsługowych. Silniki wentylatorów: jedno- lub trójfazowe, przeznaczone do pracy w 
sieci 230V lub 3 x 400 V, częstotliwość 50 Hz. Klasa izolacji silnika: F. Stopień ochrony: IP44. 
W silnikach stosowane są bezobsługowe zamknięte łożyska toczne o długim czasie życia. 
Silnik  chłodzony przez przepływające powietrze. Koło wirnikowe wyważone dynamicznie w dwóch p łaszczyznach. 
Wentylatory w komplecie z wyposa żeniem dodatkowym: wyłącznikami serwisowymi, połączeniami elastycznymi wentylatora z kana łami 
wentylacyjnymi. 
 

2.6.5. Wentylatory kanałowe przystosowane do podłączenia okapów 
Wentylatory przystosowane do montażu na kanałach do podłączenia do okapów należy stosować wentylatory promieniowe o regulowanej 
prędkości obrotowej w wykonaniu bezobs ługowym. Sterowanie  wentylatorem powinno być możliwe poprzez zmianę napięcia zasilającego 
silnik. Silniki wentylatorów zabezpieczone wbudowanymi czujnikami temperatury uzwoje ń, wyprowadzonymi do puszki przy łączeniowej 
wentylatora. Ochrona termiczna przez zewnętrzne urządzenie dołączone do czujnika temperatury uzwojeń. Panele obudowy wentylatora 
wykonana z galwanizowanej blachy stalowej. Izolowanej warstw ą wełny mineralnej gr. 20 mm. Panele łączone są przy pomocy szkieletu z 
profili aluminiowych łączonych przy pomocy narożników z tworzywa sztucznego. Wentylator z wbudowan ą wanną ociekową. Połączenia 
wentylatorów z kanałami wentylacyjnymi przy pomocy elastycznych kró ćców przyłączeniowych. 
Silniki wentylatorów: trójfazowe, przeznaczone do pracy w sieci 3 x 400 V, cz ęstotliwość 50 Hz. Klasa izolacji silnika: F. Stopień ochrony: 
IP54. 
Silnik umieszczony poza strumieniem przep ływającego powietrza.  
Przepływ powietrza pod kątem 90°. 
Koło wirnikowe wyważone dynamicznie w dwóch p łaszczyznach. 
Wentylatory w komplecie z wyposa żeniem dodatkowym: wyłącznikami serwisowymi, połączeniami elastycznymi wentylatora z kana łami 
wentylacyjnymi. 

2.6.6. Wentylatory oddymiające osiowe 
Należy stosować wentylatory oddymiające osiowe o odporności ogniowej minimum 400°C/2h, posiadaj ące certyfikat zgodności z 
PN-EN 1210-3. Obudowa wykonana z blachy stalowe spawanej z ko łnierzami, zabezpieczonej przed korozj ą.  
Wentylator o napędzie bezpośrednim, wyposażony w kierownice powietrza podwyższające ciśnienie oraz uspokajające strugę powietrza. 
Wirnik z odlewu aluminium umieszczony bezpo średnio na trzpieniu wa łu silnika. 
Silnik wentylatora umieszczony po stronie t łocznej, w izolowanej os łonie. Połączenia wentylatorów z kana łami wentylacyjnymi przy 
pomocy elastycznych króćców przyłączeniowych w wersji oddymiającej certyfikowane zgodnie z PN-EN 12101-3 łącznie z wentylatorem. 
Silnik wentylatora: trójfazowy, przeznaczone do pracy w sieci 3 x 400 V, cz ęstotliwość 50 Hz. 
Wentylatory w komplecie z wyposa żeniem dodatkowym przed łużoną obudową, kompletem stóp podstawy, przeciwko łnierzami, 
połączeniami elastycznymi wentylatora z kana łem wentylacji i kompletem amortyzatorów. 
2.7. Osprzęt sieci kanałów wentylacyjnych 

2.7.1. Tłumiki 
Jako prostokątne tłumiki akustyczne należy stosować kanałowe tłumiki akustyczne w wykonaniu kulisowym. Obudowa t łumików powinna 
być wykonana z blachy stalowej ocynkowanej z dodatkowymi usztywnieniami. Kulisy t łumików o wypełnieniu z wełny mineralnej powinny 
być w części pokryte blachą stalową, ocynkowaną. Wypełnienie kulis z materia łu dźwiękochłonnego, nie mającego wpływu na zdrowie 
człowieka, z tkaniny szklanej, laminowanej warstw ą włókna szklanego, zabezpieczaj ącego powierzchnie kulis przed ścieraniem, 
impregnowanych i odpornych na wilgo ć, i butwienie, niepalnym w kl. A2 zgodnie z PN 2862. Kulisy t łumików powinny być wyposażone w 
tzw. kierownice. Należy stosować typy o podwyższonej zdolności tłumienia w zakresie niskich częstotliwości. Tłumiki powinny być 
wyposażone w ramki przyłączeniowe. Po stronie zewnętrznej tłumiki powinny być dodatkowo pokryte blachą w celu podwyższenia 
zdolności tłumiących w niskich częstotliwościach. 
Tłumienność potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN ISO 7235. 
Jako okrągłe tłumiki akustyczne t łumiki puste oraz tłumiki z dodatkowym rdzeniem t łumiącym. Tłumiki puste powinny mieć obudowę 
zewnętrzną i wewnętrzny przewód perforowany z blachy stalowej ocynkowanej. Wype łnienie tłumika powinien stanowić materiał 
dźwiękochłonny nie mający wpływu na zdrowie człowieka, niepalny zgodnie z PN 2862, chroniony przed ściskaniem podczas przep ływu 
powietrza za pomocą ekranu z włókna szklanego. Połączenie wlotu i wylotu powietrza z kana łami wentylacyjnymi typu koniec bosy, 
kołnierz lub połączenie z uszczelką wargową. 
Tłumienność potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN ISO 7235. 
Tłumiki z dodatkowym rdzeniem t łumiącym powinny być powinny posiadać dodatkowo rdzeń pochłaniający hałas, wykonany z 
perforowanej blachy ocynkowanej, umiejscowiony centralnie, ukszta łtowany kuliście u wlotu do tłumika w celu zmniejszenia strat ci śnienia. 
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Wypełnienie tłumika oraz rdzenia wewnętrznego powinien stanowić materiał dźwiękochłonny nie mający wpływu na zdrowie człowieka, 
niepalny zgodnie z PN 2862, chroniony przed ściskaniem podczas przep ływu powietrza za pomocą ekranu z włókna szklanego. Połączenie 
wlotu i wylotu powietrza z kana łami wentylacyjnymi typu koniec bosy, ko łnierz lub połączenie z uszczelką wargową. 
Tłumienność potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN ISO 7235 oraz ISO. 
Poziom natężenia dźwięku dla szumów przepływowych potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN ISO 7235 oraz ISO 5135. 
Wszystkie tłumiki i kulisy powinny być wyposażone w komplet materiałów montażowych. 

2.7.2. Klapy pożarowe 
Jako klapy pożarowe prostokątne w instalacjach wentylacji bytowej nale ży stosować klapy pożarowe normalnie otwarte,  z blachy stalowej 
ocynkowanej, w klasie odporności ogniowej EIS120, otwarte pod napi ęciem, z siłownikiem ze sprężyną powrotną, z wyzwalaczem 
termicznym i dwoma wskaźnikami krańcowymi umożliwiającymi monitorowanie stanu otwarcia, stanu zamkni ęcia i awarii wraz z 
kompletem materiałów montażowych. 
Obudowa i elementy mocujące wykonane ze stali ocynkowanej, elementy no śne ze stali nierdzewnej, mosiądzu i tworzyw sztucznych. 
Przegroda odcinająca z materiału izolacyjnego. Klapa pożarowa w wersji krótkiej do połączenia klapy z kana łem wentylacyjnym należy 
stosować uszczelki ceramiczne. 
 
Jako klapy pożarowe  okrągłe w instalacjach wentylacji bytowej nale ży stosować klapy pożarowe normalnie otwarte, w obudowie z 
tłoczonej blachy stalowej ocynkowanej, w klasie odporno ści ogniowej EIS120, otwarte pod napi ęciem, z siłownikiem ze sprężyną powrotną, 
z wyzwalaczem termicznym i dwoma wskaźnikami krańcowymi umożliwiającymi monitorowanie stanu otwarcia, stanu zamkni ęcia i awarii 
wraz z kompletem materiałów montażowych. 
Obudowa wykonana ze stali ocynkowanej galwanicznie w klasie szczelno ści A, pozostałe elementy ze stali nierdzewnej i tworzyw 
sztucznych, łożyska bezobsługowe. Przegroda odcinająca ze specjalnego ognioodpornego materia łu izolacyjnego.  
Klapa obustronnie zakończona uszczelką wargową. Klapa w wykonaniu o dowolnym kierunku przep ływu powietrza i dowolnym po łożeniu 
przy montażu. Klapa w wersji „niskooporowej” do pracy przy ró żnicy ciśnień 20 do 1500 Pa.                                                                                                           
Jako klapy pożarowe w instalacjach wentylacji pożarowej należy stosować klapy pożarowe, normalnie zamknięte, prostokątne, w klasie 
odporności ogniowej minimum EIS120, z si łownikiem bez sprężyny powrotnej, z dwoma wskaźnikami krańcowymi umożliwiającymi 
monitorowanie stanu otwarcia, stanu zamkni ęcia i awarii, wraz z kompletem materia łów montażowych. 
Obudowa i elementy mocujące wykonane ze stali ocynkowanej, elementy no śne ze stali nierdzewnej, mosiądzu. Przegroda odcinająca z 
materiału izolacyjnego. Klapa pożarowa w wersji krótkiej do połączenia klapy z kana łem wentylacyjnym należy stosować uszczelki 
ceramiczne. 
Siłowniki wszystkich klap instalacji wentylacji po żarowej o momencie obrotowym zapewniającym czas przejścia między położeniami 
krańcowymi poniżej 60s dla 90º, bez sprężyny powrotnej.  W czasie alarmu pożarowego po zajęciu pozycji bezpiecznej (okre ślonej w 
scenariuszu pożarowym) klapy muszą pozostać w takiej pozycji pomimo przerwy w zasilaniu. 
Monitorowanie klap pożarowych musi być dostępne z poziomu SSP (systemu sygnalizacji po żaru). 
Siłowniki wszystkich klap pożarowych zastosowanych w budynku powinny by ć zasilane napięciem 24V. 
 

2.7.3. Regulatory przepływu powietrza 
Jako regulatory stałego wydatku [CAV] należy stosować regulatory  prostokątne lub okrągłe, w obudowie z blachy stalowej ocynkowanej, 
wraz z kompletem materiałów montażowych. 
Regulator stałego wydatku [CAV] okrągły działający w sposób mechaniczny przy zakresie różnicy ciśnień od 50 do 1000 Pa i zakresie 
przepływu min. 4:1, klapa regulacyjna łożyskowana przez łożyska ślizgowe, z mieszkiem regulacyjnym z poliuretanu, z mo żliwością 
nastawy żądanej wartości przepływu na wskaźniku regulatora i skali zewnętrznej. 
Regulator z możliwością montażu w dowolnej pozycji. 
 
Regulator stałego wydatku [CAV] prostokątny działający w sposób mechaniczny przy zakresie ró żnicy ciśnień od 50 do 1000 Pa i zakresie 
przepływu min. 4:1, klapa regulacyjna łożyskowana, z mieszkiem regulacyjnym z poliuretanu, z mo żliwością nastawy żądanej wartości 
przepływu na wskaźniku regulatora i skali zewnętrznej. 
 
Jako regulatory stałego wydatku z możliwością zmiany ilości powietrza [CAV 2-położeniowy] należy stosować regulatory  okrągłe, w 
obudowie z blachy stalowej ocynkowanej wraz z kompletem materia łów montażowych. 
2-położeniowy regulator stałego wydatku [CAV] okrągły działający w sposób mechaniczny przy zakresie ró żnicy ciśnień od 30 do 500 Pa i 
zakresie przepływu min. 10:1, klapa regulacyjna łożyskowana, z mieszkiem regulacyjnym z poliuretanu oraz ze spr ężyną płytkową. 
Regulator wyposażony w siłownik (24V) z mechanicznymi ogranicznikami ilo ści przepływającego powietrza.  
Regulator z możliwością montażu w dowolnej pozycji. 
 
Dodatkowo jako elementy równoważące na sieci przewodów należy stosować również przepustnice regulacyjno pomiarowe, przepustnice 
jednopłaszczyznowe oraz przepustnice wielop łaszczyznowe, z blachy stalowej ocynkowanej wraz z kompletem materia łów montażowych. 
W przypadku lóż SKY VIP Box [dla osi 41 – 62 oraz 142 – 163 na poziomie L01] nale ży zastosować na instalacji przepustnice regulacyjne 
wyposażone w siłownik (24V) do pracy w systemie „on-off” sterowane z systemu BMS obiektu. 
 

2.7.4. Elementy końcowe sieci przewodów 
Należy stosować następujące rodzaje elementów końcowych: 

ü Nawiewniki szczelinowe w kolorze uzgodnionym z architektem, wraz z kompletem materia łów montażowych wraz ze 

skrzynkami przyłączeniowymi. Nawiewniki zapewniające indywidualną możliwość ustawienia strumienia powietrza 

nawiewanego (np. kierunek strugi powietrza). Nawiewnik charakteryzuje si ę szybkim spadkiem prędkości a zarazem wzrostem 

temperatury powietrza nawiewanego przed wej ściem w strefę pracy.  Max. przepływ powietrza 300 m3/h*mb, nawiewnik o max. 
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4 rzędach. Nawiewnik szczelinowy zaprojektowany w funkcji wywiewno-transferowej bez skrzynki przy łączeniowej. 

ü Anemostaty wentylacyjne, nawiewny, kwadratowy oraz okr ągłe, wraz ze skrzynkami rozprężnymi, wraz z kompletem materia łów 

montażowych. 

Materiał i sposób wykończenia powierzchni oraz kolor powinny by ć uzgodnione z architektem.  Anemostat kwadratowy z 

dyfuzorowo ukształtowanymi i ustawionymi na sta łe łopatkami kierującymi oraz przesłoną środkową. Anemostat o poziomej 

charakterystyce rozpływu powietrza. Anemostat okrągły  o promienistej i poziomej charakterystyce rozp ływu. Z centralnie 

rozłożonymi pierścieniami. Anemostaty  zaprojektowane w funkcji wywiewno-transferowej bez skrzynki przy łączeniowej. 

ü Anemostaty wentylacyjne wirowe, nawiewny, kwadratowy lub okr ągłe, wraz ze skrzynkami rozprężnymi, wraz z kompletem 

materiałów montażowych. 

Materiał i sposób wykończenia powierzchni oraz kolor powinny by ć uzgodnione z architektem.  Anemostat wirowy do 

poziomego wprowadzenia powietrza z wysok ą indukcją. Przestawiane indywidualne i rozmieszczone promieni ście kierownice 

powietrza z żebrami wyrównującymi przepływ.  Nawiewnik czołowo montowany do skrzynki przy łączeniowej za pomocą śruby 

centralnej  i trawersu z możliwością demontażu. Anemostaty  zaprojektowane w funkcji wywiewno-transferowej bez skrzynki 

przyłączeniowej. 

ü Kratki wentylacyjne nawiewna oraz wywiewne ze skrzynkami przy łączeniowymi z kompletem materia łów montażowych. 

Materiał i sposób wykończenia powierzchni oraz kolor powinny by ć uzgodnione z architektem. Kratki   zaprojektowane w 

funkcji wywiewno-transferowej bez skrzynki przy łączeniowej. 

ü Zawory wentylacyjne nawiewne z blachy stalowej, w kolorze uzgodnionym z architektem wraz z kompletem materia łów 

montażowych. 

ü Zawory wentylacyjne wywiewne z blachy stalowej, w kolorze uzgodnionym z architektem wraz z kompletem materia łów 

montażowych. 

ü Króćce osiatkowane prostokątne wraz z kompletem materia łów montażowych 

ü Króćce osiatkowane okrągłe wraz z kompletem materiałów montażowych. 

ü Ścienne czerpnia powietrza wraz z kompletem materia łów montażowych. Materiał i wykończenie powierzchni powinno być 

uzgodnione z architektem. Czerpnia chroniona od wewn ątrz, przed przedostaniem się liści,  siatką z drutu stalowego, 

ocynkowanego o oczkach 20x20 mm oraz osadzonymi żaluzjami przeciwdeszczowymi. Wolny przekrój przep ływu powietrza 

min. 60 %. 

ü Ścienne wyrzutnia powietrza wraz z kompletem materia łów montażowych. Materiał i wykończenie powierzchni powinno być 

uzgodnione z architektem. Wyrzutnia chroniona od wewn ątrz, przed przedostaniem się liści,  siatką z drutu stalowego, 

ocynkowanego o oczkach 20x20 mm oraz osadzonymi żaluzjami przeciwdeszczowymi. Wolny przekrój przep ływu powietrza 

min. 60 %. 

ü Wywietrzaki dachowe grawitacyjne wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego o niskim oporze dla powietrza wywiewanego. 

Konstrukcja z podwójnym ekranem zewnętrznym z wyprofilowanymi komorami dla zwiększenia efektywności zasysania. 

Wywietrzak wyposażony jest w otwory odwadniające. I uszczelkę gumową, przystosowany do pod łączenia rury ø160, wraz z 

podstawą dachową i kompletem materiałów montażowych. 

ü Pęczniejące kratki wentylacyjne do monta żu w ścianach murowanych pomieszczeń elektrycznych. Kratki oddzielaj ą dwie strefy 

pożarowe poprzez zamknięcie szczelin zapobiegając przenoszeniu się dymu i ognia, w wyniku oddzia ływania wysokiej 

temperatury materiał wytwarza izolacyjną pianę ogniochronną. Kratka wyposażona w perforowaną, maskującą blachę stalową. 

Klas odporności ogniowej kratki EI zależna od grubości ściany w której jest montowana. Wraz z  kompletem materia łów 

montażowych. 

2.7.5. Nagrzewnice strefowe 
Należy stosować nagrzewnice elektryczne strefowe. Wraz z wbudowanym elektronicznym regulatorem tyrystorowym odbieraj ącym 
zewnętrzny sygnał sterujący 0…10V posiadającym przekaźnik z bezpotencja łowym kontaktem alarmowym, zabezpieczeniem przeciw 
przegrzaniu. Nagrzewnice elektryczne w komplecie z wentylatorami kana łowymi. 
Nagrzewnice strefowe wodne. 
Połączenie nagrzewnic z kana łami wentylacyjnymi: ko łnierzowe. 
Spadek ciśnienia na nagrzewnicy powietrza: max 100 Pa  
Rama wymiennika ciepła ze stali ocynkowanej.  
Rury i rozdzielacz z miedzi.  
Profilowane lamele z aluminium.  
Maksymalne ciśnienie robocze wodnych nagrzewnic strefowych: 10 bar  
Podłączenie czynnika grzewczego do nagrzewnic wodnych: stalowe ko łnierzowe króćce podłączeniowe wraz z króćcem odpowietrzającym i 
odwadniającym na zewnątrz obudowy.  
Przy każdej nagrzewnicy wodnej należy zamontować zawór odwadniający, umożliwiający opróżnienie nagrzewnicy z wody. 
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3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te ż przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów. 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponowa ć drobnym sprzętem montażowym wynikającym z technologii prowadzenia robót. 
Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem CE 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Przewody wentylacyjne 
ü Przewody wentylacyjne muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej d ługości. Wyładunek kanałów 

wentylacyjnych powinien odbywa ć się ręcznie.  Podczas transportu, prze ładunku i magazynowania kana łów wentylacyjnych 

należy unikać ich zanieczyszczenia. 

ü Przewody luzem układać należy na gładkim i czystym pod łożu. 

ü Nie należy wsuwać przewodów o mniejszych średnicach do większych.  

4.2. Centrale wentylacyjne i wentylatory 
ü Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wp łyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

ü Transport central wentylacyjnych i wentylatorów powinien odbywa ć się krytymi środkami transportu o odpowiedniej ładowności. 

Zaleca się transportowanie urządzeń wentylacyjnych na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na ka żdej palecie powinny być 

pakowane urządzenia jednego typu i wielko ści. Palety powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka 

transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie urz ądzeń.  

ü Centrale, wentylatory należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów. 

4.3. Elementy wentylacyjne 
Elementy wentylacyjne (nawiewniki, wywiewniki, klapy przeciwpo żarowe, przepustnice, regulatory VAV) należy składować w magazynach 
zamkniętych. Powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.  
Nawiewniki, wywiewniki itp. elementy powinny by ć składowane tak długo jak to możliwe w opakowaniach fabrycznych i przechowywane 
w pomieszczeniach suchych, czystych na równym pod łożu.  
4.4. Izolacja cieplna, akustyczna i ogniowa 

ü Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej i ogniowej powinny by ć przewożone krytymi środkami transportu 

w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

ü Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji nale ży przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych.  

ü Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji powinny mie ć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchy łki ich 

wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawiera ć się w granicach tolerancji określonej 

w odpowiednich normach przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 
ü Wszelkie prace należy prowadzić na podstawie Projektu Wykonawczego, zgodnie z Prawem Budowlanym, “Warunkami 

Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada ć Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowi ązującymi przepisami, odnośnymi 

normami, i innymi dokumentami wskazanymi w  punkcie 0 niniejszej specyfikacji  oraz zgodnie ze sztuk ą budowlaną, z 

zachowaniem wymaganej dok ładności montażu i ostrożności. 

ü W czasie prac należy zapewnić spełnienie wymagań przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów sanitarnych, przepisów 

dotyczących ochrony przeciwpożarowej, przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych, etc. 

ü Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych Aprobat Technicznych i/lub Certyfikatów 

Zgodności wszystkich zastosowanych materia łów i urządzeń. Wszelkie prace mogą być prowadzone jedynie przez 

wykwalifikowany personel legitymujący się odpowiednimi uprawnieniami.  

ü W wypadku prac montażowych obejmujących instalacje o szczególnym przeznaczeniu wykonywa ć je może tylko personel 

posiadający udokumentowane uprawnienia do monta żu takich instalacji (np. samono śne kanały instalacji oddymiającej lub 

izolacje ogniowe). 

ü Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie dosz ło do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych 

elementów instalacji bądź innych elementów budynku. Wszelkie otwarte zako ńczenia przewodów należy na czas budowy 

zabezpieczyć odpowiednimi zaślepkami. Należy dopilnować, aby wnętrze przewodów wolne było od wszelkich zanieczyszczeń 

lub ciał obcych. 

ü Wszelkie elementy instalacji, które mog ą być narażone na uszkodzenie należy odpowiednio zabezpieczyć lub czasowo (na czas 

robót, które mogą spowodować ich uszkodzenie) zdemontować i przechować do czasu ponownego montażu w odpowiednio 
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zabezpieczonym pomieszczeniu. 

ü Wszelkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane nale ży odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelni ć oraz 

zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań i hałasów. 

ü Przejścia wszelkich przewodów przez oddzielenia przeciwpo żarowe należy wykonać zgodne z wymaganiami ochrony 

przeciwpożarowej. Zastosowane elementy muszą posiadać odpowiednie aktualne certyfikaty, atesty i/lub dopuszczenia dla 

danego rodzaju przewodu oraz muszą być zainstalowane zgodnie z warunkami okre ślonymi w tych certyfikatach (atestach, 

dopuszczeniach).  

ü Wykonawca jest zobowiązany do wydania  wytycznych o wielko ści i usytuowaniu fundamentów i wylewek pod konkretne, 

zastosowane w instalacjach urządzenia instalacyjne w terminie umożliwiającym wykonanie ich przez wykonawcę budowlanego. 

ü Wszelkie elementy instalacji należy mocować i podwieszać na odpowiednich atestowanych zamocowaniach i podwieszeniach 

zakotwionych w elementach konstrukcyjnych budynku w sposób uniemo żliwiający zerwanie instalacji w wypadku pożaru. 

ü Wszelkie przewody prowadzone w bruzdach nale ży zabezpieczyć przed tarciem powierzchni przewodów o ścianki bruzd przy 

pomocy specjalnych węży ochronnych. 

ü Wszelkie domiary urządzeń oraz wymiary budynku należy w czasie robót na bieżąco sprawdzać w naturze. 

ü Wszelkie widoczne elementy instalacji, które nie s ą fabrycznie pokryte ostatecznymi pow łokami wykończeniowymi (w tym w 

szczególności przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezale żnie od pokrycia odpowiednią 

powłoką zabezpieczającą, należy pokryć powłoką malarską w kolorze wskazanym przez Architekta (różne kolory w różnych 

obszarach i w odniesieniu do różnych instalacji). Należy zastosować powłoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej 

powierzchni, zapewniające odpowiednią trwałość oraz estetykę instalacji. 

ü Materiały, z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinny odpowiada ć 

warunkom stosowania w instalacjach. 

ü Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urz ądzeń powinien odpowiadać co najmniej właściwościom blachy stalowej 

ocynkowanej. 

ü Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń powłok ochronnych. 

ü Szczelność połączeń urządzeń i elementów z przewodami powinna odpowiada ć wymaganiom szczelności tych przewodów. 

ü Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjno-klimatyzacyjnych w celu ich obs ługi, konserwacji lub 

wymiany. 

ü Zamocowanie urządzeń i elementów być wykonane z uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami 

konserwacyjnymi. 

ü Urządzenia i elementy wentylacyjno-klimatyzacyjne powinny by ć zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. 

ü Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej powinny mie ć dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

5.2. Przewody wentylacyjno-klimatyzacyjne 
ü Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, bez wżerów, wad 

walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. 

ü Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 

1506. 

ü Szczelność przewodów powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001. 

ü Wykonanie przewodów prostych i kszta łtek z blachy powinno odpowiada ć wymaganiom normy PN-B-03434. 

ü Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada ć wymaganiom normy PN-B-76002. 

ü Przewody wentylacyjno-klimatyzacyje powinny by ć zamocowane do przegród budynków w odleg łości umożliwiającej szczelne 

wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku po łączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. 

ü Przejścia przewodów przez przegrody budynku nale ży wykonywać w otworach, których wymiary są minimum od 50 do 100 mm 

większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacj ą. Przewody na całej grubości przegrody powinny być 

obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych w łaściwościach. 

ü Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpo żarowego powinny być wykonane w sposób nie obniżający 

odporności ogniowej tych przegród. 

ü Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w przypadku izolacji 

przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na ca łej powierzchni izolacji, odpowiednia odporno ść na przenikanie 

wilgoci. 

ü Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje 

narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mie ć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie os łon na 
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swojej zewnętrznej powierzchni. 

ü Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu zamontowania. 

ü Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna by ć odpowiednia do materia łu konstrukcji budowlanej w miejscu 

zamocowania. 

ü Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna by ć ustalona z uwzględnieniem ich wytrzyma łości i wytrzymałości 

przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wp ływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalno ść 

konstrukcji. Przewody z blachy nie powinny wykazywa ć ugięć przekraczających 1/250 odległości między podporami lub 20 mm, 

dopuszczając niższą z tych wartości, oraz nie powinny wykazywać odkształceń płaszcza wywołujących efekty akustyczne. 

ü Zamocowanie przewodów do konstrukcji powinno przenosi ć obciążenia wynikające z ciężarów: przewodów; materiału 

izolacyjnego; zamontowanych w sieci przewodów elementów instalacji niezamocowanych niezale żnie, np. tłumików, przepustnic 

itp.; elementów składowych podpór lub podwieszeń; osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w 

czasie czyszczenia lub konserwacji. 

ü Zamocowanie przewodów wentylacyjno-klimatyzacyjnych powinno by ć odporne na podwyższoną temperaturę powietrza 

transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka występuje. 

ü Elementy zamocowania podpór lub podwiesze ń do konstrukcji budowlanej powinny mie ć współczynnik bezpieczeństwa równy 

co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obci ążenia. 

ü Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mie ć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 

1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno ści pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 

ü Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego obci ążenia oraz być na takiej 

konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie 

przekraczało 0,4 % odległości między zamocowaniami elementów pionowych. 

ü Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwiesze ń i podpór powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa 

równy 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno ści pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 

ü Elementom i urządzeniom w sieci przewodów przewidzianym do zdemontowania lub wymiany nale ży zapewnić niezależne ich 

zamocowanie do konstrukcji budynku. 

ü Konstrukcja podpór i podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych. 

ü Podpory i podwieszenia powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podk ładek z materiałów elastycznych lub 

wibroizolatorów. 

5.3. Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji 
Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji lub demonta ż elementu 
składowego instalacji. 
Otwory rewizyjne powinny umożliwiać czyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a tak że urządzeń i elementów instalacji, jeśli 
konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich czyszczenia w inny sposób. 
Wykonanie otworów rewizyjnych nie może obniżać wytrzymałości ani szczelności przewodów, jak również właściwości cieplnych, 
akustycznych i przeciwpożarowych. 
Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak zamontowane, aby nie utrudnia ły czyszczenia 
przewodów. 
Elementy usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym powinny mieć opływowe kształty. Niedopuszczalne jest 
stosowanie taśm perforowanych lub innych elementów trudnych do czyszczenia. 
Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub, lub innych elementów mogących powodować zagrożenie dla zdrowia 
lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. 
Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach rewizyjnych. 
Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo otwierać. 
W przewodach o przekroju ko łowym o średnicy nominalnej mniejszej ni ż 200 mm należy stosować zdejmowane zaślepki lub trójniki z 
zaślepkami do czyszczenia. W przypadku przewodów o wi ększych średnicach należy stosować trójniki o minimalnej średnicy 200 mm lub 
otwory rewizyjne o wymiarach: 
Tabela 1 

Średnica przewodu  

d [mm] 

Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w ściance przewodu [mm] 

Wysokość otworu (wzdłuż przewodu) Szerokość otworu (w poprzek przewodu po łuku) 

200 ≤ d ≤ 315 300 100 

315 ≤ d ≤ 300 400 200 

>500 500 400 
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otwór rewizyjny jako właz, gdy 
czyszczenie związane jest z 
wejściem do wnętrza przewodu 

600 500 

 
W przewodach o przekroju prostokątnym należy wykonywać otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach: 
Tabela 2 

 

Wymiar boku przewodu 

 s [mm] 

Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w ściance przewodu [mm] 

Wysokość otworu (wzdłuż przewodu) Szerokość otworu (w poprzek przewodu) 

≤ 200   300 100 

200 ≤ s ≤ 500 400 200 

>500 500 400 

otwór rewizyjny jako właz, gdy 
czyszczenie związane jest z wejściem 
do wnętrza przewodu 

600 500 

 
Jeżeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu s ą mniejsze niż minimalne wymiary otworu rewizyjnego podane w tabeli 2, 
to otwór rewizyjny należy tak wykonać, aby jego krótsza krawędź była równoległa do krótszej krawędzi ścianki przewodu, w którym jest 
umieszczony. 
W wypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji w celu umożliwienia czyszczenia, powsta łe w ten sposób otwory nie powinny 
być mniejsze niż określone w tabelach 1 i 2. 
W przypadku wykonywania otworu rewizyjnego na ko ńcu przewodu, jego wymiary powinny być równe wymiarom przekroju poprzecznego 
przewodu. 
Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach montowanych nad stropem podwieszonym. 
Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach urządzeń: 

ü przepustnice (z dwóch stron) 

ü klapy pożarowe (z jednej strony) 

ü nagrzewnice i chłodnice (z dwóch stron) 

ü tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony) 

ü tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron) 

ü filtry (z dwóch stron) 

ü wentylatory przewodowe (z dwóch stron) 

ü urządzenia do automatycznej regulacji strumienia przep ływu (z dwóch stron) 

Powyższe nie dotyczy urządzeń, które można łatwo zdemontować w celu oczyszczenia (z wyjątkiem klap pożarowych, nagrzewnic i 
chłodnic). 
Między otworami rewizyjnymi nie powinny być montowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45°, a w przewodach 
poziomych odleg łość między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10 m. 
W poziomych przewodach odprowadzaj ących powietrze z okapów kuchni zawodowych nale ży stosować otwory rewizyjne w odstępach nie 
większych niż 6 m. 
Podwieszenia kanałów na prętach gwintowanych z podk ładkami gumowymi, lub na taśmach stalowych (wieszaki z przek ładkami z gumy). 
Mocowania kanałów do konstrukcji wsporczych z przek ładkami z gumy. 
Kanały prowadzone po dachu należy prowadzić wykorzystując podpory systemowe. 
Kanały po dachu należy prowadzić na wysokości min. 40 cm ponad poziomem wykończonego dachu. 
Wszelkie elementy instalacji należy wykonać w taki sposób, aby uniemożliwić przenoszenie drgań na konstrukcję budynku. W 
szczególności oprócz odpowiedniej konstrukcji wszelkich podpór i podwiesze ń kanałów należy stosować odpowiednią izolację kanałów 
(owinięcie kanałów płytami ze spienionego PE lub gumy) w miejscach przej ść przez przegrody budowlane, poza przej ściami przez ściany i 
stropy oddzieleń przeciwpożarowych, w których należy zastosować odpowiednie klapy ppoż. montowane zgodnie z instrukcją producenta. 
Podejścia do poszczególnych elementów nawiewnych zainstalowanych w stropie podwieszonym przewodami elastycznymi z izolacj ą 
termiczną podejścia do elementów wywiewnych - przewodami elastycznymi bez izolacji termicznej. 
Wszelkie elementy sieci kana łów oraz elementy montażowe w wykonaniu ocynkowanym. 
5.4. Centrale wentylacyjne i wentylatory 
Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpiecza ć przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcję budynku (przez stosowanie 
fundamentów, płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów spr ężynowych, amortyzatorów gumowych itp) oraz na instalacje przez stosowanie 
łączników elastycznych. 
Amortyzatory pod wentylator należy rozmieszczać tak, aby środek ciężkości wentylatora znajdowa ł się w połowie odległości pomiędzy 
amortyzatorami. 
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Wymiary poprzeczne i kszta łt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i kszta łtem otworów wentylatora. 
Długość łączników elastycznych (L) powinna wynosi ć 100 ≤ L ≤ 250 mm. 
Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materia ł zachowywał kształt łącznika podczas pracy wentylatora i jednocze śnie 
aby drgania wentylatora nie by ły przenoszone na instalację. 
Podczas montażu centrali wentylacyjnej i wentylatora nale ży zapewnić: 

ü odpowiednie (poziome lub pionowe), w zale żności od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora 

ü równoległe ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika 

ü ustawienie kół pasowych w płaszczyznach prostopad łych do osi wirnika 

ü wentylatora i silnika (w przypadku wentylatorów z przek ładnią pasową). 

Przekładnie pasowe należy zabezpieczyć osłonami. 
Wentylatory tłoczące (zasysające powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mie ć otwory wlotowe zabezpieczone siatk ą. 
Zasilenie elektryczne silnika powinno zapewni ć prawidłowy, zgodny z oznaczeniem, kierunek obrotów wentylatora. 
5.5. Nagrzewnice 
Lamele nagrzewnic powinny być równoległe do siebie i nie mieć uszkodzeń wynikających np. z nieprawid łowego transportu lub 
składowania. 
Nagrzewnice należy montować tak. aby był łatwy całkowity spust czynnika grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciep ła oraz ich 
demontaż w celu okresowego oczyszczenia lub wymiany. 
Sposób przyłączenia przewodu doprowadzającego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien u łatwiać ich naturalne odpowietrzenie. 
Sposób zamontowania armatury regulacyjnej i odcinaj ącej nagrzewnic powinien odpowiada ć wymaganym warunkom przepływu czynnika w 
instalacji. Należy zapewnić możliwość łatwego demontażu zaworów regulacyjnych bez konieczno ści spuszczania wody z instalacji. 
Nagrzewnice narażone na zamarznięcie w wyniku oddzia ływania niskiej temperatury zewnętrznej powinny być zabezpieczone przez 
zastosowanie odpowiedniego systemu przeciwzamro żeniowego. 
Nagrzewnice elektryczne powinny być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenie pr ądowe i zabezpieczenie przed przekroczeniem 
dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Uk ład sterujący zabezpiecza przed włączeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego 
uruchomienia wentylatora instalacji. 
5.6. Chłodnice 
Lamele chłodnic powinny być równoległe do siebie i nie mieć uszkodzeń wynikających np. z nieprawid łowego transportu lub sk ładowania. 
Chłodnice należy montować tak. aby był łatwy całkowity spust czynnika ch łodniczego i odpowietrzenie wymiennika ch łodu oraz ich 
demontaż w celu okresowego oczyszczenia lub wymiany. 
Sposób przyłączenia przewodu doprowadzającego czynnik ch łodniczy do chłodnic powinien u łatwiać ich naturalne odpowietrzenie.  
Sposób zamontowania armatury regulacyjnej i odcinaj ącej chłodnic powinien odpowiadać wymaganym warunkom przepływu czynnika w 
instalacji. Należy zapewnić możliwość łatwego demontażu zaworów regulacyjnych bez konieczno ści spuszczania wody z instalacji. 
Chłodnice powietrza powinny być wyposażone  w urządzenia zapobiegające przenikaniu kropel wody do innych cz ęści instalacji. 
5.7. Urządzenia do odzyskiwania ciepła 
Powinny być wyposażone w otwory rewizyjne umożliwiające czyszczenie tych urządzeń, o ile ich konstrukcja nie umożliwia ich 
czyszczenia w inny sposób. 
Urządzenia, w których występuje wykraplanie pary wodnej powinny mie ć instalację do odprowadzenia skroplin do kanalizacji lub do 
odpowiedniego zbiornika. 
5.8. Filtry powietrza 
Filtry powietrza powinny być wyposażone we wskaźniki stopnia zanieczyszczenia, sygnalizuj ące konieczność wymiany wkładu filtrującego. 
Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. 
Wkłady filtracyjne należy montować po zakończeniu ‘’brudnych’’ prac budowlanych lub zabezpiecza ć je przed zabrudzeniem. 
5.9. Nawiewniki, wywiewniki 
Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny by ć osadzone bez luzów, ale z możliwością ich przestawienia. Położenie 
ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 
Nawiewników nie wolno umieszczać w pobliżu przeszkód (np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) maj ących 
zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza. 
Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwa ły i szczelny. 
Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikami lub wywiewnikami nale ży prowadzić jak najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych 
zmian kierunków. 
W przypadku łączenia z siecią przewodów za pomocą przewodów elastycznych nie należy: 

ü zgniatać tych przewodów 

ü stosować przewodów dłuższych niż 4 m. 

Jeżeli umożliwiają to warunki budowlane: 
ü długość (L) prostego odcinka przewodu o średnicy D, doprowadzającego powietrze do nawiewnika powinna wynosi ć L ≥ 3D 

ü przesunięcie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodów, do którego pod łączony jest przewód o średnicy D , 

doprowadzający powietrze do nawiewnika powinno wynosi ć s ≤ L/8. 

Nawiewniki i wywiewniki podczas "brudnych" prac budowlanych nale ży zabezpieczyć folią. 
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi s ą montowane w pozycji ca łkowicie otwartej. 
Sposób mocowania nawiewników i wywiewników w stropie podwieszonym nale ży uzgodnić z wykonawcą konstrukcji stropu biorąc pod 
uwagę ciężar elementów oraz nośność stropu [mocowanie bezpośrednio do konstrukcji stropu podwieszonego lub do stropu żelbetowego za 
pomocą zwieszaków z prętów gwintowanych. 
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5.10. Czerpnie i wyrzutnie 
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza ć instalacje wentylacyjne przed wp ływem warunków atmosferycznych przez 
zastosowanie np. żaluzji. 
Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni nale ży zabezpieczyć przed przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków itp. 
Zamocowania czerpni i wyrzutni dachowych musz ą zapewniać wodoszczelność przejścia przez dach. 
5.11. Przepustnice 
Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego. 
Mechanizmy napędu przepustnic nie powinny mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji. 
Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej klasie 1, a szczelno ść obudowy przepustnic co 
najmniej klasie A wg klasyfikacji PN-EN 1751. 
5.12. Tłumiki hałasu 
Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem zawieraj ącym: 

ü kierunek przepływu powietrza 

ü wersje usytuowania tłumika w instalacji (np. góra ↑). 

W pomieszczeniach z wewnętrznymi źródłami hałasu (np. maszynowni wentylacyjnej) t łumiki należy montować w przewodach 
wentylacyjnych jak najbliżej przegrody akustycznej (ściana, strop) oddzielającej to pomieszczenie od pomieszczenia s ąsiedniego. Odcinek 
przewodu pomiędzy tłumikiem a przegrodą powinien być zaizolowany akustycznie. 

5.12.1. Klapy pożarowe 
Klapy pożarowe należy instalować w przegrodach budowlanych, zgodnie instrukcj ą montażu producenta i aprobatą/świadectwem 
dopuszczenia, z uwzględnieniem prawidłowej izolacji przestrzeni między klapą a ścianą. Klapy pożarowe należy na czas montażu 
zabezpieczyć folią. 
6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
ü Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacj ą projektową w zakresie materiałów, ilości i właściwości i 

części zamiennych. 

ü Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowi ązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 

ü Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację. 

ü Sprawdzenie czystości instalacji. 

ü Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 

ü Sprawdzenie kompletności oznakowania, realizacji zabezpieczeń p.poż. (rozmieszczenia klap pożarowych, powłok 

ogniochronnych, itp.) 

ü Sprawdzenie rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych, akustycznych i ogniochronnych. 

ü Sprawdzenie zamocowania przewodów i elementów w sposób nie przenosz ący drgań. 

ü Sprawdzenie środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 

6.2.  Badania wentylatorów i centralnych urządzeń wentylacyjnych 
Sprawdzenie: 

ü czy elementy urządzenia zostały podłączone w sposób prawidłowy 

ü zgodności tabliczek znamionowych (wielko ści nominalnych) 

ü konstrukcji i właściwości (np. obudowy) 

ü przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych 

ü zainstalowania wibroizolatorów 

ü zamocowania silników 

ü prawidłowości obracania się wirnika w obudowie 

ü naciągu i liczby pasów klinowych ( łącznie z dostawą części zamiennych) 

ü zainstalowania osłon przekładni pasowych 

ü odwodnienia z uszczelnieniem 

ü ukształtowania łopatek wentylatora zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika  z danymi na tabliczce znamionowej. 

6.3. Badanie wymienników ciepła 
Sprawdzenie: 

ü zgodności tabliczek znamionowych 

ü szczelności zamocowania w obudowie 

ü czy nie ma uszkodzeń (np. pogięte lamele) 

ü materiału, z jakiego wykonano wymienniki 

ü prawidłowości przyłączenia zasilenia i powrotu czynnika 

ü warunków zainstalowania zaworów regulacyjnych 
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ü czy nie ma uszkodzeń odkraplaczy 

ü czy zainstalowano urządzenie przeciwzamrożeniowe na lub w wymienniku ciep ła. 

6.4. Badanie filtrów powietrza 
Sprawdzenie: 

ü zgodności typu i klasy filtrów z danymi projektowymi 

ü szczelności zamocowania w obudowie 

ü czystości filtra 

ü wskaźnika różnicy ciśnienia pod względem ewentualnego uszkodzenia 

ü zestawu zapasowych filtrów 

6.5. Badanie nawilżaczy powietrza 
Sprawdzenie: 

ü zgodności tabliczek znamionowych z danymi projektowymi 

ü warunków zainstalowania na kanale 

ü kompletności poszczególnych elementów 

ü systemu rozprowadzania pary 

6.6. Badanie klap pożarowych 
Sprawdzenie: 

ü warunków zainstalowania 

ü certyfikatów  

ü typu urządzenia wyzwalającego i zgodności z danymi projektowymi 

6.7. Badanie czerpni powietrza 
Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji żaluzji zewnętrznych z danymi projektowymi. 
6.8. Badanie przepustnic wielopłaszczyznowych 
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dzia łanie współbieżne, przeciwbieżne). 
6.9. Badanie sieci przewodów 
Sprawdzenie: 

ü wzrokowe i przez kontrolę dotykową szczelności połączeń przewodów  

ü wyrywkowe, czy wykonanie kszta łtek jest zgodne z projektem. 

6.10. Badanie nawiewników i wywiewników 
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym. 
6.11. Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych 
Sprawdzenie: 

ü kompletności każdego obwodu układu regulacji na podstawie schematu regulacji 

ü rozmieszczenia czujników 

ü kompletności i rozmieszczenia regulatorów 

ü szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie umiejscowienia, dostępu, rozmieszczenia części zasilających i części 

regulacyjnych, systemu zabezpieczeń, wentylacji, oznaczenia, typów kabli, uziemienia, schematów po łączeń w obudowach. 

6.12. Kontrola działania 
Celem kontroli dzia łania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mo żliwości działania instalacji zgodnie z wymaganiami. 

6.12.1. Prace wstępne 
ü Próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny). 

ü Nastawienie i sprawdzenie klap pożarowych 

ü Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzgl ędnieniem specjalnych warunków eksploatacyjnych. 

ü Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych. 

ü Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku, jeśli to konieczne, ustawienie kierunku wyp ływu 

powietrza z nawiewników. 

ü Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających 

ü Nastawienie układu regulacji i uk ładu przeciwzamrożeniowego. 

ü Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej. 

ü Nastawienie elementów dławiących urządzeń umiejscowionych w instalacji ogrzewczej, ch łodzącej i nawilżającej, z 

uwzględnieniem wymaganych parametrów eksploatacyjnych. 

ü Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi. 

ü Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wst ępnej. 

ü Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 
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6.12.2. Procedura prac 
Wymagania ogólne 
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych instalacji, przez poszczególne uk łady, 
do całych instalacji. 
Poszczególne części składowe i układy instalacji powinny być doprowadzone do określonych warunków pracy z uwzględnieniem blokad i 
współdziałania różnych układów regulacji, jak również sekwencji regulacji i symulacji nadzwyczajnych  
warunków, dla których zastosowano dany uk ład regulacji. 
W celu potwierdzenia prawid łowego działania urządzeń regulacyjnych należy obserwować zależność między sygnałem wymuszającym a 
działaniem tych urządzeń. Działanie regulatora sprawdza się przez kilkukrotną zmianę jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzaj ąc 
jednocześnie działanie spowodowane przez ten regulator. 
Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urz ądzeń wentylacyjnych 

ü Kierunek obrotów wentylatorów 

ü Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajno ści wentylatora. 

ü Działanie wyłącznika. 

ü Włączanie i wyłączanie regulacji oraz uk ładu regulacji przepustnic. 

ü Działanie systemu przeciwzamrożeniowego. 

ü Kierunek ruchu przepustnic wielop łaszczyznowych. 

ü Działanie i kierunek regulacji urządzeń napędzających. 

ü Elementy zabezpieczające silników napędzających. 

ü Kontrola działania wymienników ciepła 

ü Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych. 

ü Kierunek obrotów pomp cyrkulacyjnych wymienników ciep ła. 

ü Działanie regulacji obrotowych regeneratorów ciep ła. 

ü Doprowadzenie czynnika do wymienników. 

Kontrola działania sieci przewodów 
ü Działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacjach ogrzewczej, ch łodzenia i nawilżania powietrza. 

ü Dostępność do sieci przewodów. 

ü Kontrola działania przepustnic wielop łaszczyznowych 

ü Sprawdzenie kierunku ruchu si łowników. 

ü Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przep ływu powietrza w pomieszczeniu 

ü Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników. 

ü Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu, jak również cyrkulacji powietrza w poszczególnych 

punktach pomieszczenia. 

ü Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych 

ü Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w ró żnych  warunkach eksploatacyjnych przy ró żnych 

wartościach zadanych regulatorów, a w szczególno ści: 

§ wartości zadanej temperatury wewnętrznej i zewnętrznej 

§ działania wyłącznika rozruchowego 

§ działania przeciwzamrożeniowego 

§ działania klap pożarowych 

§ działania regulacji strumienia powietrza 

§ działania urządzeń do odzyskiwania ciep ła 

§ współdziałania z instalacjami ochrony przeciwpo żarowej. 

6.13. Zakres 
6.13.1. Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych 

Tabela 4 
Miejsce pomiaru Instalacje Pomieszczenie 
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Funkcje instalacji 

(F) Z 1 1 0 1 2 0 0 1 0 

(F) H 1 1 1 1 2 2 0 1 2 

(F) C 1 1 1 1 2 2 2 1 2 

(F) M/D 
1 1 1 1 2 2 1 1 2 

(F) MD 

(F) HC 1 1 1 1 2 1 2 1 2 

(F) HM/HD/CM/CD  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 (F) HCM/MCD/CHD/HMD 

(F) HCMD 

Wyjaśnienie odsyłaczy i symboli 

*) powietrze zewnętrzne, nawiewane i wywiewane 

**) w zależności od sposobu regulacji, jeśli ma zastosowanie 

0 – pomiar nie jest konieczny 

1 – wykonać w każdym przypadku 

2- wykonać tylko w przypadku wymagań w umowie 

(F) – filtracja (jeżeli występuje 

M- nawilżenie 

C – chłodzenie 

Z – bez żadnego procesu termodynamicznego 

D – osuszanie 

H – ogrzewanie 

 
6.13.2. Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych i kontroli dzia łania 

Zakres powinien być ustalony przed rozpoczęciem montażu. 
Wyróżnia się poziomy kontroli oznaczone odpowiednio A, B, C, D. W przypadku braku okre ślenia poziomu w umowie lub projekcie nale ży 
stosować poziom A. 
Tabela 5 
Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych i kontroli instalacji 
Poziom wykonania pomiarów kontrolnych i kontroli dzia łania Wzór do obliczenia zakresu 

A p = 1,6 x n0,4 

B p = 2,23 x n0,45 

C p = 3,16 x n0,5 

D p = n 

Wzory dot. poziomów A, B i C mają zastosowanie dla n ≥ 10 

Liczbę p należy zaokrąglić do najbliższej liczby całkowitej 
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p – liczba podobnych elementów wybranych do bada ń 

n – ogólna liczba podobnych elementów w instalacji 

 
Jeśli pomiary mają być wykonywane w podobnych pomieszczeniach, to dopuszcza si ę pomiar pewnych parametrów w zmniejszonej liczbie 
pomieszczeń, które stanowią tylko ułamek p. Liczbę wymaganych pomiarów podano w tablicy 6 
 
Tabela 6 
Parametr Liczba pomiarów 

Normalna Minimalna 

Temperatura powietrza w pomieszczeniu rejestrowana w sposób ci ągły przez 24 h p/10 1 

Wilgotność powietrza w pomieszczeniu rejestrowana w sposób ci ągły przez 24 h p/10 1 

Pionowy profil prędkości p/10 1 

Prędkość powietrza w pomieszczeniu p/10 1 

Poziom dźwięku A p/5 3 

 
W odniesieniu do instalacji elementy budowlane lub sk ładowe określa się jako podobne, jeśli są identyczne i ich parametry mają identyczne 
wartości (nominalne lub rzeczywiste). 
Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, uzgodni ć metody pomiarów i rodzaj 
przyrządów pomiarowych, a informacje te poda ć w dokumentach odbiorowych. 
W pomieszczeniach o powierzchni nie wi ększej niż 20 m2 należy przyjąć co najmniej jeden punkt pomiarowy; wi ększe pomieszczenia 
powinny być odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe powinny by ć wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach, w których 
oczekuje się najgorszych warunków. 
Tolerancje mierzonych wartości, które powinny być uwzględnione w czasie doboru przyrządów pomiarowych, podano w tablicy 7. 
Tabela 7 
Parametr Niepewność*) 

Strumień objętości powietrza w pojedynczym pomieszczeniu ± 20% 

Strumień objętości powietrza w całej instalacji ± 15% 

Temperatura powietrza nawiewanego ± 2° 

(nie dotyczy pomieszczeń z wymaganiami szczególnymi) 

Wilgotność względna ± 15% wartości mierzonej wilgotności względnej 

(nie dotyczy pomieszczeń z wymaganiami szczególnymi) 

Prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi ± 0,05 m/s 

Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi ± 1,5°C 

(nie dotyczy pomieszczeń z wymaganiami szczególnymi) 

poziom dźwięku A w pomieszczeniu ± 3 dB(A) 

*) wartości niepewności pomiarów zawierają dopuszczalne odchyłki od wartości projektowanych jak również wszystkie błędy pomiarowe 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawc ę i Inżyniera Kontraktu. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj ą projektową i ST, w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak że w przypadku występowania dłuższej 
przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegaj ących zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, 
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b ędą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jednostki obmiarów robót ; 
- kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych central wentylacyjnych, wentylatorów, nawil żaczy 
- szt. (sztuk) – nawiewniki, wywiewniki, regulatory VAV,  
- r-g  (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych robót r ęcznych i mechanicznych. 
- m2  (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych kana łów wentylacyjnych i izolacji cieplnej. 
- m-g (motogodziny) - praca transportu.  
W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawid łowego funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju 
zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przej ścia i przepusty 
instalacyjne, materiały i elementy montażowe i uszczelniające, izolacje, powłoki malarskie i zabezpieczające, zabezpieczenia na czas 
budowy i zabezpieczenia miejsca robót, kszta łtki, elementy łączące i dostosowujące, osprzęt, filtry, tłumiki dźwięku i drgań, klapy 
przeciwpożarowe, atestowane przejścia instalacyjne przez oddzielenia po żarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urz ądzenia 
pomiarowe, elementy regulacyjne, materia ły eksploatacyjne potrzebne do rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynno ści konieczne do 
zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji. 
Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mog ą mieć wpływ na koszt wykonania, 
uruchomienia lub odbioru instalacji. 
Wszelkie dane liczbowe odnoszące się do wielkości lub ilości poszczególnych elementów instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu 
podano informacyjnie. Podanie tych wielko ści nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno ści za właściwe parametry instalacji 
i odpowiednią ilość poszczególnych części składowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczególnych elementów instalacji jest 
spełnienie wymagań postawionych poszczególnym instalacjom (zapewnienie standardów jako ściowych i ilościowych określonych 
w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora). 
Przy określaniu cen urządzeń i części składowych instalacji oraz wartości robót należy uwzględnić możliwość zwiększenia wydajności 
urządzeń o 5%. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru dokonuje Inżynier na pisemny wniosek Wykonawcy na podstawie oceny wizualnej wykonanych robót, wyników wymaganych 
badań i pomiarów oraz dokumentacji powykonawczej. 
Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji, nale ży dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 
wentylacji. Tom V 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 
przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
uruchomienie 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do 
prawidłowego montażu. 
Odbioru robót zanikających należy dokonywać na bieżąco, pozostałe roboty częściowo lub po zakończeniu całości. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót nale ży dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
ü Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupe łniana w trakcie wykonywania robót, 

ü Dziennik budowy, 

ü dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców materia łów), 

ü dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji, 

ü protokoły wszystkich odbiorów technicznych cz ęściowych, 

ü protokoły potwierdzające kompletność wykonania prac, 

ü protokoły z przeprowadzonej kontroli dzia łania instalacji 

ü protokoły z przeprowadzonych pomiarów kontrolnych instalacji 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
ü zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotycz ącymi zmian 

i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

ü protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

ü aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupe łnienia), 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  ST  „Wymagania ogólne". 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kszta łtki wentylacyjne z blach o przekroju prostok ątnym – 
Wymiary 

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kszta łtki wentylacyjne z blach o przekroju ko łowym – Wymiary 
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PN- B –01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia 

PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania 

PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelno ść. Wymagania i badania 

PN-B-76002:1976 Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek  wentylacyjnych blaszanych 

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania aerodynamiczne przepustnic 
regulacyjnych i zamykających 

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – W łaściwości mechaniczne 

ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części składowych sieci przewodów 
ułatwiające konserwację sieci przewodów 

PN-EN 12101-3:2004 /AC:2005  Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciep ła – Część 3: Wymagania techniczne dotycz ące wentylatorów 
oddymiających. 

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji 
wentylacji i klimatyzacji 

PrEN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia o podpory przewodów – Wymagania wytrzyma łościowe 

10.2. Dokumenty 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacji wentylacyjnych. Tom V  Cobrti Instal, Warszawa 2002. 



 
 

BUDYNEK PRZEDSZKOLA 5-CIO ODDZIAŁOWEGO PRZY UL. SPORTOWEJ WE 
WRĘCZYCY WIELKIEJ 

 

 226 

 



 
 

BUDYNEK PRZEDSZKOLA 5-CIO ODDZIAŁOWEGO PRZY UL. SPORTOWEJ WE 
WRĘCZYCY WIELKIEJ 

 

 227 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ST.02.04.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE i 
SŁABOPRĄDOWE 

 
 
 

kod CPV  45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegó łowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zwi ązanych 
z instalacją elektryczną w obiektach kubaturowych. 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument okre ślający wymagania stawiane Wykonawcy przy realizacji robót wymienionych i opisanych w 
dokumentacji projektowej, która stanowi integraln ą część niniejszej specyfikacji. Specyfikacja powinna by ć wykorzystana przez Oferentów 
biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizacj ę instalacji elektrycznych w zakresie obj ętych 
przedmiarem robót. 
Wszelkie roboty elektroinstalacyjne, nale ży wykonać zgodnie z założeniami i parametrami określonymi w niniejszej specyfikacji technicznej 
a także zgodnie z kompletem rysunków dokumentacji technicznej. W sk ład robót wchodzą wszystkie prace uzupełniające, związane 
z pracami podstawowymi oraz wszystkie świadczenia niezbędne dla pełnego i prawidłowego ukończenia robót. Wykonawca zobowiązany 
jest dostarczyć w/w instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie roboty powinien wykonywa ć zgodnie z regułami sztuki budowlanej i wiedzy 
technicznej oraz obowiązującymi przepisami i normami. 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj ą wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych 
w budynku. 
Zakres robót obejmuje: 
zasilanie projektowanych tablic  
instalacje elektryczne oświetlenia 
instalacje elektryczne gniazd 
instalacja zasilająca urządzeń 
montaż tablic i rozdzielnic 
instalacja wlz 
instalacje odgromowe 
instalacja KD/SSWiN 
instalacja telewizji dozorowej CCTV 
nstalacja domofonowa 
instalacja okablowania strukturalnego sieci komputerowej 
Instalacja przyzewowa z toalet niepe łnosprawnych 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i przepisach, których zestawienie podano 
w p-kcie 11 ST. 
2. Materiały 
2.1. Źródła uzyskania materiałów  
Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia łów przeznaczonych do realizacji inwestycji, 
wykonawca przedstawi zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materia łów, 
odpowiednie certyfikaty, świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Zatwierdzenie 
określonego materiału z określonego źródła nie oznacza, że wszelkie materiały z tego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca robót 
elektrycznych winien podać inspektorowi nadzoru terminy dostaw zatwierdzonych materia łów.  
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę usunięte z terenu prowadzenia prac budowlanych. Ka żdy rodzaj robót, 
w których znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materia ły, wykonawca prowadzi na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem 
i nie opłaceniem. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót b ędących przedmiotem specyfikacji, powinny odpowiada ć, co do 
jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymaganiom zawartych w Projekcie 
Wykonawczym Na każde żądanie Zamawiającego (bądź inspektora nadzoru) Wykonawca obowi ązany jest okazać w stosunku do 
wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do instalacji, muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie, a przy ich stosowaniu musz ą być spełnione zasady określone w załącznikach do tych dokumentów. 
Wykonawca musi dostarczyć wszystkie materiały niezbędne do skutecznego przeprowadzenia robót zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, nawet jeśli nie zostały one wyspecyfikowane a są niezbędne do wykonania robót. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze 
oświetlonych. Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegaj ących 
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si ę właściwości technicznych na skutek wp ływu czynników atmosferycznych lub 
fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Materiały np. rury instalacyjne, kable i przewody, osprz ęt należy przechowywać w pomieszczeniach 
zamkniętych, suchych, przewietrzanych i o świetlonych. Rury należy składować w wiązkach w pozycji stojącej pionowej, kable w czasie 
składowania powinny znajdować się na bębnach. Dopuszcza się składowanie krótkich odcinków w kręgach. 
Bębny powinny być ustawione na krawędziach tarczy a kręgi ułożone poziomo. 
2.4. Wariantowe stosowanie materia łów  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduj ą możliwość wariantowego zastosowania materia łu w wykonywanych 
pracach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim wyborze co najmniej trzy dni przed jego u życiem lub wcześniej, jeżeli będzie 
to wymagane dla przeprowadzenia badan. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia łu nie może być potem zmieniony bez zgody inspektora 
nadzoru. 
2.5. Odbiór materiałów na budowie  
Materiały takie jak tablica rozdzielcza, oprawy o świetleniowe, przewody należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, 
kartami gwarancyjnymi, protoko łami odbioru technicznego.  
Dostarczone na miejsce budowy materia ły należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy.  
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwaj ących się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, wykonawca dokona 
wymiany na własny koszt na nowe materia ły nieposiadające wad. 
3. Sprzęt 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót elektrycznych i wyko ńczeniowych ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj ących dopuszczenie sprzętu do 
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użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca przyst ępujący do wykonania instalacji elektrycznych winien wykaza ć się 
możliwością korzystania miedzy innymi z nast ępujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót:  
- samochód dostawczy,  
- drabiny,  
- elektronarzędzia,  
- spawarka transformatorowa,  
- obcinarka do przewodów i inny drobny sprz ęt elektryka.  
4. Transport 
Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w sposób zapobiegaj ący uszkodzeniu 
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu nale ży zabezpieczyć 
przemieszczanie przedmiotów w sposób zapobiegaj ący ich uszkodzenie.  
Zaleca się dostarczenie urządzeń i ich konstrukcji na stanowisko monta żu bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego 
transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie du żych i ciężkich elementów.  
Transport kabli i przewodów należy wykonać z zachowaniem warunków:  
- kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli masa kręgu nie przekroczy 80 kg a temperatura 
otoczenia nie jest niższa niż + 4°C, przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40- krotna średnica zewnętrzna 
kabla,  
-bębny z kablami lub przewodami przewo żone w skrzyniach samochodu powinny by ć ustawione na krawędzi tarcz a tarcze bębnów powinny 
być przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby b ębny nie mogły się przetaczać.  
-stawianie bębnów z kablami w skrzyni samochodu p łasko jest zabronione, kręgi kabla lub przewodu należy układać poziomo.  
-zabronione jest: przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewo żenia bębna z kablami.  
Umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami i przewodami ze skrzyni samochodu zaleca si ę wykonać przy pomocy żurawia. Swobodne 
staczanie bębnów z kablami i przewodami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kr ęgów kabli i przewodów jest zabronione.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wp łyną na utratę cech jakościowych przewożonych 
materiałów oraz nie wpłyną niekorzystnie na właściwości wykonywanych robót.  
5. Przyrządy do badań i pomiarów  
Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów muszą posiadać aktualne świadectwa wzorcowania i oznaczony status 
metrologiczny. Dane identyfikuj ące przyrząd pomiarowy muszą być zamieszczone w raporcie (protokole) z badań i pomiarów.  
6. Wykonanie robót 
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzgl ędniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty instalacyjne. Wymaga si ę, aby wszystkie materiały i urządzenia były dobrane wg specyfikacji materia łowej w projekcie, 
poniżej zamieszczonych wytycznych oraz przedmiaru robót z za łącznikami. Należy stosować materiały wysokiej klasy, niezawodne, 
renomowanych i popularnych na rynku polskim firm, starannie wykonane i zamontowane. Wszystkie materia ły i urządzenia muszą posiadać 
komplet dopuszczeń, aprobat i atestów. W przypadku elementów widocznych takich jak oprawy o świetleniowe, należy przed zakupem 
przedstawić prototyp oraz kolorystykę do akceptacji przez Inwestora i Generalnego Projektanta. 
Wszystkie nazwy własne i marki handlowe, systemów, urządzeń i wyposażenia, zostały użyte w niniejszym opracowaniu w celu okre ślenia 
odpowiedniego standardu wykonania i wyposa żenia budynku. 
6.1. Trasowanie 
Zasadnicze czynności podczas wykonywania trasowania:  
- wytyczenie tras przewodów na ścianach budynku;  
- wytyczenie miejsc pod montaż rur osłonowych, tras korytek i drabinek kablowych;  
- mechaniczne wykonanie otworów w ścianach i stropach (murowanych i betonowych).  
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcje budynku oraz zapewniaj ąc bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji 
powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiega ła w liniach 
poziomych i pionowych. 
Wszystkie roboty związane układaniem przewodów wykonać zgodnie z wymaganiami normy BN-84/8984-10. 
Przewody elektryczne umieszczone pod pokryciami ścian (np. w tynku, pod tynkiem) oraz przewody prowadzone w listwach i kana łach 
instalacyjnych umieszczonych na ścianach powinny być układane, o ile to możliwe, w niżej określonych strefach instalacyjnych: 
Strefy instalacyjne poziome o szeroko ści 30 cm: 
- strefa instalacyjna pozioma górna (od 15 do 45 cm pod gotow ą powierzchnią sufitu), 
- strefa instalacyjna pozioma dolna (od 15 do 45 cm nad gotow ą powierzchnia podłogi), 
- strefa instalacyjna pozioma środkowa (od 90 do 120 cm ponad gotow ą powierzchnią podłogi) – dotyczy pomieszczeń w których 
powierzchnia robocza przewidziana jest na ścianach np. w kuchni. 
Strefy instalacyjne pionowe o szeroko ści 20 cm: 
- strefa instalacyjna pionowa przy drzwiach (od 10 do 30 cm od skraju o ścieżnicy drzwi), 
- strefa instalacyjna pionowa przy oknach (od 10 do 30 cm od skraju o ścieżnicy okna), 
- strefa instalacyjna pionowa w narożach pomieszczeń (od 10 do 30 cm od linii zbiegu ścian w narożach). 
Dopuszcza się mocowanie listew i kana łów instalacyjnych z tworzyw sztucznych w naro żach ścian. 
Przewody elektryczne uk ładane pod pokryciami sufitów (np. w tynku, pod tynkiem, nad sufitem podwieszonym) i pod pod łogą należy 
prowadzić po możliwie najkrótszej trasie w liniach prostych. 
6.2. Kucie i zaprawianie bruzd  
W pomieszczeniach należy wykonać bruzdy przy montażu instalacji.  
Bruzdy należy dostosować do średnicy rury oraz przewodów wtynkowych z uwzgl ędnieniem rodzaju i grubości tynku, przy uk ładaniu 
dwóch lub kilku rur lub przewodów w jednej bru ździe szerokość bruzdy powinna być taka, aby odstępy miedzy rurami lub przewodami 
wynosiły nie mniej niż ich dwukrotna całkowita średnica. Rury i przewody zaleca się układać jednowarstwowo.  
Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcje, zabrania się kucia bruzd, przebić i 
przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.  
Przy przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na strop, cała rura powinna być pokryta tynkiem, przebicia przez ściany należy 
wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać łagodnymi łukami, o promieniu nie mniejszym od warto ści podanych w p. 5.3.1, 
rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych pod łogi (stropu), ale w taki sposób, aby nie by ły narażone na naprężenia 
mechaniczne. Mogą być one również zatapiane w warstwie wyrównawczej pod łogi. Przewody układane w tynk powinny być przykryte 
warstwą tynku co najmniej 5mm. 
6.3. Przejścia przez ściany i stropy 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spe łniać następujące wymagania: 
wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed uszkodzeniami.  
przejścia przez ściany należy wykonywać w przepustach rurowych, które uszczelnione zostan ą masą ogniochronną 
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6.4. Montaż sprzętu 
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. 
Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na pod łożu, przyspawane do stalowych 
elementów konstrukcji budowlanych lub przykr ęcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. 
Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nale ży mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub 
wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. 
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynku powinno zapewnia ć bezkolizyjność z innymi instalacjami w 
zakresie odległości i ich wzajemnego usytuowania. Do wyposa żenia technicznego budynku oprócz instalacji elektrycznej zalicza si ę 
instalacje ciepłej i zimnej wody klimatyzacji, wentylacji, kanalizacji, piorunochronna, telekomunikacyjna itd.  
Pomiędzy tymi instalacjami oraz towarzyszącymi urządzeniami istnieją pewne zależności, a także powiązania, które musza być 
uwzględnione w trakcie budowy. W pierwszej kolejno ści chodzi o takie prowadzenie poszczególnych instalacji i lokalizacje urz ądzeń, aby 
wykluczyć lub zmniejszyć do minimum negatywne wzajemne oddzia ływanie oraz niekorzystny wp ływ na otoczenie budynku. Mog ące 
wystąpić w budynku anormalne stany instalacji elektrycznej i wspó łpracujących z nią urządzeń, takie jak zwarcia, przeciążenia, przepięcia i 
przerwy w obwodach często prowadzą do powstania zagrożeń. Zagrożenia te przejawiają się na przykład w osiąganiu przez fragmenty 
instalacji i urządzeń podwyższonych temperatur lub pojawieniu si ę iskrzenia, które w konsekwencji mogą stać się przyczyna pożaru. Z kolei 
inne niż elektryczne, wymienione wyżej instalacje powinny być tak prowadzone, aby czynności przy ich konserwacji bądź wymianie nie 
prowadziły do uszkodzeń instalacji i urządzeń elektrycznych, gdyż grozi to porażeniem osób wykonujących te czynności. Chodzi tu głównie 
o zapewnienie takich odleg łości pomiędzy instalacjami, aby można było swobodnie i bezpiecznie operowa ć narzędziami niezbędnymi do 
prowadzenia zabiegów konserwacyjnych i remontowych.  
6.5. Układanie rur 
Rury należy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach lub zamontowanych uchwytach, łuki z rur sztywnych należy 
wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uk ładania. Najmniejszy dopuszczalny promień łuku 
powinien wynosić:  
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Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. Łączenie rur należy wykonywać za 
pomocą połączeń jedno kielichowych lub z łączek dwu kielichowych. Najmniejsza d ługość połączenia jedno kielichowego powinna wynosi ć:  

 
Średnica znamionowa rury, mm 
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Długość kielicha, mm 
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6.6. Mocowanie puszek  
Puszki należy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwa ły za pomocą kołków rozporowych lub klejenia. Na ścianach 
drewnianych puszki należy mocować za pomocą wkrętów do drewna. Puszki po zamontowaniu nale ży przykryć pokrywami montażowymi.  
Puszki powinny być osadzone na takiej g łębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. 
Przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą  liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur lub przewodów, 
koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5mm.  
6.7. Wciąganie przewodów do rur  
Do rur ułożonych zgodnie z p. 6.5. po ich przykryciu warstw ą tynku lub masy betonowej, nale ży wciągać przewody przy użyciu sprężyny 
instalacyjnej, zakończonej z jednej strony kulk ą, a z drugiej uszkiem. Zabrania się układania rur wraz z wciągniętymi w nie przewodami.  
6.8.Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów. 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do u łożenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgl ędu na rodzaj instalacji, powinny by ć 
zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja b ędzie pracować, oraz 
sam rodzaj instalacji. 
6.9.Układanie przewodów i kabli. 
Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach. W zale żności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać: 
- wykonaniu zwykłym, 
- wykonaniu szczelnym. 
Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 
- bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych, 
- uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub  zbiorczych, 
- pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym, 
-  na korytkach prefabrykowanych metalowych, 
- na drabinkach kablowych metalowych 
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nale ży: 
- przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za  pomocą dławików. Średnica dławicy i otworu 
uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokr ęceniu dławic zaleca się 
dodatkowe uszczelnianie ich za pomoc ą odpowiednich uszczelniaczy. 
Układanie przewodów na uchwytach: 
- na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu. Odleg łości od uchwytów nie powinny być 
większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytów powinno by ć takie, aby odleg łości między nimi  
ze względów estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowa ły się w pobliżu sprzętu i osprzętu do którego dany przewód 
jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomi ędzy uchwytami nie  były widoczne. 
Wykonanie instalacji p/t wymaga ć będzie: 
- ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na ścianach 
niezbędne będzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie. 
 Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nale ży przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz aparatach za pomocą 
dławików. Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. 
Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomoc ą odpowiednich uszczelnień. 
Wykonanie instalacji w korytkach i na drabinkach prefabrykowanych wymaga ć będzie:  
zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek i drabinek do istniej ącego podłoża, 
ułożenie korytek i drabinek na konstrukcjach wsporczych, u łożenie przewodów i kabli w korytku i na drabince oraz ich odpowiednie 
zamocowanie uchwytami. 
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6.10. Łączenie przewodów 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. 
Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maj ą wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, 
a samo ich podłączenie do instalacji nie zosta ło opracowane w projekcie, sposób pod łączenia należy uzgodnić z projektantem lub 
kompetentnym przedstawicielem Inżyniera. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć 
przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody s ą przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy 
oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozj ą w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość 
odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie mo że powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stosowania żył 
ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza ć warstwy cyny. 
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane 
(zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 
6.11. Podejście do odbiorników  
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników nale ży wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podej ścia należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych 
ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a tak że na innego rodzaju pod łożach np. kształtowniki, korytka itp. 
6.12. Przyłączanie odbiorników 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny by ć dokładnie oczyszczone. Samo po łączenie musi być wykonane 
w sposób pewny, pod  względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed os łabieniem siły docisku, korozją itp. 
Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zale żności od konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych.  
Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane s ą do przesunięć lub 
przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać: 
przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,  
przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych,  
przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.  
6.13. Montaż tablic i rozdzielnic 
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych oddzielnie nale ży konstrukcje te 
mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji. 
Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce monta żu wraz z przykręconą do nich konstrukcją wsporczą należy wstawić w przygotowane 
otwory i zamocować. 
Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub konstrukcji wsporczych zamocowanych w pod łożu. 
Konstrukcję do mocowania tablic przewidzieć i wkalkulować w cenę tablicy. 
Po zamontowaniu urządzenia należy: 
zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,  
dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych,  
założyć osłony zdjęte w czasie montażu  
podłączyć obwody zewnętrzne  
podłączyć przewody ochronne  
6.14. Montaż instalacji piorunochronnej 
Zakres robót obejmuje: 
- przemieszczenie w strefie montażowej, 
- złożenie na miejscu montażu wg projektu, 
- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc monta żu osprzętu, 
- roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz z zasypaniem, 
- wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w pod łożu, przekucia ścian, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wn ęce albo kucie 
ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w ścianach, podłożach, 
- osadzenie kołków plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, zacisków, z łączek wraz z zabetonowaniem, 
- montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do monta żu instalacji odgromowej, 
- oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej ST lub normami, 
- roboty o charakterze ogólnobudowlanym po monta żu instalacji piorunochronnej i uziemie ń jak: zasypanie wykopów, zaprawianie bruzd, 
naprawa ścian i stropów po przekuciach, 
- przeprowadzenie prób i badań zgodnie z normami. 
6.14.1. Zwody 
Przy rozmieszczaniu zwodów może być stosowana niezależnie, lub w dowolnej kombinacji, metoda: 
kąta ochronnego 
toczącej się kuli 
wymiarowania sieci 
Metalowe pokrycia chronionych przestrzeni mog ą być rozpatrywane jako naturalne elementy zwodów pod warunkiem że: 
zapewniona jest trwała ciągłość między różnymi ich częściami; 
warstwa metalowa ma grubość nie mniejszą niż 0,5 mm, jeżeli dopuszczalna jest perforacja pokrycia lub nie ma niebezpiecze ństwa zapalenia 
pod spodem jakiś łatwo palnych substancji; 
nie są one pokryte materiałem izolacyjnym; 
niemetalowe materiały na lub nad warstwą metalową mogą być wyłączone z chronionej przestrzeni. 
Na obiektach z płaskim dachem przewody skrajne powinny być zainstalowane możliwie najbliżej zewnętrznych krawędzi dachu. Wszystkie 
przewody powinny być zabezpieczone mechanicznie, tak aby mog ły wytrzymać naprężenia powodowane przez wiatr lub inne czynniki 
pogodowe i przez prace wykonywane na dachu. 
Zalecane odstępy mocowania uchwytów (wsporników) zwodów i przewodów odprowadzaj ących wynoszą odpowiednio: 
poziome przewody na poziomych powierzchniach - 1m 
poziome przewody na pionowych powierzchniach - 0,5m 
pionowe przewody - 1m 
pionowe przewody powyżej 20m – 0,75m  
pionowe przewody powyżej 25m – 0,5m 
Nie dotyczy to mocowań do wbudowania, które mogą wymagać specjalnego rozpatrzenia. 
6.14.2. Przewody odprowadzające 
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W celu zmniejszenia możliwości występowania niebezpiecznych iskier, przewody odprowadzaj ące należy układać tak, aby na drodze od 
punktu uderzenia piorunu do ziemi: 
- istniało kilka równoległych dróg prądowych; 
- długości dróg prądowych były jak najmniejsze. 
Przewody odprowadzające tak usytuować, aby w stopniu możliwym do osiągnięcia tworzyły bezpośrednią kontynuację zwodów. 
Przewody odprowadzające tak rozmieszczać wokół obrysu chronionej przestrzeni, aby średnia odległość między nimi dla I poziomu ochrony 
nie była większa niż 10m. 
6.14.3. Uziomy 
Stosowane mogą być następujące typy uziomów: pojedyncze lub wielokrotne uziomy otokowe, uziomy pionowe lub (pochy łe), uziomy 
promieniowe lub uziomy fundamentowe. Uziom w postaci kilku w łaściwie rozmieszczonych przewodów jest preferowany przed 
pojedynczym długim przewodem w ziemi. Uziomy g łębokie są skuteczne tam gdzie rezystywność gruntu maleje z głębokością i gdzie 
podłoża o małej rezystywności występują na głębokościach większych niż grubość podłoża, do którego są zwykle wprowadzone uziomy 
prętowe. 
Połączone wzajemnie stalowe zbrojenie betonu lub inne odpowiednie podziemne konstrukcje metalowe, których charakterystyki 
odpowiadają wymaganiom p.2.5, mogą być wykorzystywane jako uziomy. Jeżeli metalowe zbrojenie jest wykorzystywane jako uziom, to 
szczególną troskę należy zwrócić na połączenia, aby zapobiec mechanicznemu rozbijaniu betonu. 
Bednarka ocynkowana na obwodzie obiektu powinna by ć zainstalowana w ławie fundamentowej i wyprowadzona w gór ę do wyznaczonych 
zacisków probierczych na przewodach odprowadzaj ących. Warstwa przeciwwilgociowa stosowana często pod fundamentem budynku w celu 
zredukowania wilgoci stanowi spójną izolację elektryczną. Uziom powinien być zainstalowany pod fundamentem w podk ładzie betonowym. 
Uziom fundamentowy, składający się z sieci o wymiarach oka nie przekraczaj ącym 10m, powinien być ułożony w warstwie czystego betonu 
na spodzie wykopu fundamentowego. Bednarka powinna łączyć sieć uziomu ze zbrojeniem betonu. Jeżeli wykonawca robót budowlanych 
nie zezwala na przeprowadzenie przewodu przez warstw ę izolacyjną, to połączenia powinny być wykonane na zewnątrz obiektu. 
6.15. Próby montażowe 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób monta żowych należy uzgodnić 
z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 
badania i pomiary instalacji o świetleniowej i siłowej, 
sprawdzenie ciągłości żył przewodów, 
sprawdzenie poprawności połączeń, 
pomiar rezystancji izolacji przewodów, 
pomiar rezystancji izolacji odbiorników  
pomiary impedancji pętli zwarciowych  
pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych, 
badanie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych. 
7. Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami. 
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zako ńczeniu powinno podlegać: 
zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową z normami i przepisami, 
właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do urz ądzeń  
załączanie punktów świetlnych zgodnie z za łożonym programem  
wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczno ści ochrony przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do 
protokołu odbioru.  
7.1. Zasady kontroli jakości robót 
W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nale ży przedłożyć komisji protokoły z badań.  Stąd też  instalacje w budynku powinny by ć 
poddane szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym także niezbędny zakres pomiarów w celu sprawdzenia, czy spe łniają 
wymagania dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami, których może stać się przyczyną. Członkowie komisji, przed 
przystąpieniem do oględzin i prób powinni otrzymać i zapoznać się z uaktualnioną dokumentacją techniczną oraz protokołami ze sprawdzeń 
cząstkowych. Osoby wykonujące pomiary powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania 
badań. W czasie wykonywania prób należy zachować szczególną ostrożność, celem zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i uniknięcia 
uszkodzeń obiektu lub zainstalowanego wyposa żenia. 
Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmowa ć przede wszystkim sprawdzenie: 
a)zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urz ądzeń z dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami, 
b) prawidłowości wykonania połączeń przewodów, 
c) poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odleg łości od innych instalacji i urządzeń,  
d) poprawności wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany, 
e) prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych oraz sprzętu i osprzętu, w dostosowaniu do warunków środowiskowych i 
warunków pracy w miejscu ich zainstalowania, 
f) prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp., 
g) prawidłowego umieszczania schematów , tablic ostrzegawczych oraz innych informacji , 
h) prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych i ochronno-neutralnych, 
i) prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wp ływów zewnętrznych warunków środowiskowych w jakich pracują), 
j) spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do dokumentacji technicznej 
Zasady umieszczania schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informacji, o których jest mowa wy żej w punkcie g), 
określone są w normach. 
7.2. Oględziny instalacji elektrycznych 
Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po od łączeniu zasilania instalacji. Celem ogl ędzin jest stwierdzenie, czy 
zainstalowane urządzenia, aparaty i środki zabezpieczeń i ochrony spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte w odpowiednich normach 
przedmiotowych (stwierdzenie zgodno ści ich parametrów technicznych z wymaganiami norm ), czy zosta ły prawidłowo dobrane i 
zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie maj ą widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa . 
Podstawowy zakres oględzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawid łowości : 
-  ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 
- ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi, 
- doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 
- umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 
- doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 
- oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych, 
- umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, 
zacisków, itp., 
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- połączeń przewodów. 
Podstawowe czynności, jakie powinny być wykonane podczas oględzin, a także wymagania norm, których spe łnienie należy stwierdzić w 
trakcie wykonywania poszczególnych sprawdze ń, podane są poniżej z zachowaniem kolejności wymienionego zakresu oględzin. 
7.2.1. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 
Przed przystąpieniem do sprawdzania należy ustalić jakie środki ochrony przed dotykiem bezpo średnim (ochrona podstawowa) i pośrednim 
(ochrona dodatkowa) przewidywano do zastosowania oraz stwierdzi ć prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 
Zastosowane środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym powinny spe łniać przede wszystkim: 
wymagania ogólne podane w normie. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniaj ąca bezpieczeństwo. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym .  
wymagania szczegółowe podane w normie. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniaj ąca bezpieczeństwo. 
Ochrona przeciwporażeniowa. 
W normach tych określone są środki ochrony przed: 
dotykiem bezpośrednim - poprzez: 
izolowanie części czynnych, 
zastosowanie urządzeń ochronnych różnicowoprądowych o znamionowym prądzie zadziałania nie większym niż 30 mA, jako 
uzupełniającego środka ochrony przed  dotykiem bezpo średnim; 
dotykiem pośrednim - przez zastosowanie: 
samoczynnego wyłączenia zasilania i połączeń wyrównawczych głównych oraz dodatkowych (miejscowych), 
urządzeń II klasy ochronności lub o izolacji równoważnej, 
nie uziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych, , 
oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej. 
7.2.2. Ochrona przed pożarem i skutkami cieplnymi 
Należy ustalić, czy: 
a) instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów lub podłoży, na których bądź obok których są 
zainstalowane, 
b) urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio zabezpieczone przed jego negatywnym oddzia ływaniem 
na otoczenie, 
c) dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem, 
d) urządzenia do wytwarzania pary , gorącej wody lub gorącego powietrza mają wymagane normami zabezpieczenia przed przegrzaniem, 
e) urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie zagra żają wystąpieniem niebezpiecznych temperatur . 
Powyższych ustaleń dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia wymagań norm.  
7.2.3. Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór i nastawienie urządzeń zabezpieczających i 
sygnalizacyjnych. 
W tym przypadku należy sprawdzić :  
a) prawidłowość odbioru parametrów technicznych, kompatyblino ść i dostosowanie do warunków pracy urządzeń : 
zabezpieczających przed prądem przeciążeniowym, 
zabezpieczających przed prądem zwarciowym, 
różnicowoprądowych, 
zabezpieczających przed przepięciami, 
zabezpieczających przed zanikaniem napięcia, 
do odłączenia izolacyjnego 
a także, czy zastosowane środki ochrony są wykonane zgodnie z dokumentacj ą techniczną we właściwych miejscach instalacji elektrycznej, 
b) prawidłowość nastawienia parametrów urządzeń (aparatów ) zabezpieczających,  
c) prawidłowość zainstalowania i nastawienia urządzeń sygnalizacyjnych do sta łej kontroli stanu izolacji i innych je śli takie przewidziano w 
projekcie,  
d) prawidłowość doboru urządzeń zabezpieczających, ze względu na wybiórczość, (selektywność) działania,  
e) czy przewody zostały dobrane do przewidywanych obciążeń prądem elektrycznym i zabezpieczono je przed przeci ążeniem lub zwarciem 
oraz czy nie są przekroczone dopuszczalne spadki napi ęcia. 
Sprawdzenie prawidłowości doboru przewodów, urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, o których mowa wy żej, dokonuje się przez 
stwierdzenie spełnienia normy. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obci ążalność prądowa długotrwała przewodów. 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada ć instalacje elektroenergetyczne podanych w Przepisach Budowy Urz ądzeń 
Elektroenergetycznych - zeszyt 9,wydanych przez Instytut Energetyki - w przygotowaniu jest norma dotycz ąca tych zagadnień,  
 wymagań norm: 
- dla doboru i montażu wyposażenia elektrycznego – Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i monta ż wyposażenia elektrycznego. 
Postanowienia wspólne. 
budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i 
łączenia, 
Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.  
7.2.4. Umieszczenie odpowiednich urz ądzeń odłączających i łączących 
Należy sprawdzić, czy instalacja i urządzenia spełniają wymagania w zakresie: 
a) odłączania od napięcia zasilającego całej instalacji oraz każdego jej obwodu, 
b) środków zapobiegających przypadkowemu za łączeniu i możliwości wyłączenia awaryjnego, 
c) wynikającym z potrzeb sterowania, 
d) wynikającym z wymagań bezpieczeństwa przy zachowaniu zasad: 
odłączania izolacyjnego i łączeń roboczych, 
wyłączania do celów konserwacji, 
wyłączania awaryjnego, 
e) wynikającym z odłączania w celu wykonania konserwacji urządzeń mechanicznych. 
Wymagania dla urządzeń do odłączania izolacyjnego i  łączenia podane są w  normach: 
 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniaj ąca bezpieczeństwo. Odłączanie i łączenie. Instalacje elektryczne 
w obiektach budowlanych. Dobór i monta ż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia . 
7.2.5. Dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 
Należy sprawdzić prawidłowość zastosowanych rozwiązań technicznych w zależności od warunków środowiskowych, w jakich pracują i 
jakim podlegają wpływom. Podczas oględzin należy ustalić prawidłowość doboru urządzeń i środków ochrony ze względu na: 
konstrukcję obiektu budowlanego oraz temperatur ę i wilgotność powietrza, 



 
 

BUDYNEK PRZEDSZKOLA 5-CIO ODDZIAŁOWEGO PRZY UL. SPORTOWEJ WE 
WRĘCZYCY WIELKIEJ 

 

 234 

obecność ciał obcych, wody lub innych substancji wywo łujących korozję, 
narażenie mechaniczne, 
promieniowanie słoneczne, wstrząsy sejsmiczne, wyładowania atmosferyczne, oddzia ływanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub 
jonizujące, 
przepięcia atmosferyczne i łączeniowe, 
kontakt ludzi z potencja łem ziemi, 
warunki ewakuacji oraz zagrożenia pożarem, wybuchem, skażeniem, 
kwalifikacje osób. 
Cechy jakie powinny posiada ć urządzenia w zależności od skodyfikowanych wp ływów zewnętrznych i środowiskowych podane są w 
normach. 
Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. 
7.2.6. Oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych 
Sprawdzenie prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych N i ochronnych PE oraz ochronno – neutralnych PEN polega na 
stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodów ochronnych, neutralnych i ochronno - neutralnych oraz stwierdzeniu, że 
kolory: zielono-żółty i jasno-niebieski - nie zosta ły zastosowane do oznaczania przewodów fazowych. 
Oznaczenia przewodów powinny spe łniać wymagania norm: 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne . 
7.2.7. Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników, 
łączników, zacisków itp. 
W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy: 
a) umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajduj ą się we właściwym miejscu, 
b) obwody, bezpieczniki, łączniki, zaciski itp. są oznaczone w sposób umożliwiający ich identyfikację i zgodnie z oznaczeniami na 
schematach i innych środkach informacyjnych , 
c) tabliczki znamionowe oraz inne środki identyfikujące aparaty łączeniowe i sterownicze znajdują się we właściwym miejscu, a ich zakres 
informacji pozwala na identyfikacj ę, 
d) umieszczono we właściwych miejscach schematy oraz czy w wystarczaj ącym zakresie pozwalają one na identyfikację instalacji, 
obwodów lub urządzeń. 
Wymienionych wyżej stwierdzeń dokonuje się w oparciu o wymagania norm. 
7.2.8. Połączenie przewodów 
Sprawdzeniu podlega stan po łączenia przewodów, a więc to, czy są wykonane w sposób zgodny z wymaganiami, przy u życiu odpowiednich 
metod i osprzętu, oraz czy nacisk na po łączenia nie jest wywierany przez izolacj ę, a także czy zaciski nie są narażone na naprężenia 
spowodowane przez pod łączone przewody. 
Wymagania dotyczące połączeń przewodów podane są w normach. 
Zaciski bezgwintowe rozłączalne do łączenia przewodów o przekrojach do 16mm2 
Zaciski gwintowe do łączenia przewodów o przekrojach do 120 mm2 w wyrobach elektroinstalacyjnych . 
W trakcie oględzin możliwe jest wykrycie wad, błędów montażowych i innych usterek w instalacji elektrycznej. Usterki te musz ą być 
usunięte przed przystąpieniem do prób i pomiarów. Wykonywanie tych prób bez usuni ęcia usterek, mogących mieć wpływ na wynik badań  
jest niedopuszczalne. 
7.3. Kontrola materiałów 
Wykonawca obowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatno ści do stosowania, stanu opakowań oraz właściwego 
przechowywania materiałów. 
Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi w ątpliwości, Zamawiający może poddać je kontrolnemu badaniu w 
pełnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwi ązane obciążają Wykonawcę. 
7.4. BHP i ochrona środowiska 
W miejscach roboczych, jak również w miejscach składowania, muszą być umieszczone napisy ostrzegawcze p.poż. Robotnicy powinni być 
poinstruowani o niebezpieczeństwie palenia ognia i papierosów w pobli żu wykonywanych prac. 
8. Obmiar robót 
Obmiar robót obejmuje ca łość instalacji elektroenergetycznych. 
Jednostką obmiarową jest komplet robót. 
9. Odbiór robót 
9.1. Odbiór frontu robót 
1. Przed przystąpieniem do robót montażowych należy odebrać protokolarnie front robót od generalnego wykonawcy lub inwestora. 
2. Stan robót budowlanych i wykończeniowych powinien być taki, aby roboty elektromonta żowe można było prowadzić bez narażenia 
instalacji na uszkodzenie, a pracowników na wypadki przy pracy.  
9.2. Odbiory częściowe  
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegaj ących zakryciu lub zanikających. Odbiór 
robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilo ści i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn ą 
zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Gotowość danej części  robót do odbioru zg łasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym 
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 
Odbiorom częściowym podlegają: 
- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, przewody szynowe, oprawy o świetleniowe itp., 
- ułożone rury, listwy , korytka lub kana ły przed wciągnięciem przewodów, 
- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatów, 
- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem, 
- instalacja przed załączeniem pod napięcie, 
- inny fragmenty instalacji, które b ędą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zako ńczeniu robót montażowych. 
Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do dziennika robót (budowy). Brak wpisu nale ży traktować jako 
stwierdzenie należytego stanu elementów i prawid łowości montażu. 
9.3. Odbiory końcowe 
Zamawiający wyznacza termin i rozpoczyna odbiór przedmiotu odbioru w ci ągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osi ągnięciu gotowości do 
odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 
- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 
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- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiaj ący może obniżyć odpowiednio 
wynagrodzenie. 
- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiaj ący może odstąpić od umowy lub żądać wykonania 
przedmiotu odbioru po raz drugi. 
Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które 
uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - a ż do czasu usunięcia tych wad. Odbiór końcowy 
przeprowadza się na podstawie technicznych warunków odbioru robót przy przestrzeganiu ogólnych zasad odbioru obiektów. 
Odbiór końcowy robót wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora mo że być połączony z odbiorem mającym na celu przekazanie 
obiektu użytkownikowi do eksploatacji. 
Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami cz ęściowymi oraz po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego 
(jeśli był zlecony wykonawcy przez inwestora). Zakończenie i wyniki wymienionych prac powinny by ć właściwie udokumentowane. 
Odbioru końcowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiaj ącego. Może on korzystać z opinii komisji w tym celu powo łanej, 
złożonej z rzeczoznawców i przedstawicieli u żytkownika oraz kompetentnych organów. 
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany do przygotowania dokumentów potrzebnych do nale żytej oceny 
wykonanych robót będących przedmiotem odbioru:  
 - oświadczenie o zakończeniu robót 
- deklaracje, certyfikaty i atesty na u żyte materiały i urządzenia 
- dziennika budowy (robót), 
- ewentualnych opinii rzeczoznawców, 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupe łnieniami dokonanymi w trakcie wykonania robót (Dokumentacja 
Powykonawcza) 
- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
- protokoły częściowych odbiorów robót 
- protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób monta żowych 
- protokoły badań technicznych i pomiarów 
- metryki urządzeń piorunochronnych 
- protokół pomiarów rezystancji uziemienia 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów 
- dokumentacje fabryczne zamontowanych urz ądzeń 
- dokumentacje Techniczno Ruchowe urz ądzeń 
Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 
- sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo-kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania i odbiory, 
specyfikacją techniczną, normami i przepisami, 
- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi protoko łami prób montażowych, prób funkcjonalnych 
sprawdzając przy tym wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w tych protokołach, 
- stwierdzić, czy odbierany obiekt spe łnia warunki zasad prawidłowej eksploatacji i może być użytkowany lub stwierdzić istniejące wady i 
usterki. 
Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez: upoważnionych przedstawicieli zamawiającego, przekazującego 
wykonaną robotę (obiekt) oraz osoby uczestniczące w czynnościach odbioru. Protokó ł powinien zawierać ustalenia poczynione w toku 
odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuni ęcia. W przypadku gdy wyniki odbioru ko ńcowego 
upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji, protokó ł powinien zawierać odnośne oświadczenie zamawiającego lub w przypadku 
przeciwnym – odmowę wraz z jej uzasadnieniem. W obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robót). 
9.4. Przekazanie instalacji do eksploatacji 
Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale inspektora, przedstawiciela inwestora lub w łaściciela budynku. Przed 
uruchomieniem instalacji, wykonawca powinien: zapozna ć się z dokumentacją dotyczącą odbioru technicznego instalacji elektrycznej. 
W trakcie uruchamiania instalacji powinny by ć również sprawdzone i wyregulowane wszystkie urządzenia zabezpieczające i sygnalizacyjne. 
Nastawy tych urządzeń powinny zapewniać prawidłową ich reakcję na zakłócenia i odstępstwa od warunków normalnych. Instalacj ę można 
uznać za uruchomione gdy: 
- wszystkie zamontowane urządzenia  funkcjonują prawidłowo, 
- sporządzono protokół uruchomienia, w którym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji do eksploatacji. 
Instalację można uznać za przyjęte do eksploatacji, gdy protokó ł badań potwierdza zgodność parametrów technicznych z dokumentacj ą, 
przepisami szczególnymi i Polskimi Normami. 
10. Podstawa płatności 
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomonta żowych oraz podpisany przez Inwestora protokó ł odbioru 
końcowego. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r.  Nr 156 poz. 1118  z poźn. zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie ń publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpo żarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z po źn. zm.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z po źn. zm.). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z po źn. zm.). 
10.2. Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada ć 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z po źn. zm.) 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodno ści wyrobów budowlanych oraz 
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie okre ślenia polskich jednostek organizacyjnych 
upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Spo łecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze ństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpiecze ństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotycz ącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze śnia 2004 r. – w sprawie szczegó łowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u żytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 
poźn. zm.). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z po źn. zm.). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, monta żu i rozbiórki oraz tablicy 
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555 z po źn. zm.). 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta żowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych . Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji , Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, 
Warszawa, 2001. 
- obowiązujące normy unijne lub krajowe zgodne z technologi ą robót 
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ST.02.05.00 INSTALACJE i PRZYŁĄCZA 
GAZOWE 

 
 

kod CPV  45231220-3  Roboty budowlane w zakresie gazociągów 
45333000-0  Roboty instalacyjne gazowe 
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1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przy łączy gazu oraz instalacji gazowej. 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotycz ące wykonania i odbioru robót, które zostan ą zrealizowane w 
ramach realizacji  kontraktu przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
. 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz ą zasad prowadzenia wykonawstwa robót w zakresie wykonania robót polegaj ących na 
montażu przyłączy gazu średniego i niskiego ciśnienia, ich kontroli oraz odbioru.  
1.4. Określenia podstawowe  
  Sieć gazowa 
Sieć gazowa – gazociągi (rury ułożone w ziemi) wraz ze stacjami gazowymi, uk ładami pomiarowymi... służące do przesyłania i dystrybucji 
paliw gazowych, należące do przedsiębiorstwa gazowniczego.  
  Paliwo gazowe  
Paliwo pochodzenia naturalnego, spe łniające wymagania Polskich Norm 
  Gazociąg  
Rurociąg wraz z wyposażeniem, służący do przesyłania i dystrybucji paliw gazowych.  
  Klasa lokalizacji  
Klasyfikacja terenu według stopnia urbanizacji obszaru po łożonego geograficznie wzd łuż gazociągu.  
  Strefa kontrolowana 
Obszar wyznaczony po obu stronach osi gazoci ągu, w którym operator sieci gazowej podejmuje czynno ści w celu zapobieżenia działalności 
mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość i prawidłową eksploatację gazociągu.  
  Operator sieci gazowej  
Jednostka organizacyjna przedsi ębiorstwa gazowniczego, posiadająca koncesję na przesyłanie i dystrybucję paliw gazowych siecią gazową, 
odpowiedzialna za ruch sieciowy 
  Skrzyżowanie 
Miejsce, w którym gazociąg przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi lub terenowymi – podziemnym uzbrojeniem terenu. 
  Podłoże naturalne  
Podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu.  
  Podłoże naturalne z podsypką  
Podłoże naturalne z gruntu zagęszczonego, z podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo pod łoże naturalne z określonym rodzajem podsypki 
wymaganej ze względu na materiał, z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta 
tych rur.  
  Podłoże wzmocnione  
Podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie pod łoża może polegać na wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy 
betonowej lub specjalnej konstrukcji.  
  Podsypka  
Materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypk ą.  
  Obsypka  
Materiał gruntowy między podłożem lub podsypką, otaczający przewód kanalizacyjny.  
  Zasypka  
Warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią obsypki i terenem.  
  Osadnik wód opadowych  
Obiekt, w którym następuje częściowe osadzenie zawiesin znajdujących się w wodach opadowych kanalizacji deszczowej  
  Ciśnienie robocze  
Ciśnienie, które występuje w sieci gazowej (przyłączu) w normalnych warunkach roboczych. 
  Próba ciśnieniowa  
Zastosowanie ciśnienia próbnego w sieci gazowej, przy który sie ć gazowa daje gwarancję bezpiecznego funkcjonowania. 
  Próba wytrzymałości  
Próba ciśnieniowa przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy dana sie ć gazowa spełnia wymagania wytrzymałości mechanicznej. 
  Próba szczelności  
Próba przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy sie ć gazowa spełnia wymagania szczelności na przecieki paliwa gazowego. 
  Punkt redukcyjny  
Urządzenie do zmniejszenia (redukcji) ci śnienia gazu w miejscu włączenia do sieci gazowej (50 – 300kPa) do wymaganego ci śnienia paliwa 
gazowego w punkcie dostawy i odbioru (2 – 2,5kPa) o strumieniu obj ętości równym 50m3/h. 
  Układ pomiarowy  
Zespół urządzeń do pomiaru i rozliczeń zużycia paliwa gazowego, sk ładający się z gazomierza miechowego G-25N oraz rejestratora 
szczytów wraz z modułem GSM, spełniający zalecenia normy ZN-G-4001 – 4010.  
  Punkt redukcyjno - pomiarowy  
Zabudowany w szafce, usytuowanej w linii ogrodzenia, punkt redukcyjny z uk ładem pomiarowym i kurkiem głównym, spełniający 
wymagania normy ZN-G-4120 – 4122. 
  Inne definicje  
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”  
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STT -00 „Wymagania ogólne” .  
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako ść wykonania Robót oraz za ich zgodno ść z Dokumentacją Projektową i ST.  
 
2.  MATERIAŁY I URZĄDZENIA  
 
2.1. Wymagania ogólne stosowania materia łów i urządzeń  
  Przy wykonywaniu robót budowlanych nale ży stosować wyroby budowlane, które zosta ły dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie.  
 
2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów i urządzeń  
Materiały i urządzenia do wykonania robót instalacyjnych nale ży stosować zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym i 
rysunkami.  
  Rury klasy PE80 z polietylenu twardego (SDR11) koloru żółtego, wg PN-EN-1555-2:2004.  
  Rury stalowe bez szwu wg PN-EN-10216 w izolacji pow łoką winylową w klasie C30 o średnicach 
  Taśma ostrzegawcza  z tworzywa sztucznego o szer. 0,2m wg ZN-G- 3002:2001.   
  Taśma lokalizacyjna  znakująca sygnalizacyjna z wtopionym drutem identyfikacyjnym wg ZN-G 3002:2001. 
  Połączenia PE/stal  wg PN-EN-1555-3:2004 o średnicach 
 
2.3. Składowanie materiałów i urządzeń  
  Składowanie materiałów i urządzeń powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich 
własności technicznych.  
  Należy bezwzględnie stosować się do instrukcji składowania opracowanej przez producenta.  
  Urządzenia należy składować na uprzednio przygotowanym miękkim i wyrównanym podłożu lub na specjalnie przygotowanych 
podporach. 
  Gdy wiadomo, że składowane materiały nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je zabezpieczyć przed nadmiernym wpływem 
warunków atmosferycznych ( promieniowania s łonecznego, deszczu śniegu itp. ) poprzez zadaszenie.  
-Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości materiałów i zewnętrznych 
warunków panujących podczas procesu, tak aby, wyroby nie by ły poddawane żadnym szkodom.  
-Rury i kształtki plastikowe nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne.  
-Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu (wiązkach).  
-Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wi ązki można składować po trzy jedna na drugiej, 
lecz nie wyżej niż na 2m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej.  
-Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wy łożone drewnem w 
maksymalnych odstępach co 1,5m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na 
drewnianych łatach o szerokości min. 50mm o takiej wysokości, aby nigdy kielichy nie le żały na ziemi. Rozstaw podpór nie większy niż 2m.  
-Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to mo żliwe, rury o najgrubszej ściance winny 
znajdować się na spodzie. -W stercie nie powinno si ę znajdować więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,0m.  
 
3.  SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
1.Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w STT -00 „Wymagania ogólne”.  
 
4.    TRANSPORT  
 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w STT -00 „Wymagania ogólne”.  
4.1. Transport materiałów i urządzeń  
Należy stosować się do instrukcji transportu opracowanej przez producenta.  
Transport i składowanie materiałów (m. in. rur i kształtek) muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości materiału i 
zewnętrznych warunków panujących podczas procesu, tak aby, wyroby nie by ły poddawane żadnym szkodom.  
Materiały mogą być przewożone środkami transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezb ędnych 
do wykonania robót.  
Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach 
zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca si ę dostarczanie materiałów i urządzeń do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich 
montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy.  
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej d ługości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia 
podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów.  
Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy 
wyjąć rury "wewnętrzne".  
Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie lub z użyciem podnośnika widłowego.  
Nie wolno rur zrzucać lub wlec.  
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót  
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Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w STT -00 „Wymagania ogólne”.  
  
5.2. Szczegółowe zasady wykonywania robót  
5.2.1. Prowadzenie przewodów gazowych   
Przewody sieci gazowych (przyłączy) powinny być układane w ziemi zgodnie z projektem, po wytyczeniu trasy przez uprawnionego 
geodetę.  
5.2.2. Wykopy  
   Wymagania  
Wykop otwarty należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-l0736.,  
Stateczność wykopu, wykonanego zgodnie z PN -B-I0736 powinna by ć zabezpieczona poprzez: zastosowanie odpowiedniego oszalowania 
jego ścian lub utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopów nie oszalowanych.  
Dopuszcza się niestosowanie oszalowania wykopów w gruntach spoistych o g łębokości -2 m; w pozostałych gruntach 1 m pod warunkiem 
gdy: nie występują wody gruntowe a teren przy wykopie nie jest obci ążony nasypem w pasie o szerokości równej co najmniej głębokości 
wykopu. Jeśli w obrębie klina odłamu ścian wykopu odbywa się komunikacja, powinna być zastosowana odpowiednia obudowa.  
To samo dotyczy wykopów jeśli w obrębie klina odłamu ścian wykopu znajdują się fundamenty budowli posadowionych powy żej dna 
wykopu.  
Wydobywany grunt powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub by ć wywieziony na odkład.  
Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiada ć wymaganiom projektowym wg PN-B-03020. Grunt ten mo że być gruntem rodzimym 
lub dostarczonym z zewnątrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera ć materiałów mogących uszkodzić przewód, gruntów 
zbrylonych, gruzu i śmieci. Zasypkę wykopu należy przeprowadzić zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-I0736.  
Spadek dna wykopu powinien być zgodny z dokumentacją projektową. Grunt dna wykopu nie powinien być naruszony. W dnie wykopu 
powinny być wykonane zagłębienia pod złączki.  
Podczas montażu przewodu wykop powinien być odwodniony.  
Podłoże naturalne lub wzmocnione powinno by ć zgodne z dokumentacją projektową. Szerokość obsypki powinna być równa szerokości 
wykopu. Minimalna grubość obsypki powinna wynosić 10cm powyżej wierzchu rury. Dobór właściwego gruntu oraz dok ładne zagęszczanie 
obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem stabilno ści przewodu i nawierzchni.  
 
W zależności od rodzaju gruntu powinny być stosowane następujące rodzaje przygotowania pod łoża:  
- bez podsypki z przewodami u łożonymi bezpośrednio na wyrównanym i ukszta łtowanym dnie wykopu,  
- z podsypką wynoszącą 10 cm w normalnych warunkach gruntowych i 15 cm w gruncie skalistym i twardym.  
W sytuacji, gdy nośność dna wykopu jest niewystarczająca, np.: w gruntach niestabilnych, do których zalicza si ę torf lub kurzawkę, powinno 
być wymienione na pod łoże wzmocnione, takie jak: piasek, żwir, beton lub konstrukcje wykonane z pali z belkami poprzecznymi.  
Podłoża powinny spełniać wymagania pkt. 5 normy PN-B-I0736. Oś przewodu w wykopie powinna być wytyczona i oznakowana.  
 
5.2.3. Przewody gazowe 
5.2.3.1. Rury, kszta łtki, złączki powinny być sprawdzone przed montażem, czy spełniają wymagania projektowe, czy są oznakowane i czy 
nie są uszkodzone. Materia ły powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producentów, w miejscach zapewniaj ących im czystość.  
5.2.3.2. Przewody przebiegające poprzecznie pod drogą, nie powinny zmniejszać stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi a 
także naruszać skrajni drogi, przy przestrzeganiu wymagań stosownych rozporządzeń  
5.2.3.3. Skrzyżowanie przewodów gazowych z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu, nie powinno narusza ć bezpieczeństwa 
posadowienia tych przewodów.  
5.2.3.4. Łączenie rur PE: Dn75 doczołowo, rur Dn63 - 25 elektrooporowo, przy zastosowaniu atestowanych kszta łtek wg PN–EN–1555- 
3:2004. 
5.2.3.5. Zgrzewanie należy prowadzić zgodnie z wytycznymi określonymi w Warunkach Technicznych projektowania, budowy nadzoru i 
odbioru gazociągów wykonanych z polietylenu 
5.2.3.6. Prace związane z łączeniem rur PE mogą być wykonywane  przez osoby posiadaj ące świadectwo ukończenia kursu 
specjalistycznego, potwierdzonego egzaminem obejmuj ącego zagadnienia teoretyczne i praktyczne monta żu rurociągów z polietylenu. 
 
5.2.4. Punkt redukcyjno - pomiarowy  
5.2.4.1. Punkt redukcyjno – pomiarowy powinien odpowiada ć wymaganiom normy ZN-G-4120 – 4122.  
5.2.4.2. Kurek główny winien być zamontowany wspólnie z punktem redukcyjno pomiarowym, w szafce stalowej o wymiarach 
1,18x1,2x0,5m z wentylacją kat. A, usytuowaną w linii ogrodzenia. 
5.2.4.3. Do redukcji ciśnienia gazu użyć reduktora o przepustowości 50m3/h. 
5.2.4.4. Do pomiaru zużycia gazu montować gazomierz miechowy G25N z rejestratorem szczytów wraz z modu łem GSM. 
5.2.4.5. Układ pomiarowy służący do rozliczeń zużycia gazu winien spełniać zalecenia norm ZN-G-4001 - 4010. 
 
5.2.5. Izolacje rur stalowych  
5.2.5.1. Ochronę antykorozyjną rur stalowych reguluje rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 30 lipca 2001r, w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiada ć sieci gazowe.  
5.2.5.2. Dopuszcza się stosowanie rur stalowych izolowanych ta śmami z tworzyw sztucznych dla gazoci ągów o średnicach nie 
przekraczających Dn50. 
5.2.5.3. Izolowanie rur stalowych oraz po łączeń spawanych wykonać wg zaleceń ZG taśmami z tworzyw sztucznych (polietylenowymi), 
dopuszczonymi do stosowania w kraju. 
5.2.5.4. Wszystkie nierówności na powierzchni rurociągu stalowego wyrównać masą plastyczną. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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6.1. Ogólne zasady kontroli  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w STT – 00 „Wymagania ogólne”  
6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy  
6.2.1. Kontrola wykonania sieci gazowej polega na sprawdzeniu zgodno ści budowy z projektem. Należy sprawdzić:  
a) wytyczenie osi przewodu,  
b) szerokość wykopu,  
c) rzędne posadowienia,  
d) odwodnienie wykopu,  
e) szalowanie wykopu,  
f) zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego,  
g) odległość od budowli sąsiadującej,  
h) zabezpieczenie innych przewodów w wykopie,  
i) rodzaj podłoża,  
j) rodzaj rur i kształtek,  
k) składowanie rur i kształtek,  
l) ułożenie przewodu,  
m) zagęszczenie obsypki przewodu,  
 
6.2.2. Oś przewodu, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodet ę w dowiązaniu do punktów sta łych, potwierdzonych na 
szkicu geodezyjnym, przy spe łnieniu wymagań rozporządzenia . 
 
6.2.3. Głębokość wykopu powinna być zgodna z rzędnymi określonymi w projekcie. Dno wykopu powinno by ć wyrównane do wymaganego 
spadku i dowiązane do reperów podanych przez geodet ę.  
 
6.2.4. Wykop powinien być zabezpieczony przed nap ływem wód gruntowych i opadowych. Sposób obni żenia poziomu wód gruntowych 
powinien być wykonany zgodnie z dokumentacj ą. Natomiast przed napływem wód opadowych powinien zabezpiecza ć odpowiednio 
wyprofilowany teren.  
 
6.2.5. Szalowanie ścian wykopu powinno zabezpiecza ć jego stateczność i jeśli projekt nie przewiduje inaczej, szalowanie to powinno by ć 
usuwane w miarę postępu zasypki wykopu.   
 
6.2.6. W obrębie klina odłamu niezabezpieczonych ścian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. Je śli komunikacja odbywa się w 
obrębie odłamu ścian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.  
 
6.2.7. Zabezpieczenie skrzyżowań innych przewodów podziemnych z wykopem powinno by ć wykonane zgodnie z dokumentacj ą. 
Zabezpieczenie tych przewodów polega na ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz 
ochronie przed ich ścięciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.  
 
6.2.8. Wybrany rodzaj pod łoża określa dokumentacja techniczna.  
 
6.2.9. Rury, kształtki, przygotowane do montażu powinny być oznakowane zgodnie z wymaganiami przyj ętymi w dokumentacji technicznej, 
a także zgodne z dokumentami stwierdzaj ącymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.  
 
6.2.10. Rury, kszta łtki, powinny być zabezpieczone i sk ładowane na płaskim, równym podłożu. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych 
powinny być zabezpieczone przed dzia łaniem promieni słonecznych.  
 
6.2.11 Przewód powinien być ułożony zgodnie z wytyczoną osią na wyrównanym podłożu wykopu i zinwentaryzowany przez geodet ę. 
Prawidłowość wykonania połączeń spawanych rur stalowych i zgrzewanych rur PE powinna by ć sprawdzona zgodnie z dokumentacj ą.  
 
6.2.12 Obsypka przewodu powinna być przeprowadzona szczególnie starannie, zag ęszczona ręcznie lub mechanicznie,  w zależności od 
wymagań ustalonych w dokumentacji.  
 
6.2.13 Wysokość obsypki, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna by ć mniejsza niż 10cm. Zagęszczanie obsypki powinno w 
zasadzie odbywać się ręcznie. Zagęszczenie zasypki przewodu może odbywać się mechanicznie. Ustalony stopień zagęszczenia gruntu 
powinien być potwierdzony przez geologa.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT – 00 „Wymaganie ogólne”.  
2. Jednostką obmiaru jest: -mb; -m3; -sztuka; -komplet  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1 Rodzaje badań  
Badania przy odbiorze przewodów sieci gazowej zale żne są od rodzaju odbioru technicznego robót. Odbiory techniczne robót sk ładają się z 
odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu robót. Badania przy odbiorze, 
powinny być zgodne z PN-92/M-34503.  
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8.2 Odbiór techniczny częściowy  
8.2.1 Badania przy odbiorze technicznym cz ęściowym polegają na:  
a) zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjna. Dopuszczalne  
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza ć ±2cm.  
b) zbadaniu prawidłowości wykonania połączeń spawanych i zgrzewanych,  
c) zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia pod łoża naturalnego,  
sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem,  
d) zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubo ści i rodzaju,    
e) zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien by ć drobny i średnioziarnisty,  
bez grud i kamieni. Materia ł ten powinien być zagęszczony,  
f) zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-92/M-34503. 
g) kontroli jakości połączeń poprzez oględziny wypływki oraz pomiarów geometrii zgrzeiny.  Pomiarów nale ży dokonywać przyrządem o 
dokładności nie mniejszej niż 0,1mm. Do oceny wizualnej należą: kształt wałeczków, gładkość i jednorodność wypływki, brak szczelin i 
dopuszczalna odchyłka załamania osi . Ocenę wizualna oraz pomiar geometrii  należy wykonać zgodnie z w/w  Warunkami Technicznymi  
projektowania, budowy, nadzoru i odbioru gazoci ągów wykonanych z polietylenu. 
  
8.2.2 Szczelność przewodów przeprowadzić sprężonym powietrzem lub gazem obojętnym przy ciśnieniu próbnym 0,75Mpa, które winno 
być mierzone na manometrze rejestrującym, posiadającym aktualną legalizację, w obecności przedstawicieli: wykonawcy, inwestora i 
dostawcy gazu.  
 
8.2.3 Wymagania dotyczące oceny szczelności – wg postanowień normy PN-92/M-34503.  
 
8.2.4 Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokó łem próby szczelności przewodu, inwentaryzacją 
geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodno ści z polskimi normami i aprobatami 
technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek jest przedłożony podczas spisywania protokó łu odbioru technicznego -częściowego, który stanowi 
podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci gazowej.  
 
8.2.5 Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego cz ęściowego. Kierownik budowy jest 
zobowiązany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane [19], przy odbiorze technicznym - cz ęściowym przewodu gazowego, zg łosić 
inwestorowi do odbioru roboty ulegaj ące zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewni ć geodezyjną inwentaryzację 
przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą.  
 
8.3 Odbiór techniczny końcowy  
 
8.3.1 Badania przy odbiorze technicznym ko ńcowym, polegają na:  
a) zbadaniu zgodności Dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym i inwentaryzacj ą geodezyjną,  
b) zbadaniu zgodności protokółu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,   
c) zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności i wytrzymałości przewodów gazowych. 
 
8.3.2 Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z  
a) protokółami odbiorów technicznych częściowych przewodu gazowego 
b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,  
c) wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,  
d) inwentaryzacją geodezyjną,  
należy przekazać inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci gazowej.  
 
8.3.3 Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego ko ńcowego.  
 
8.3.4 Teren po budowie przewodu gazowego, powinien by ć doprowadzony do pierwotnego stanu.  
 
8.3.5 Kierownik budowy jest zobowi ązany, zgodnie z art. 57 ust 1. p.2 ustawy Prawo budowlane [19], przy odbiorze  
końcowym złożyć oświadczenia:  
- O wykonaniu przewodu gazowego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budow ę,  
- O doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy i sąsiadującej nieruchomości.  
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
 
Zgodnie z warunkami określonymi w Wymaganiach Ogólnych 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne -Wykopy otwarte dla przewodów wodoci ągowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania  
PN-92/M-34503 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby ruroci ągów.  
PGNiG-ZN-G-3150 Gazociągi – rury polietylenowe – wymagania i badania.  
PN-EN 10208: 2000 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych – wymagania i badania.  
ZN-G-4120 – 4122 Punkt redukcyjny 
ZN-G-4001 – 4010 Układ pomiarowy 
ZN-G-3001 – Oznakowanie tras gazociągu 
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ZN-G-3002 – Taśmy ostrzegawcze i lokalizacyjne 
ZN-G-3003 – Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe 
 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada ć sieci gazowe (Dz. 
U. Nr 97/2001 poz. 1055)  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniaj ące rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109/2004 poz.1156).  
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia 
terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/01 poz.455).  
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ST.03.01.00 ROBOTY DROGOWE 
 
 

kod CPV  45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
kod CPV  45233260-9 Roboty w zakresie dróg pieszych 
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1 Wstęp 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegó łowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót brukarskich w 
odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymaga ń ogólnych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mog ą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewno ść, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj ących z 
doświadczenia oraz uznanych regu ł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzgl ędnieniu przepisów bhp. 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących robót:  
- powierzchnia utwardzona (placyki, ci ągi piesze)  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Umowy. Ponadto: 
•droga - planowo założony i umocniony pas terenu przeznaczony dla swobodnego ruchu, o nawierzchni gruntowej lub utwardzonej, 
•pas drogowy - odpowiednio zagospodarowany pas gruntu przeznaczony na lokalizacj ę drogi i jej urządzeń, 
•nawierzchnia drogowa - warstwa ułożona na podłożu gruntowym, w obrębie jezdni, służąca do   zapewnienia dogodnych warunków ruchu,   
składająca się z podbudowy i warstwy nawierzchniowej (jezdnej), 
•składowisko - miejsce tymczasowego lub sta łego magazynowania materiałów z rozbiórki, pozyskanie i koszt utrzymania obci ąża 
Wykonawcę. 
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – jedna lub wi ęcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę 
nośną nawierzchni drogowej 
Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczaj ące chodniki dla pieszych odjezdni. 
Ława - warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie krawężnika na grunt. 
Podsypka - warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu lub ławie 
 
2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i sk ładowania, podano w  „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót b ędących przedmiotem niniejszej ST są: 
a) piasek - kruszywo średnio lub gruboziarniste, pozbawione domieszek gliniastych (< 5%), spe łniający wymagania PN-B-11113:1996, 
b) woda - woda do zaprawy cementowej powinna odpowiada ć wymaganiom PN-75/C- 04630. 
c) żwir - kruszywo mineralne, naturalne wg PN-B-11111:1996, 
d) Cement  spełniający wymagania normy PN-EN197-1 Cement Część 1: skład wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
e) Betonowa kostka brukowa produkowana w oparciu o norm ę PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe 
f) Beton odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 206-1 
g) Obrzeża betonowe 20x6  cm 
h) Krawężnik drogowy  15x30  
2.2. Kruszywo 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie b ędzie kruszywo łamane, uzyskane w wyniku 
przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otaczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
2.2.1. Uziarnienia kruszywa 
Krzywa uziarnienia mieszanki powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej 
uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15, powinna mieścić się 
w obszarze dobrego uziarnienia podanymi w tablicy 1. 
2.2.2. Właściwości kruszywa 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tabeli. 
Lp. Właściwości badane według: Wymagania Badania wg 

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 PN-B-06714-15 

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż 5 PN-B-06714-15 

3 Zawartość ziarn nieformentych, % (m/m), nie więcej niż 35 PN-B-06714-16 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, % (m/m), nie więcej niż 1 PN-B-04481 

5 Wskaźnik piaskowy po 5-cio krotnym zag ęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-04481, % od 30 do 70 BN-64/8931-01 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 

a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż 

 

35 
PN-B-06714-42 
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b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, nie więcej niż 30 

7 Nasiąkliwość, % (m/m), nie więcej niż 3 PN-B-06714-18 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamra żania, % (m/m), nie więcej niż 5 PN-B-06714-19 

9 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO 3, % (m/m), nie więcej niż 1 PN-B-06714-28 

 
2.3. Betonowa kostka brukowa 
2.3.1. Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 
2.3.2. Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste. Zgodnie z wymaganiami DIN 18501 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości 60 mm. 
2.3.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubo ści: 
-  60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, 
-  80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 
Zgodnie z normą DIN 18501 tolerancje wymiarowe wynoszą: 
- na długości 3 mm, 

- na szerokości 3 mm, 

- na grubości 5 mm. 

2.3.4. Wytrzymałość na ściskanie 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna by ć mniejsza niż 60 MPa. 
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna by ć mniejsza niż 
50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
2.3.5. Nasiąkliwość 
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiada ć wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosić nie więcej niż 5%. 
2.3.6. Odporność na działanie mrozu 
Odporność kostek betonowych na dzia łanie mrozu powinna być badana zgodnie 
z wymaganiami PN-B-06250 [2]. 
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli: 

- próbka nie wykazuje pęknięć, 

- strata masy nie przekracza 5%, 

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzyma łości próbek nie zamrażanych nie jest większe niż 20%. 

2.3.7. Ścieralność 
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi ć nie więcej 
2.4.Krawężniki betonowe 
Do wykonania robót należy użyć krawężnik drogowy prostokątny, jednowarstwowy, 
gatunku I. Krawężniki winny być wykonane z betonu, spe łniającego wymagania: 
- klasa nie niższa niż B 30 , 

- nasiąkliwość nie większa niż 5%, 

- mrozoodporność nie niższa niż F 150, 

- wodoszczelność betonu – stopień W-8, 

- ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości nie większa niż 3,5 mm. 

Powierzchnie krawężników powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Tekstura i 
kolor powierzchni górnej (licowej) powinny by ć jednorodne, struktura zwarta. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów: 
- dla wysokości ± 3 mm, 

- dla szerokości i długości ± 8 mm. 
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Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu poprzez pomiar i policzenie uszkodze ń 
występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. 
Pomiarów należy dokonywać zgodnie z PN-B-10021. 
W razie wystąpienia wątpliwości Inżynier może zmienić sposób pobierania próbek lub poszerzy ć zakres kontroli krawężników o inny rodzaj 
badań . 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Roboty wykonać przy użyciu sprzętu zgodnego z technologi ą  i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru 
3.2. Sprzęt stosowany do wyznaczania trasy i punktów wysokościowych 
Do wykonania robót konieczny jest sprz ęt geodezyjny : 
- teodolity lub tachimetry, 

- niwelatory, 

- dalmierze, 

- tyczki, 

- łaty, 

- taśmy stalowe, szpilki, 

lub inny sprzęt akceptowany prze Inżyniera. 
3.3. Do profilowania koryta należy stosować: spycharki uniwersalne z ukośnie ustawionym lemieszem. Do wykonania koryta stosowa ć 
spycharki. Na przebudowie koryto wykona ć ręcznie. 
3.4. Do zagęszczania powierzchni koryta należy użyć walców gładkich, wibracyjnych, ogumionych oraz ewentualnie w miejscach 
trudnodostępnych innego sprzętu zagęszczającego, zapewniającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 
3.5. Sprzęt do wykonania warstwy podbudowy 
Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce nale ży stosować: 
- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki, 

- równiarki lub ciężkie szablony do wyprofilowania warstwy, 

- walce gładkie, wibracyjne, ogumione do zag ęszczania. 

W miejscach trudno dostępnych należy stosować zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub ma łe walce wibracyjne. 
Cały sprzęt musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 
Wydajność sprzętu powinna być taka, aby zachowane zosta ły warunki technologiczne dotycz ące czasu mieszania i zagęszczania. 
 
4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosowa ć następujące, sprawne technicznie i 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru środki transportu: 
•samochód dostawczy 3 - 5 Mg, 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wp łyną niekorzystnie na jakość robót i 
właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robót, który uzyska ł 
akceptację inspektora nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musz ą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowi ązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami 
Umowy. 
Zgodność z dokumentacją. Nawierzchnia drogowa powinna być wykonana zgodnie z zatwierdzon ą dokumentacją techniczną uwzględniającą 
wymagania norm i inwestora. Dopuszcza się odstępstwa od dokumentacji technicznej, które nie naruszaj ą postanowień norm, a są 
uzasadnione technicznie i ekonomicznie, uzgodnione z autorem projektu i inwestorem oraz udokumentowane zapisem w dzienniku budowy 
potwierdzonym przez nadzór techniczny lub inny równorz ędny dokument. 
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przej ąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów 
głównych trasy reperów. 
w oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzi ć obliczenia i pomiary geodezyjne niezb ędne 
do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny by ć wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa ć Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów g łównych trasy i 
reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 
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Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w Dokumentacji Projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. 
Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej to 
powinien poinformować o tym Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikaj ące z różnic rzędnych terenu podanych w Dokumentacji 
Projektowej i rzędnych rzeczywistych zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia In żyniera oznacza, że roboty 
dodatkowe w takim przypadku obci ążą Wykonawcę. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez 
Inżyniera. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób 
wyraźny i jednoznaczny charakterystyk ę 
i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznacze ń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktów pomiarowych i ich oznacze ń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki 
pomiarowe przekazane przez Inwestora zostaną zniszczone przez Wykonawcę, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia 
robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawid łowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy, 
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty g łówne powinny być zastabilizowane w sposób trwa ły, przy użyciu pali drewnianych, s łupków 
betonowych lub rurek stalowych, a tak że dowiązane do punktów pomocniczych, po łożonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna 
odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie mo że przekraczać 500 m, Zamawiający powinien założyć robocze 
punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej a także przy każdym obiekcie inżynierskim. Maksymalna odleg łość 
między reperami roboczymi wzd łuż trasy drogowej powinna być nie większa niż 300 m. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzysz ących. Jako repery 
robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery 
robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kszta łtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób 
wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez In żyniera, Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd 
niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną 
w nawiązaniu do reperów państwowych. 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe tablice zawierające wyraźne 
i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
5.4. Odtworzenie osi trasy 
Tyczenie osi trasy drogowej należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pa ństwowej. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach g łównych i w punktach pośrednich (kierunkowych) w odleg łości zależnej od charakterystyki 
terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej ni ż co 50m. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji 
i Projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy nale ży wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do 
rzędnych niwelety określonych  
w dokumentacji projektowej. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt.2.1. 
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie kraw ędzi nasypów 
i wykopów na powierzchni terenu zgodnie z Dokumentacj ą Projektową. Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować 
dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nale ży stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr . Odległość między 
palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Dla sprawdzenie prawid łowości 
pochylenia skarp, Wykonawca ustawi skarpowniki wskazuj ące pochylenie skarp. Skarpowniki nale ży ustawiać w odległościach 
uzgodnionych z Inżynierem. 
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umo żliwiać wykonanie nasypów i wykopów 
o kształcie zgodnym z Dokumentacją Projektową. 
5.6. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 
W oparciu o poligonizacji państwowej i osnowy realizacyjnej należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia 
terenu i obiektu, nanieść zmiany na mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie Wojewódzkiego O środka Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej. 
Dokumentacja Inwentaryzacja Powykonawcza powinna spe łniać wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa Dz.U. 83 z dnia 26 sierpnia 1991 poz. 376. 
5.7. Przeniesienie osnowy geodezyjnej 
Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granic ę robót wraz z odtworzeniem wysokościowym może być wykonane tylko przez uprawnione 
do tego rodzaju prac jednostki geodezyjne. Przeniesienie osnowy geodezyjnej musi by ć wykonane przed przystąpieniem do robót objętych 
Projektem 
5.8. Wykonanie i profilowanie koryta 
Wykonanie koryta oraz profilowanie i zag ęszczanie podłoża można rozpocząć dopiero po odebraniu wszystkich robót zwi ązanych z 
wykonaniem elementów odwodnienia i instalacji urz ądzeń podziemnych w korpusie ziemnym. Tylko za zgod ą Inżyniera możliwe jest 
wcześniejsze wykonanie koryta oraz profilowanie i zag ęszczanie podłoża; przy tym 
w dobrych warunkach atmosferycznych. Do wykonania i profilowania koryta nale ży przystąpić bezpośrednio przed wykonaniem warstw  
podbudowy i nawierzchni. 
Rodzaj sprzętu należy dostosować do rodzaju gruntu zalegającego w podłożu (występują zróżnicowane grunty - piaski, gliny, py ły, iły, 
pospółki - o grupie nośności od G1 do G4). 
Profilowanie koryta w wykopie polega na ścięciu nierówności i nadaniu płaszczyznom pochylenia pod łużnego i spadku poprzecznego 
zgodnie z dokumentacją projektową 
i zaleceniami Inżyniera. Bezpośrednio po profilowaniu pod łoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowania. Zagęszczanie 
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podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II), lub jako 
alternatywę wg metody obciążeń płytowych. Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od wilgotności 
optymalnej o więcej niż 20 % jej wartości. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zag ęszczonym podłożu może odbywać się tylko ruch budowlany, związany bezpośrednio 
z wykonaniem tych robót. 
Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. 
Nośność podłoża należy sprawdzać wg metody obciążeń płytowych lub belki Benkelmana pod obci ążonym kołem 57,5 kN. 
5.9. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotno ści optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych 
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgl ędu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się do 
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by ć od razu 
transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdzia łający segregacji i nadmiernemu wysychaniu. 
5.10. Wbudowanie mieszanki 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości takiej, aby jej ostateczna grubo ść po zagęszczeniu była 
równa grubości projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by ć rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona 
z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po 
odbiorze poprzedniej przez Inżyniera. 
W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa nale ży przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich 
właściwościach. 
5.11. Zagęszczenie mieszanki 
Podbudowę należy zagęszczać w jednej warstwie po zagęszczeniu, odpowiednim sprzętem zgodnie z p.3. przy zachowaniu wilgotno ści 
optymalnej. Zagęszczenie podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien wynosi ć 1,03. 
Nośność podbudowy badania wg BN-8931-02 (p łytą VSS o średnicy 30 cm) powinna odpowiadać warunkom : 
- moduł pierwotny E1 ≥ 100 MPa, 

- moduł wtórny E2 ≥ 180 MPa oraz  
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Moduł odkształcenia należy wyznaczyć dla przyrostu obciążenia od 0,15-0,25 MPa. Końcowe obciążenie powinno wynosić 0,45 MPa. 
Obliczenie wyników wg wzoru: 

( ) DspEE •∆∆= // 12  
w którym : 
D – średnica płyty 
Δp – przyrost obciążenia (MPa) 
Δs – przyrost odkształcenia (mm) 
5.12. Odcinek próbny 
Jeżeli Inżynier uzna to za konieczne, to co najmniej 10 dni przed rozpocz ęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 
- stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do mieszania, rozk ładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy, 

- określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do osiągnięcia wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu, 

- ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska źnika zagęszczenia. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien u żyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania podbudowy na 
budowie. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosi ć od 400 m2 do 800 m2, a długość nie powinna być mniejsza niż 200 m. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In żyniera. 
Wykonawca może przystąpić do wykonania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez In żyniera. 
5.13. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed u łożeniem następnej warstwy powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie 
wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowi ązany naprawić wszelkie uszkodzenia 
podbudowy spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynik łych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obci ąża Wykonawcę robót. 
5.14. Podsypka pod nawierzchnie z betonowej kostki brukowej 
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3]. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach 3  5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i 
wyprofilowana. Zagęszczenie podsypki powinno być tak wykonane, aby nie by ło widocznych śladów urządzenia zagęszczającego. 
5.15. Układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, mo żliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w 
dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez In żyniera. 
Kostkę układa się na podsypce uprzednio wykonanej w taki sposób, aby szczeliny miedzy kostkami wynosi ły 2 - 3 mm. Kostkę należy 
układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy ż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zag ęszczeniu. 
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Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem (lub innym materia łem zaaprobowanym przez Inżyniera) a następnie zamieść 
powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przyst ąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 
Do ubijania wykonanej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si ę wibratory płytowe 
z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nale ży prowadzić od krawędzi 
powierzchni ubijanej w kierunku środka 
i jednocześnie w kierunku poprzecznym kszta łtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno u żywać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin 
piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 
5.16. Ława betonowa pod krawężniki 
Ławę betonową z oporem należy wykonać w szalowaniu. 
Beton rozścielony w szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie należy wykonywać zgodnie z PN-B-06251 z betonu 
B-15, przy czym należy stosować minimum co 50 m szczeliny dylatacyjne wype łnione bitumiczną masą zalewową wg 2.4. 
Ława betonowa nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spad ła poniżej 2°C oraz wtedy, gdy pod łoże jest zamarznięte i 
podczas opadów deszczu. Natychmiast po roz łożeniu mieszanki należy przystąpić do jej zagęszczania. Operacja ta powinna zakończyć się po 
upływie dwóch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezpo średnio po zagęszczeniu beton należy zabezpieczyć przed 
wyparowaniem wody. Pielęgnację należy rozpocząć po zakończeniu procesu wiązania cementu, który jest g łównie zależny od temperatury 
otoczenia. Poprzez kilkakrotne zwil żanie wodą w ciągu dnia w czasie co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody. 
5.17 Ustawienie krawężników 
Ustawienie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubo ści 5 cm po zagęszczeniu. 
Krawężniki należy wykonywać ze spoinami szerokości 5 mm, minimum co 50 m stosować szczeliny dylatacyjne nad szczelinami 
dylatacyjnymi ławy betonowej. 
Przy układaniu krawężników na łukach należy stosować krawężniki o długości 50 cm. 
Światło krawężnika od strony jezdni powinno wynosi ć 12 cm, a przy przejściach dla pieszych 2 cm. 
Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
5.18. Wypełnianie spoin 
Spoiny należy wypełniać zaprawą cementowo-piaskową 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. 
Szczeliny dylatacyjne należy zalewać masą zalewową wg pkt. 2.4. po ich uprzednim starannym oczyszczeniu na pe łną głębokość i 
osuszeniu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
a)ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materia łów, sprzętu i środków transportu podano w ST "Wymagania ogólne" 
b)wykonawca jest odpowiedzialny za pe łną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń  
c)wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jako ści robót  na terenie i poza placem budowy 
d)wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadaj ące 
odpowiednie uprawnienia budowlane. 
6.2.   Kontrole i badania laboratoryjne 
a)badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materia łów podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych 
we właściwych PN (EN- PN) lub Aprobatach Technicznych, a cz ęstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i 
reprezentatywnych wyników dla ca łości wybudowanych lub zgromadzonych materia łów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje 
inspektorowi nadzoru  w trybie okre ślonym w specyfikacji ogólnej do akceptacji. 
b)wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada ń . 
c)badania kontrolne obejmują cały proces budowy 
 
7 OBMIAR ROBÓT 
1)Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
2)Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w jednostkach miary podanych w punkcie 1.1 .niniejszej ST. 
3)Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 
4)Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksi ędze obmiaru. 
5)Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegaj ą akceptacji  inspektora nadzoru i musz ą posiadać ważne 
certyfikaty legalizacji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
1)Ogólne zasady odbioru robót i ich przej ęcia podano w ST "Wymagania ogólne". 
2)Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo ści, jakości i wartości. 
3)Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedk ładając 
inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacj ę powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowi ązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-
PN). 
8.1. Program odbioru nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 
a) badania przed ułożeniem warstwy jezdnej, 
b) badania w czasie uk ładania warstwy jezdnej, 
c) badania po wykonaniu warstwy jezdnej (przy odbiorze). 
8.2. Badania w czasie budowy powinny by ć prowadzone systematycznie i polegaj ą na 
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sprawdzaniu stale, w miarę postępu robót, jakości materiałów i zgodności wykonywania robót z projektem, obowi ązującymi przepisami lub 
powszechnie uznanymi i wprowadzonymi osi ągnięciami techniki. Wyniki badań w czasie budowy powinny być wpisane do dziennika 
budowy. 
W przypadku braku w opisie badań lub niezgodności wyników badania z projektem lub wymaganiami normy, decyzja co do dalszego 
postępowania należy do nadzoru budowlanego lub komisji odbiorczej. 
8.3. Opis badań 
8.3.1. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją należy przeprowadzać przez porównanie wymagań projektowych dla budowy z wynikami 
uzyskanymi w czasie budowy. 
8.3.2. Badanie materia łów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie dokumentów stwierdzaj ących zgodność z wymaganiami 
dokumentacji technicznej oraz z powo łanymi normami. 
Materiały, których jakość nie jest stwierdzona odpowiednim za świadczeniem (atestem), a budzące wątpliwości, powinny być przed użyciem 
do robót poddane badaniom.  
8.3.3. Rodzaj gruntu pod łoża należy określić na podstawie wskaźnika zagęszczenia gruntu oznaczonego metod ą normalną wg PN-75/B-
04481. 
8.3.4. Sprawdzenie konstrukcji, grubo ści i równości podbudowy.   Konstrukcję i grubość podbudowy należy sprawdzać w dwóch miejscach 
na każdym odcinku miejscu na każdym kilometrowym odcinku oraz w miejscach, gdzie rodzaj lub konstrukcja podbudowy uleg ła zmianie, a 
także w miejscach budzących wątpliwości. W przypadku zastosowania podbudowy  zag ęszczenie jej należy sprawdzić wg PN-75/B-04481. 
Równość podbudowy w kierunku pod łużnym należy sprawdzić łatą czterometrową wg BN-68/8931-04. Prawidłowość profilu poprzecznego 
podbudowy należy sprawdzić wg 8.3.10. 
8.3.5. Sprawdzenie obramowania nawierzchni nale ży przeprowadzać przez oględziny na całej długości przygotowanego do budowy, 
będącego w budowie lub odbieranego odcinka. 
8.3.6. Sprawdzenie prawid łowości ułożenia betonowej kostki brukowej nale ży przeprowadzać przez oględziny na całej długości będącego w 
budowie lub odbieranego odcinka. 
8.3.7. Sprawdzenie spoin. Rozmieszczenie spoin nale ży sprawdzać przez oględziny na całej długości będącego w budowie lub odbieranego 
odcinka. Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w trzech losowo wybranych miejscach. Sprawdzenie wype łnienia 
wykonuje się przez usunięcie materiału wypełniającego na długości około 10 cm oraz zbadaniu, czy materia ł wypełniający wypełnia całą 
spoinę. W tych samych miejscach należy zbadać szerokość spoiny. 
8.3.8. Sprawdzenie szerokości nawierzchni. Szerokość nawierzchni należy sprawdzać co najmniej 5 razy. 
8.3.9. Sprawdzenie równości nawierzchni w kierunku pod łużnym  należy wykonać wg BN-68/8931 -04. 
8.3.10. Sprawdzenie prawid łowości profilu poprzecznego nawierzchni nale ży przeprowadzać co najmniej w dziesięciu miejscach 
wykonanego odcinka. Sprawdzenie polega na przy łożeniu do powierzchni badanej warstwy łaty profilowej względnie prostej, pomierzeniu 
spadków i porównaniu ich z wymaganiami normy oraz pomierzeniu prze świtów pomiędzy łatą i badaną powierzchnią i porównaniu z pkt 
5.6.3. 
8.4. Ocena wyników badań. 
Nawierzchnię należy uznać za wykonaną zgodnie z normą jeżeli wszystkie badania wymienione w specyfikacji dadz ą wynik dodatni. 
Dopuszczalne są odchylenia od postanowień p. 5.6.2 i 5.6.3 pod warunkiem, że liczba miejsc wskazujących odchylenia równości 
przekraczające 5 mm nie wyniesie więcej niż 10, a wartość odchyleń w żadnym przypadku nie przekroczy 10 mm. 
 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST "Wymagania ogólne". Podstawową formą płatności jest ryczałt obliczony w oparciu o 
projekt techniczny i przedmiar robót. P łatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, 
obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i bada ń. Zgodnie z 
postanowieniami Umowy należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.1. niniejszej ST. 
9.2. Cena wykonania robót 
Cena wykonania robót obejmuje: 
-  prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót 
i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej), 
-  badania laboratoryjne materia łów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
-  dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
-  wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 
-  wywóz z terenu budowy materia łów zbędnych, 
-  dostarczenie obiektów zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy 
-  wykonanie robót zasadniczych polegaj ących na ułożeniu betonowej kostki brukowej na podsypce  lub cementowo-piaskowej wraz z 
wykonaniem podbudowy oraz robót towarzysz ących wykończeniowych; 
-  wykonanie dokumentacji powykonawczej robót i budowy 
-  uporządkowanie placu budowy po robotach 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
•WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
•PN-B-11110:1996 Surowce skalne lite do produkcji kruszyw łamanych stosowane w budownictwie drogowym 
•PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.. Żwir i mieszanka 
•PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
•PN-B-11113:1996   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
•PN-68/S-96031 Drogi samochodowe. Nawierzchnie żwirowe. 
•PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z t łucznia kamiennego. 
•PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 
•PN-60/B-11104. BN-68/8931 -04.Nawierzchnie z betonowych p łyt drogowych 
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•Poradnik „Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej” wydany przez Centralny O środek Budownictwa -  2003 r Katalog Powtarzalnych 
Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i Mostów z 1979 i 1982 roku. 
•Instrukcja o znakach drogowych pionowych - Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku. oraz inne obowi ązujące PN (EN-PN) 
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ST.03.02.00 TERENY ZIELONE 
 
 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
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1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegó łowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zieleni w odniesieniu 
do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymaga ń ogólnych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mog ą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewno ść, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj ących z 
doświadczenia oraz uznanych regu ł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzgl ędnieniu przepisów bhp. 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Wewnętrzne podwórko mieści w sobie elementy zieleni w formie dwóch niewielkich rabat. Zastosowana ziele ń to odmiany: żywotnika 
Smaragd, cis Wojtek oraz byliny hosta Halcyon. Pod ro śliny stosować ściółkę – zgodnie z projektem zieleni. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST s ą zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
2.1 Założenia ogólne 

- do wykonania nasadzeń należy pozyskać materiał produkowany na potrzeby realizacji terenów zieleni, które odpowiada 
określonym wymaganiom, na podstawie których dopuszcza si ę go do obrotu  

- materiał roślinny powinien spełniać wymogi zaleceń jakościowych dla ozdobnego materia łu szkółkarskiego wg Związku 
Szkółkarzy Polskich 

- materiał do wykonania robót z zakresu sadzenia drzew i krzewów, winien by ć zakupić u producenta (w szkółce) 

- materiał musi być etykietowany, wyrównany pod wzgl ędem wielkości w obrębie gatunku, w dobrym stanie zdrowotnym, spe łniać 
wymogi norm PN. 

2.2 Charakterystyka materia łu roślinnego 
Zastosowano roślin o ciekawym pokroju, barwnych walorach ulistnienia, dekoracyjnym kwitnieniu,  b ędących dopełnieniem układu 
architektonicznego obiektu.  
Do nasadzeń zostały wykorzystane gatunki:  

- o wysokich walorach krajobrazowych i estetycznych 

- o regularnym, zwartym pokroju dający trwały efekt kompozycyjny  

- o małych wymaganiach siedliskowych: 

o o dużej tolerancji w stosunku do warunków atmosferycznych i glebowych  

o o dużej odporności na zanieczyszczenia i okresowe susze 

- wykazujące mrozoodporność 

- łatwe w pielęgnacji  

- przystosowane do specyficznych warunków wzrostu 

 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w - Wymagania ogólne.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ływu na jakość wykonywanych 
robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiada ć pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustale ń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu materiałów i sprzętu budowlanego Wykonawca jest zobowi ązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musz ą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod wzgl ędem formalnym jak i 
rzeczowym. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musz ą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod wzgl ędem formalnym jak i 
rzeczowym. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
5.1 Prace przygotowawcze pod urządzenie zieleni 
Prace obejmujące oczyszczenie terenu winny być dokonane po zakończeniu robót związanych z obiektami kubaturowymi, chodnikami, 
parkingami i prac związanych z wycinką roślin i usunięciem pni.    

- przeprowadzenie robót związanych z oczyszczeniem powierzchni z resztek budowlanych, kamieni, śmieci  

- wywiezienie zanieczyszczeń  

- przekopanie gruntu  

- nawiezienie i równomierne roz łożenie ziemi urodzajnej ok. 2-8 cm-powierzchnia przewidziana pod trawnik 

- odchwaszczenie terenu – metoda chemiczna polega na opryskiwaniu powierzchni przeznaczonej pod trawnik wodnym roztworem np.: 
Randapu, (3- 4 tygodni – okres karencji po zabiegu opryskiwania) 

Wykonawca jest zobowiązany do: 
- wykonania w miarę potrzeb i przed rozpoczęciem wszelkich robót związanych z założeniem zieleni odchwaszczenia terenu 

- prowadzenia robót odchwaszczających tak aby podczas robót nie przenie ść cieczy roboczej na drzewa istniejące 

- zastosowania środka „ukierunkowanego” i ściśle według instrukcji podanej przez producenta  

5.2. Sadzenie materiału roślinnego. 
5.2.1. termin wykonywania prac z zakresu sadzenia ro ślin: 
wiosną rośliny: liściaste i iglaste 
pod koniec lata: rośliny iglaste  
jesienią do przymrozków: rośliny liściaste 
Uwagi: 
rośliny z bryła korzeniową można sadzić cały sezon wegetacyjny 
rośliny duże, starsze okazy należy sadzić wiosną lub jesienią  
5.2.2. roboty związane z sadzeniem materiału roślinnego 
. przygotowania bryły korzeniowej do sadzenia 
rośliny w pojemnikach  
spiralnie skręcone korzenie delikatnie rozlu źniamy lub przerywamy w 2–3 miejscach na dole bry ły korzeniowej 
bryłę korzeniową przed posadzeniem dobrze nawodnić  
rośliny balotowane  
nie usuwać siatki ani juty zabezpieczaj ącej korzenie 
podczas sadzenia nie uszkodzić bryły korzeniowej  
5.2.3.lokalizacja  
rozmieszczenie i rozstaw roślin zgodny z rysunkami projektu zieleni 
5.2.4. roboty związane z sadzeniem drzew  
drzewa należy sadzić w doły o wielkości 80 cm i głębokości 60 cm 
rośliny sadzone z upraw w pojemnikach sadzimy tak g łęboko aby bryła korzeniowa była zagłębiona   
doły przygotowane pod nasadzenia nale ży zaprawić ziemią urodzajną  
ziemie wybraną z dołu należy pomieszać z ziemią urodzajną, następnie podsypać i wypełnić nią przestrzeń wokół bryły korzeniowej 
sadzonych roślin 
zasypanie i ubicie ziemi wokó ł rośliny 
wyprofilowanie zagłębienia w ziemi schodzącego się centralnie do drzewka   
mocowanie drzewek do palików zabezpieczaj ących przed wyłamaniem  
Uwaga: 
drzewa sadzone na skarpie miedzy murkami oporowymi nale ży posadowić w doły wyłożone geowłókniną lub folią zabezpieczającą 
rozrastanie się korzeni i uszkodzenie murków  
5.2.5. roboty związane z sadzeni krzewów i krzewinek 
krzewy w doły w zależności od wielości pojemnika:  
 C2 - w doły wielkości 30 cm x 30 cm 
 C3-C5 w doły wielkości 50 cm x 50 cm 
rośliny sadzone z upraw w pojemnikach sadzimy tak g łęboko aby bryła korzeniowa była zagłębiona   
doły przygotowane pod nasadzenia nale ży zaprawić ziemią urodzajną (kompostem) 
5.2.6. roboty dodatkowe 
teren wokół roślin (krzewów liściastych i iglastych) należy wyściółkować korą sosnową -zapobieganie wysuszeniu gleby i zachwaszczeniu 
rośliny po posadzeniu należy obficie podlać 
rośliny liściaste po posadzeniu przyciąć  
5.2.7. pielęgnacja 
5.2.7.1 nawożenie  
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rośliny sadzone jesienią nawozimy wiosną  
rośliny sadzone wiosną po okresie dwóch miesięcy od posadzenia  
Stosowanie gotowych dostępnych na rynku nawozów wielosk ładnikowych zgodne z wskazaniami zawartymi na opakowaniu.  
5.2.7.2. podlewanie  
systematyczne nawadnianie roślin wokół systemu korzeniowego  
krzewy iglaste należy obficie podlać przed nastaniem mrozów   
5.3. Prace pielęgnacyjne 
5.3.1. roboty związane z cięciem drzew i krzewów sadzonych   
- cięcia pielęgnacyjne wykonuje się u roślin w przypadku wystąpienia pędów zaschniętych lub uszkodzonych  

- cięcia formujące u roślin wieloletnich dla prowadzenia w łaściwego kształtu pokroju i pożądanej wysokości wzrostu oraz właściwego 
krzewienia  

5.3.2.2. roboty związane z podlewaniem materia łu roślinnego  
- podlewanie powierzchniowe punktowe  

- zraszanie  

5.3.2.3. roboty związane z usuwaniem chwastów wokó ł roślin posadzonych   
- usuwanie chwastów wokół krzewów – metoda ręczna  

5.3.2.4. nawożenie  
Stosowanie gotowych dostępnych na rynku nawozów wielosk ładnikowych zgodne z wskazaniami zawartymi na opakowaniu. Zaleca si ę 
stosowanie nawozów do odpowiednich gatunków ro ślin np. Florovit-iglaki, Osmocote-krzewy li ściaste (lub inne dostępne na rynku).  
- nawożenie drzew liściastych do czerwca 

- rośliny sadzone jesienią nawozimy wiosną  

- rośliny sadzone wiosną po okresie dwóch miesięcy od posadzenia  

 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materia łów, sprzętu i środków transportu podano w ST 0 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe łną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki 
techniczne do kontroli jako ści robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadaj ące 
odpowiednie uprawnienia budowlane. 
6.2 Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi oraz instrukcjami zawartymi w Normach i 
Aprobatach Technicznych dla materia łów i systemów technologicznych. 
Kontrola jakości podczas zakładania trawników polega na sprawdzeniu: 
a) oczyszczenia terenu z gruzu i nieczysto ści, 
b) lokalnej wymiany gruntu na grunt żyzny łącznie z kontrolą grubości rozścielonej warstwy, 
c) ilości rozrzuconego torfu lub kompostu,  
d) prawidłowości wałowania terenu, 
e) zgodności gotowej mieszanki z wymaganiami projektowymi,  
f) gęstości wysiewu, 
g) prawidłowości częstotliwości koszenia i usuwania chwastów,  
h) okresów nawadniania, szczególnie w okresach suszy, 
i) dodatkowych dosiewów – jeżeli są konieczne. 
Kontrola jakości przy zatwierdzaniu trawników obejmuje: 
a) głębokość murawy, 
b) obecność nie wysianych gatunków i chwastów. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0 “Wymagania ogólne". Obmiar robót okre śla ilość wykonanych robót 
zgodnie z postanowieniami umowy. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj ą projektową i ST, w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie. 
Jednostki obmiarowe: 
1 szt drzewka  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przej ęcia podano w SST „Wymagania ogólne". 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowi ązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-
PN). Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo ści, jakości i 
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wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedk ładając Inspektorowi nadzoru do oceny i 
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacj ą Projektową, ST i wymaganiami 
Inwestora, jeżeli wszystkie badania kontrolne da ły wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7 oraz  odebrane wg wymaga ń  punktu 8 . Cena  
obejmuje również prace przygotowawcze, dostawę materiałów i sprzętu, uporządkowanie miejsca  zabudowania. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-87/R 67023 ozdobne drzewa i krzewy li ściaste 
PN-87/R 67022 ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materia łu szkółkarskiego opracowane przez Związek Szkółkarzy Polskich  
Zalecenia dotyczące realizacji terenów zieleni opracowane przez Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Terenów Zieleni i Architektów 
Krajobrazu 
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ST.04.01.00 SIECI I PRZYŁĄCZA 

WODOCIĄGOWE 
 
 

kod CPV 45232100-3  Roboty w zakresie wodociągów 
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1. WSTĘP 
 
Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s ą wymagania dotyczące wykonania i odbioru podziemnych przewodów 
wodociągowych w ramach inwestycji z opisanej w punkcie 1.1 ogólnych warunków specyfikacji. 
 
Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.  
 
Zakres robót objętych ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy podziemnych przy łącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do projektowanego 
budynku. Zakres stosowania dotyczy wykonania budowy zarówno w gruntach nawodnionych jak i nie nawodnionych, w środowisku słabo i 
silnie agresywnym (po odpowiednim zabezpieczeniu elementów betonowych i stalowych). 
 
Określenia podstawowe 
Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.  
Rura ochronna - rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia 
na bezpieczną odległość poza przeszkodę terenową ewentualnych przecieków wody.  
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującą polską normą PN-87/B-1060, PN-82/M-01600 i definicjami podanymi w  ST  
„Wymagania ogólne".  
przyłącze wodociągowe - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, przeznaczony do 
zaopatrywania ludzi w konkretnym budynku w wod ę, 
wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, przeznaczony do zaopatrywania ludno ści i przemysłu w 
wodę, 
wodociąg grupowy - wodociąg zasilający w wodę co najmniej dwie jednostki osadnicze lub co najmniej jedn ą jednostkę osadniczą i co 
najmniej jeden zak ład produkcyjny nie leżący w granicach tej jednostki osadniczej, sie ć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów 
wodociągowych znajdujący się poza budynkiem odbiorców, zaopatruj ący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne, 
przewód wodociągowy magistralny; magistrala wodociągowa - przewód wodociągowy doprowadzający wodę od stacji wodociągowej do 
przewodów rozdzielczych, przewód wodoci ągowy rozdzielczy - przewód wodociągowy doprowadzający wodę od przewodu magistralnego 
do przyłączy domowych i innych punktów czerpalnych, przewód wodoci ągowy tranzytowy i przesyłowy - przewód wodociągowy bez 
odgałęzień, przeznaczony wyłącznie do transportu wody na du żą odległość i łączący źródło wody ze zbiornikiem początkowym lub 
magistralą wodociągową, 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne". 
Wszystkie zakupione przez Wykonawc ę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, 
powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materia ły powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie 
Inżyniera. 
Rury przewodowe 
Przyłącze wodociągowe o średnicy projektuje się z trójwarstwowych rur polietylenowych (PE) z wewnętrzną i zewnętrzną warstwą 
ochronną z ekstremalnie trwałego tworzywa sztucznego oraz warstwą środkową PE (polietylen) klasy 80-100 (szereg SDR-11) o 
odpowiednich średnicach. Przyłącze wodociągowe zaprojektowano z rur odpornych na skutki zarysowa ń i naciski punktowe o parametrach 
dopuszczających do stosowania w metodzie bezrozkopowej, z mo żliwością zgrzewania ich i łączenia bez konieczności zdejmowania warstw 
ochronnych (ciśnienie robocze 1,25 MPa). Należy zastosować kształtki do wody pitnej z PE o średnicy PE 80-100 SDR 11. 
Własności rur PE.: 
wysoka odporność chemiczna, odporność na działanie bakterii, grzybów innych czynników biologicznych, ponad 50-letnia trwa łość, 
odporność na bardzo szeroki zakres temperatur środowiska, wytrzymałość mechaniczna (udarność, zgniatanie, rozciąganie, wstrząsy), mały 
ciężar właściwy < 1g/cm3, brak zagrożeń dla ludzi i środowiska w czasie produkcji i eksploatacji. Ze wzgl ędu na gładkość powierzchni 
wewnętrznych nie następuje odkładanie się niepożądanych związków wewnątrz rurociągów. Gładkość powierzchni wpływa też na małe 
opory przepływu w rurociągach. Ponieważ PE nie przewodzi prądu elektrycznego, rurociągi mogą być układane w bezpośredniej bliskości 
urządzeń elektrycznych. Z tego też powodu są odporne na działanie tzw. prądów błądzących. Elastyczność rur z PE umożliwia pokonanie 
wielu przeszkód przy budowie rurociągów bez użycia dodatkowych kszta łtek (szczególnie przy ma łych średnicach). Elastyczność wpływa 
też na wysoką zdolność tłumienia uderzeń hydraulicznych. W rurociągach z PE układanych w ziemi dlatego często nie ma potrzeby 
stosowania kompensacji. Systemy rurociągów z PE nie wymagają stosowania powłok antykorozyjnych ani izolacji termicznej. Do tego 
dochodzi duża 
trwałość i pewność połączeń oraz łatwość łączenia z innymi materia łami za pomocą kształtek i łączników. 
Pod względem palności PE-HD należy do grupy B2 wg DIN 4102 - materia ł normalnie palny. Rury z PE-HD mają być 
łączone poprzez zgrzewanie elektrooporowe, doczo łowe, polifuzyjne. 
Wymagania dotyczące własności fizyko-mechanicznych rur z polietylenu. 
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Własność Warunki Jednostka Wymagania 

Gęstość 23°C kg/m3 >930 

Stabilność termiczna 200°C min >20 

Wskaźnik szybkości płynięcia 
(MRF) rury 

1900C 5kg g/10 min 1. dopuszczalna zmiana 
wskaźnika w procesie 
wtłaczania 20% 

2. +30% wartości podanej 
przez producenta surowca 

Odkształcenie cieplne 110°C % <3 

Wydłużenie względne przy 
zerwaniu 

23°C 100mm/min % >350 

Odporność na ciśnienie 
wewnętrzne 

20°C PE 80 9,0MPa 

PE 100 12,4MPa 

80°C PE 80 4,6 MPa PE 100 5,5 
MPa 

80°C 

PE 80 4,0 MPa 

PE 100 5,0 MPa 

h 

h 

h 

czas do uszkodzenia 

>100 godzin 

czas do uszkodzenia >165 godzin 

czas do uszkodzenia 

>1000 godzin 

Odporność na powolną propagację 
pęknięć ( dla rur o ściankach 
e>5mm) 

80°C 

PE 80 4,0MPa 

PE 100 4,6MPa 

h czas do uszkodzenia >165 godzin 

Odporność na zaciskanie 80°C PE 80 4,0MPa PE 100 
4,6MPa 

h czas do uszkodzenia >165 godzin 

Odporność na starzenie E>3,5GJ/m2 min 

h 

% 

spełnienie punktów: 2 stabilno ść 
term. 5 wydłużenie wzgl. 6 
odporność na cieśn.. wewn. 
(800C-165h) 

 
Szeregi wymiarowe: 
szereg wymiarowy SDR=De/s - stosunek średnicy rury „De" do grubości jej ścianki „s"  
Cechowanie rur: 
Dla jednoznacznej identyfikacji oznaczenie rur powinno zawiera ć : 
przeznaczenie, 
symbol i typ surowca, 
szereg wymiarowy, 
średnica x grubość ścianki. Dodatkowo oznaczenie zawiera zazwyczaj: 
producenta, 
nazwę surowca, 
ciśnienie nominalne, 
datę produkcji, 
numer partii produkcyjnej, 
numer Aprobaty Technicznej, 
kolejny metr produkowanej rury w partii (dla rur w zwojach). 
 
Kruszywo na podsypkę 
Podsypka pod rurociągi należy wykonać z piasku. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712 , 
BN-66/6774-01 i BN-84/6774-02. 
Armatura odcinająca 
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Armaturę odcinającą (przepływ wody) należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową  
Składowanie materiałów 
Rury przewodowe i ochronne.  
Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na p łaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący zabezpieczenie 
ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spe łnienie warunków bhp. 
Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) należy składować w taki sposób, aby styka ły się one z podłożem na całej swej długości. Można je 
składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość sterty rur nie powinna przekraczać dla rur PE 1,5 m. Składowane rury nie powinny 
być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza ć 
30°C, 
Armatura przemysłowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, )  
Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wp ływami 
atmosferycznymi i czynnikami powoduj ącymi korozję. 
Kruszywo. 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka wodociągu. 
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczaj ące kruszywo przed 
zanieczyszczeniem w czasie jego sk ładowania i poboru. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  ST  „Wymagania ogólne". 
Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 
W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni nast ępujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i wyko ńczeniowych: 
piłę do cięcia asfaltu i betonu, 
piłę motorową łańcuchową 4,2 KM, 
Żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton, 
koparkę podsiębierną 0,25m3 do 0,40 m3, 
spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM, 
sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zag ęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec wibracyjny, 
specjalistyczny sprzęt do uzupełniania nawierzchni. 
Sprzęt do robót montażowych 
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni nast ępujący sprzęt montażowy: 
samochód dostawczy do 0,9 t, 
samochód skrzyniowy do 5 t, 
samochód skrzyniowy od 5 do 10 t, 
samochód samowyładowczy od 25 do 30 t, 
samochód beczkowóz 4 t, 
przyczepę dłużycową do 10 t, 
żurawie samochodowe do 4 t, od 5 do 6 t, od 7 do 10 t, 
żurawie samojezdne kołowe do 5 t, od 7 do 10 t, 
wciągarkę ręczną od 3 do 5 t, 
wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t, 
wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5 t, 
spawarkę elektryczną wirującą 300 A, 
zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA, 
zgrzewarkę do rur PE, 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz 
wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  ST  „Wymagania ogólne". 
Transport rur przewodowych i ochronnych 
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 
Rury polietylenowe należy chronić przed uszkodzeniami, które mogą powstać przy transporcie, przeładunku i składowania. Podczas 
transportu i składowania rury powinny leżeć na całej swej długości na równym podłożu (najlepiej drewnianym). Rury nie powinny wystawa ć 
poza obręb skrzyni ładunkowej. 
Przy jednoczesnym przewożeniu rur o różnych średnicach powinny znajdować się na wierzchu. Ładunek powinien być zabezpieczony przed 
przesuwaniem się parcianymi taśmami. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po pod łożu. 
Rury należy chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego oraz opadów atmosferycznych. Temperatura w miejscu 
składowania nie powinna przekroczyć 35°C. 
Transport armatury przemysłowej 
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowi ązującymi przepisami transportowymi. 
Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna 
powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 
Ładunek powinien być zabezpieczony przed możliwością przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne wyeliminowanie luzów i wype łnienie 
pozostałych szczelin (między ładunkiem a burtami pojazdu) materia łem odpadowym (np. stare opony, kawa łki drewna itp.). 
Transport mieszanki betonowej i zapraw 
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Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie spowoduj ą: 
segregacji składników, 
zmiany składu mieszanki, 
zanieczyszczenia mieszanki, 
obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych 
oraz zapewnią właściwy czas transportu umożliwiający prawidłowe wbudowanie i zagęszczenie mieszanki. 
Transport kruszywa 
Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. 
Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu robót. 
Transport cementu 
Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast transport cementu w workach samochodami 
krytymi, chroniącymi cement przed wilgocią.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w  ST  „Wymagania ogólne". 
Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia geodezyjnego przez uprawnionego geodet ę i trwale oznaczy je w terenie 
za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilo ści reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rz ędnymi sprawdzanymi przez s łużby 
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rz ędne przekaże Inżynierowi. 
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod ą pompowaną z wykopów lub z opadów atmosferycznych powinny by ć zachowane 
przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki: 
górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegaj ący teren; 
powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu; 
w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość. 
Roboty ziemne 
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i podbudowy, a materia ł z rozbiórki odwiezie i 
złoży w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. 
Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane. Jeżeli materiały obudowy nie są fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wp ływem 
warunków atmosferycznych, to powinny one by ć zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez zastosowanie odpowiednich środków 
antykorozyjnych lub impregnacyjnych w łaściwych dla danego materia łu. Metody wykonywania wykopów (ręcznie lub mechanicznie) 
powinny być dostosowane do głębokości wykopów, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprz ętu mechanicznego. 
Wydobyty grunt z wykopu powinien by ć wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Inżyniera. 
Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu przesuwając się stopniowo do 
góry. Wykonanie obrysu wykopu nale ży dokonać przez ułożenie przy jego krawędziach bali lub dyli deskowania w ten 
sposób, aby jednocześnie były ustalone odcinki robocze. Elementy te nale ży przytwierdzić kołkami lub klamrami. 
Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy powinna by ć dostosowana do średnicy przewodu i wynosić 
0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wykopu należy prowadzić w miarę jego głębienia. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno by ć 
ono na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nale ży wykonać bezpośrednio przed ułożeniem przewodów. Usunięcie tej warstwy 
Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z In żynierem. 
Przygotowanie podłoża 
Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie. 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzyma łości powyżej 0,05 MPa 
podłożem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spe łniający wymagania normy PN-85/B-10726. 
W gruntach spoistych lub skalistych nale ży wykonać podłoże wzmocnione z warstw pospółki lub żwiru z domieszką piasku 
grubości 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) pod łoże należy wykonać z warstwy 
żwiru lub tłucznia z piaskiem grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. W gruntach kurzawkowych oraz w 
gruntach torfiastych pod łoże należy wykonać zgodnie z indywidualną dokumentacją projektową zaakceptowaną przez Inżyniera. 
Wykonawca dokona zagęszczenia wykonywanego pod łoża do IS nie mniej niż 0,95. 
Roboty montażowe  
Warunki ogólne 
Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewni ć możliwość spuszczenia wody z rurociągów nie mniej jednak niż 0,1%. Głębokość 
ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoże i przewód przed 
przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu by ło 
większe niż głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020 [6] o 0,4 m dla rur o średnicy poniżej 1000 mm i o 0,2 m dla rur o 
średnicy 1000 mm oraz powyżej. I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosi ć: 
w strefie o hz = 0,8 m, hn = 1,2 m i 1,0 m 
w strefie o hz = 1,0 m, hn = 1,4 m i 1,2 m 
w strefie o hz = 1,2 m, hn = 1,6 m i 1,4 m 
w strefie o hz = 1,4 m, hn = 1,8 m i 1,6 m. 
Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy wierzch d ławicy znajduje się powyżej dolnej granicy 
przemarzania w danej strefie. Odleg łość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli powinna być 
zgodna z dokumentacją. 5.5.2. Wytyczne wykonania przewodów 
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Przewód (rura ochronna) powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opiera ł się na nim wzdłuż całej długości co najmniej na 1/4 
swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na pod łożu wzmocnionym przewód powinien być ułożony zgodnie z dokumentacją projektową. 
Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem po środku długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie 
zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia z łączy. Połączenie rur należy wykonywać poprzez zgrzewanie. 
Do wykonywania zmian kierunków przewodu nale ży stosować łuki, kolana i trójniki w przypadkach, gdy k ąt nachylenia w stopniach 
przekracza wielkość dopuszczalnej strzałki ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni. 
Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C. Zabezpieczenie przewodu przed 
przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia wody powinno by ć zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne 
umocnienia należy umieszczać: przy końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami, hydrantami, a tak że na zmianach kierunku przy 
zastosowaniu kształtek. Techniki łączenia rur i kształtek z polietylenu: 
zgrzewanie elektrooporowe; 
Charakterystyczną cechą wszystkich systemów zgrzewania elektrooporowego jest to, że kształtka posiada wbudowany element grzejny w 
postaci spiralnie zwiniętego drutu oporowego, zatopionego w jej wewn ętrznej powierzchni. Podczas przep ływu prądu przez drut 
wydzielające się ciepło rozgrzewa materiał na wewnętrznej powierzchni złączki i na zewnętrznej powierzchni rury, powodując jego 
uplastycznienie oraz wzajemne przenikanie si ę tworzywa. Pełną wytrzymałość połączenia uzyskuje się po ostudzeniu. Czas ch łodzenia 
zależy od średnicy. Próby ciśnieniowe można wykonać po całkowitym schłodzeniu wszystkich po łączeń. Przyjmuje się czas minimum 1 
godziny od ostatniego zgrzewania. Parametry kszta łtek są zapisane w postaci nadruku, kodu kreskowego lub karty magnetycznej. W 
niektórych systemach zgrzewarka sama odczytuje parametry drutu oporowego. 
zgrzewanie doczołowe 
Zgrzewanie doczołowe polega na ogrzaniu czo łowych powierzchni łączonych elementów w styku z p łytą grzewczą, do ich uplastycznienia, a 
następnie po odjęciu płyt na wzajemnym dociśnięciu do siebie uplastycznionych powierzchni. Na wytrzyma łość połączeń zgrzewanych 
wpływ mają: czystość łączonych powierzchni, właściwa siła docisku, czas docisku, czas nagrzewania w g łąb, czas wyjęcia płyty grzejnej i 
dosunięcia łączonych powierzchni, czas łączenia, czas chłodzenia, temperatura p łyty grzejnej. Zgrzewanie doczo łowe umożliwia łączenie rur 
i kształtek oraz wykonywanie kszta łtek segmentowych. Jest stosowane na ogó ł dla średnic>od 90 mm. Jeżeli zachodzi konieczność 
zgrzewania doczołowego w temp. poniżej 0°C, w czasie deszczu, mg ły, silnego wiatru - należy stosować namioty osłonowe oraz 
ewentualnie ogrzewanie ( wówczas na czas zgrzewania ko ńce rur powinny być zamknięte ). 
zgrzewanie polifuzyjne 
Zgrzewanie polifuzyjne jest stosowane przy wykonywaniu instalacji dla mniejszych średnic (dla rur z PE stosunkowo rzadko). Polega ono na 
jednoczesnym nagrzaniu zewnętrznej powierzchni rury i wewnętrznej powierzchni złączki a następnie dociśnięciu łączonych elementów na 
odpowiednią głębokość i pozostawieniu ich aż do wystygnięcia. Wymiary gniazda i trzpienia zgrzewarki oraz wymiary z łączek są tak 
dobrane, że podczas spajania tworzy się ciśnienie niezbędne do powstania jednorodnego po łączenia. Podczas zgrzewania należy dbać o to 
aby: temperatura elementów nagrzewających była stabilna - ok. 260°C, owalno ść rury była zlikwidowana odpowiednimi zaciskami, 
końcówka rury była obrobiona wiórowo na odpowiedniej d ługości, dokładnie odtłuścić powierzchnie, odpowiednio dobrać czas 
rozgrzewania, zachować współosiowość podczas łączenia, próbę ciśnieniową przeprowadzić po upływie min. 1 godziny od zakończenia 
zgrzewania. 5.5.5. Armatura odcinająca Armaturę odcinającą (zasuwy) należy instalować: 
w komorze montażowej i kontrolnej obudowy tunelowej, 
na przewodach wodociągowych przy rurach ochronnych na zewn ątrz studzienek, 
na węzłach wodociągowych (przy odgałęzieniach), 
na odgałęzieniu do hydrantu, 
w innych miejscach wskazanych przez u żytkownika wodociągów. 5.5.7. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodowa ć uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji 
wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. 
Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosi ć - 0,3 m. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien by ć grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, 
drobno- i średnioziarnisty wg PN-74/B-02480. 
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien by ć zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, 
zgodnie z PN-68/B-06050. 
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wska źnik zagęszczenia 
gruntu powinien być nie mniejszy niż 0,97. 
W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniej ącej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudno ści osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 
gruntu co najmniej 1, należy zastąpić górną warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  ST  „Wymagania ogólne". 
Kontrola, pomiary i badania 
 
Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykona ć badania mające na celu: 
zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 
określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
określenie stanu terenu, 
ustalenie składu betonu i zapraw, 
ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod ą, 
ustalenie metod wykonywania wykopów, 
ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  
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Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z cz ęstotliwością 
zaakceptowaną przez Inżyniera. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy sta łych punktów niwelacyjnych z 
dokładnością odczytu do 1 mm, 
sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami 
technicznymi podanymi przez wytwórc ę, 
badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod ą, 
badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 
badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego pod łoża wzmocnionego z kruszywa lub betonu, 
badanie ewentualnego drenażu, 
badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub 
warunkami technicznymi wytwórni materia łów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 
badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odleg łości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia, 
badanie ułożenia przewodu na pod łożu, 
badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
badanie zastosowanych z łączy i ich uszczelnienie, 
badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
badanie zabezpieczenia przewodu przy przej ściu pod drogami (rury ochronne), 
badanie zabezpieczenia przed korozj ą i prądami błądzącymi, 
badanie szczelności całego przewodu, 
badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wska źników zagęszczenia poszczególnych jego warstw. Dopuszczalne 
tolerancje i wymagania: 
odchylenie odleg łości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi ć więcej niż ± 5 cm, 
odchylenie wymiarów w planie nie powinno by ć większe niż 0,1 m, 
odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ± 3 cm, 
dopuszczalne odchylenia w planie kraw ędzi wykonanego pod łoża wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi 
przewodu nie powinny przekraczać: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozosta łych przewodów 5 cm, 
różnice rzędnych wykonanego pod łoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla 
pozostałych przewodów ± 2cm, 
dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekroczy ć: dla przewodów z tworzyw 
sztucznych 10 cm, dla pozosta łych przewodów 2 cm, 
dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5cm, 
dla pozostałych przewodów ± 2cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera, 
stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na d ługości 100 m nie powinien wynosić mniej niż 0,97. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w  ST  „Wymagania ogólne". 
Jednostka obmiarowa 
 - rurociągi – m (metr) 
 - wykopy i zasypki - m3 (metr sześcienny), 
 - uzbrojenie – szt. (sztuka) 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w  ST  „Wymagania ogólne". 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacj ą projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da ły wyniki pozytywne. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynno ści związane z przebudową linii 
wodociągowych, a mianowicie: 
roboty przygotowawcze, 
roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
przygotowanie podłoża, 
roboty montażowe wykonania rurociągów, 
wykonanie studzienek wodociągowych, 
wykonanie rur ochronnych, 
wykonanie izolacji, 
próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
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Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by ć mniejsza od 50 m i powinna wynosi ć: około 300 m dla przewodów z 
rur z tworzywa sztucznego PE bez względu na sposób prowadzenia wykopów oraz dla przewodów z rur stalowych, w przypadku u łożenia 
ich w wykopach o ścianach umocnionych, 
Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie d ługości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, że powinna być ona uzależniona 
od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgl ędami techniczno-ekonomicznymi. In żynier dokonuje odbioru 
robót zanikających zgodnie z zasadami określonymi w  ST  „Wymagania ogólne". 
Odbiór końcowy 
Odbiorowi końcowemu podlega: 
sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego ko ńcowego (polegające na sprawdzeniu protoko łów badań 
przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cz ęściowych), 
badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy ca łkowicie ukończonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach, 
badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowi ązujących w zakresie badań fizykochemicznych i 
bakteriologicznych wody). 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika 
budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz cz łonków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas 
odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelno ści całego przewodu) zostały 
spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności 
działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  ST  „Wymagania ogólne". 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 10.1. Normy 
PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposa żenia. Terminologia. 
PN-97/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-91/B-10728 Studzienki wodociągowe. 
PN-89/M-74091 Armatura przesyłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa. 
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodoci ągowych. 
PN-93/C-89218 Rury i kszta łtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 
PN-EN805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych 
PN-EN1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne 
PN-EN1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa 
 
PN-EN681-1:2002 Uszczelnienia z elastometrów. Wymagania materia łowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i 
odwadniających. Część 1: Guma 
PN-EN681-2:2002 Uszczelnienia z elastometrów. Wymagania materia łowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i 
odwadniających. Część 1: Elastomery termoplastyczne 
PN-EN12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesy łania wody, polietylen (PE). Część 1: Wymagania 
ogólne. 
PN-EN12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesy łania wody, polietylen (PE). Część 2: Rury. 
PN-EN12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesy łania wody, polietylen (PE). Część 3: Kształtki. 
12. PN-EN12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesy łania wody, polietylen (PE). Część 4: Armatura. 
12. PN-EN12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesy łania wody, polietylen (PE). Część 5: Przydatność 
do stosowania w systemie. 
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ST.04.02.00 KANALIZACJA ŚCIEKOWA 
 
 

kod CPV 45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s ą wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z wykonaniem instalacji 
kanalizacji w ramach inwestycji z opisanej w punkcie 1.1 ogólnych warunków specyfikacji. 
Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji robót stanowi opracowanie zawieraj ące w szczególności: 
− zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości robót, 
− sposoby wykonania robót budowlanych, ich kontroli, obmiaru, odbioru oraz wynagrodzenia, 
− właściwości wyrobów budowlanych, 
− sposoby oceny prawid łowości wykonania poszczególnych robót. 
1.2. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz ą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem wszystkich czynno ści 
umożliwiających wykonanie instalacji zewn ętrznych wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Prace objęte wykonaniem przyłączy uwzględniają roboty podstawowe w zakresie: 
− Robót ziemnych  - wykopy i zasypanie z podsypkami 
− Wykonania instalacji zewnętrznej z rur kanalizacyjnych z rur PVC klasy S, SDR 34, kielichowych, łączonych na uszczelkę gumową.  
− Wykonania instalacji zewnętrznej z rur rur PE 80-100 SDR 11 zgrzewane 
− Wykonania przepompowni ścieków 
− Studni rewizyjnych z kręgów betonowych i z tworzywa sztucznego 
1.3. Określenia podstawowe 
Kanalizacja - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków. 
Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kana łów bocznych. 
Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika. 
Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż  1,0m. 
Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci: 
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprze łazowym przeznaczona do kontroli i prawid łowej eksploatacji 
kanałów. 
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na za łamaniach osi kanału w planie, na załamaniach spadku kana łu oraz 
na odcinkach prostych. 
Przepompownia ścieków – pompa lub zestw pomp z obudową, podłączony do rurociągu tłocznego. 
Elementy studzienek i komór: 
Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynno ści eksploatacyjnych. Wysoko ść komory roboczej jest 
to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni p łyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rz ędną spocznika. 
Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchni ą ziemi, przeznaczony do zej ścia obsługi do komory roboczej. 
Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, 
umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przep ływu w nim ścieków. 
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomi ędzy kinetą a ścianą komory roboczej. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść wykonania robót oraz za zgodno ść z dokumentacją projektową, postanowieniami instalacji 
zewnętrznych kanalizacyjnych, specyfikacj ą techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i Inspektora nadzoru, oraz ze sztuk ą budowlaną. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji ST „Ogólne warunki techniczne”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub 
zastąpienia zaprojektowanych materia łów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materia ły lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mog ą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej 
na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty monta żowe należy realizować zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta żowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemys łowe”, Polskimi Normami, oraz 
innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
2. Materiały  
2.1. Wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i sk ładowania  podano w specyfikacji ST „Ogólne warunki techniczne”. 
Materiały stosowane do montażu instalacji wodociągowych powinny mieć: 
− atest higieniczny, 
− oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodno ści ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan ą przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

− deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w 
wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze ństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 

− oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano 
oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej, ciep łej i cyrkulacyjnej, które mogą stykać się bezpośrednio z wodą pitną, powinny być 
wykonane z materiałów nie wpływających ujemnie na jakość wody i powinny posiadać świadectwo o dopuszczeniu do stosowania. 
2.1.1. Instalacja zewnętrzna  kanalizacyjna 
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Do zrealizowania przyłącza kanalizacyjnego należy zastosować następujące materiały: 
− Rury PVC klasy S, SDR 34, kielichowych, łączonych na uszczelkę gumową.  
− Rury PE 80-100 SDR 11 zgrzewane 
− Króćce przystudzienne, 
− Środki poślizgowe (smary), 
− Studnie betonowe,  
− Studnie z tworzyw sztucznych,   
− Przepompownie ścieków 
− Zasuwy z napędem automatycznym 
− Przejścia szczelne przez przegrody budynku, 
− Kruszywo do betonu, zasypki i obsypki. 
2.2. Warunki przyjęcia materiałów i urządzeń na budowę  
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych 
korozją lub uszkodzeniami. 
2.3. Warunki przechowywania materiałów 
O ile producent nie określił innych warunków składowania rur i kształtek należy stosować się do poniższych instrukcji: 
− rury składowane na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem si ę wód opadowych, 
− rury w prostych odcinkach, sk ładować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1m 

i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości składowania ok. 1m dla rur o mniejszych średnicach i 2m dla rur o większych 
średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej), 

− rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub przewożone, zawiesi 
transportowych, stosowania niew łaściwych urządzeń i metod przeładunku, 

− rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, pokrywających co najmniej 50% powierzchni 
składowania. Nie przekraczać wysokości składowania 2m, 

− rury o różnych średnicach powinny by sk ładowane oddzielnie, a gdy nie jest to mo żliwe, to rury o większych średnicach i grubszych 
ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo dotyczy uk ładania rur na środkach transportowych, 

− rury należy zabezpieczyć przed przesunięciem, 
− szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami, 
− nie dopuszcza do sk ładowania w sposób, przy którym mog łyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę 

możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych, 
− nie dopuszczać do zrzucenia elementów, 
− niedopuszczalne jest ciągnięcie pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu, 
− zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych ponieważ podatność na uszkodzenia 

mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta, 
− kształtki, złączki i inne materiały powinny by składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków 

ostrożności. 
Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je 
przed: 
− długotrwałą ekspozycją słoneczną, 
− nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 
− Kształtki, złączki i inne materiały małogabarytowe powinny być składowane w sposób uporządkowany, zapewniający zachowanie 

jakości i przydatności do dalszego zastosowania. 
− Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 

0,5MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysoko ść składowania nie powinna przekraczać 1,8m. 
− Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kr ęgów. 
− Włazy kanałowe  i stopnie powinny być składowane z dala od substancji dzia łających korodująco. Włazy powinny być posegregowane 

wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 
2.4. Składowanie prefabrykatów 
Teren placu składowego powinien być wyrównany o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposa żony w odpowiednie urządzenia 
dźwigowo-transportowe. Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty komunikacyjne dla ruchu 
pieszego lub ruchu pojazdów. Prefabrykaty nale ży składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montażowych. 
Każdy rodzaj prefabrykatów różniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być składowany osobno. Prefabrykaty powinny 
być ustawione lub umieszczone na podk ładkach zapewniających odstęp od podłoża minimum 15cm. W zależności od ukształtowania 
powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny one by ć ustawione na podk ładkach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio 
dostosowanym do obrzeża prefabrykatu. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być składowane w stosach do wysokości 1,80m – stosy 
powinny być prawidłowo ułożone i odpowiednio zabezpieczone przed przewróceniem. 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ST. „Ogólne warunki techniczne”. 
Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykaza ć się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą, to 
jest spełniającą wymagania specyfikacji technicznej jako ść robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ływu na jakość wykonywanych 
prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, za ładunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp.  
W skład sprzętu wchodzą między innymi podstawowe narzędzia instalatorskie jak również zalecane jest użycie sprzętu specjalistycznego do 
cięcia rur i nacinania (gwintowania) rur oraz łączenia poprzez zacisk. Wymagane jest dysponowanie przez wykonawc ę sprzętem do danego 
rodzaju rur i kształtek jaki zaleca ich producent. Stosowa ć narzędzia zgodne z wytycznymi producenta systemu.  
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Do zaczepiania gotowych prefabrykowanych elementów betonowych, wymagany jest sprz ęt specjalistyczny typu dźwig oraz specjalne 
uchwyty. Do stabilizacji wykopów nale ży przewidzieć odpowiedni do warunków gruntowych rodzaj szalunków. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiada ć pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustale ń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
 
4. Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w specyfikacji ST „Ogólne warunki techniczne”. 
Wykonawca może używać środków transportu, które nie wp łyną negatywnie na jakość przewożonych materiałów. Przewożone materiały 
powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem si ę i układane zgodnie z warunkami transportu wskazanymi przez producenta. 
Przewożone elementy instalacji należy transportować w opakowaniu fabrycznym, lub zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i 
zabrudzeniem. 
4.1. Rury PVC 
Rury PVC mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczaj ący je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzd łuż środka transportu. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wp ływem sił bezwładności 
występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej 
wyrobu. 
Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania si ę wyrobów należy 
przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4cm po ugnieceniu). 
4.2. Transport prefabrykatów 
Załadunek i rozładunek, podnoszenie i ustawienie prefabrykatów na środku transportowym oraz rozładunek powinny być wykonane przy 
użyciu urządzeń zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementów prefabrykowanych, łącznie z osprzętem 
transportowym prefabrykaty transportowane przy u życiu żurawi lub suwnic powinny być podwieszone za pomocą specjalnych zawiesi 
zapewniających właściwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i równomierne roz łożenie sił na poszczególne cięgna. 
Zaleca się przewozić prefabrykaty w pozycji ich wbudowania. Środki transportu przeznaczone do ko łowego przewozu poziomego 
prefabrykatów powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się prefabrykatu oraz możliwością 
zachwiania równowagi środka transportowego. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wyko ńczonych powinny być w czasie transportu i 
składowania układane na przekładkach eliminujących możliwość uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposób 
zabezpieczający wykończone powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczba prefabrykatów u łożonych na środku transportowym powinna być 
dostosowana do wytrzyma łości betonu i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. Przy transporcie prefabrykatów w pozycji 
pionowej na kołowych środkach transportowych prefabrykaty powinny by ć układane na elastycznych podk ładkach ułożonych w pionie. 
4.3. Transport kręgów 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewo żonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przek ładek, 
rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materia łów. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2m i 1,4m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych 
równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
4.4. Transport włazów kanałowych 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniem. 
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego nale ży układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 
4.5. Transport wpustów żeliwnych 
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem si ę 
podczas transportu. 
4.6. Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji składników, zmiany 
składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obni żenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
4.7. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczaj ący je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
4.8. Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i przechowywanie powinny by ć zgodne z BN-88/6731-08. 
4.9. Transport elementów pompowni 
Transport pompowni musi odpowiadać wymaganiom Producenta. 
5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót  podano w specyfikacji ST „Ogólne warunki techniczne”. 
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 
Instalacja wodociągowa powinna zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym j ą wykonano, możliwość spełnienia wymagań 
podstawowych dotyczących w szczególności: 
− bezpieczeństwa konstrukcji, 
− bezpieczeństwa pożarowego, 
− bezpieczeństwa użytkowania, 
− odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
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− ochrony przed hałasem i drganiami, 
− oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjno ści cieplnej przegród. 
5.2. Przyłącza 
Przyłącza powinny być wykonane zgodnie z projektem oraz z zasadami wiedzy technicznej w sposób umo żliwiający zapewnienie jego 
prawidłowego użytkowania w zakresie zaopatrzenia w wod ę, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i za łożeniami projektu budowlanego tej 
instalacji. 
5.3. Roboty ziemne 
5.3.1. Roboty przygotowawcze 
Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodet ę z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i 
widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. Punkty na osi trasy nale ży oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. ko łków 
osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50m. Na ka żdym prostym 
odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Ko łki świadki wbija się po obu stronach wykopu, tak aby istnia ła możliwość odtworzenia 
jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze nale ży osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub 
bolców.  
Ciągi reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać 
urządzenie odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urz ądzenie 
odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 
5.3.2. Roboty ziemne 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (r ęcznie lub mechanicznie) powinny być 
dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprz ętu mechanicznego. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na 
deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien 
być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca 
wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno by ć wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. W gruntach 
skalistych dno wykopu powinno by ć wykonane od  0,10 do 0,15m g łębiej od projektowanego poziomu dna. 
5.3.3. Zakres robót 
Po uwzględnieniu czynności przygotowawczych i wykopów próbnych, celem zachowania odpowiednich odleg łości od istniejącej instalacji, 
wykonywany jest wykop pod: 
− obiekty liniowe, 
− studzienki, 
− zbiorniki. 
W zależności od trasy uwzględnić demontaż istniejącej nawierzchni. 
5.3.4. Wymagania 
Wykopy należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, r ęcznie lub mechanicznie zgodnie z normami, PN-68/B-06050. Wykop pod 
kanały należy rozpocząć od najniższego punktu tj. od wlotu do odbiornika i prowadzi ć w górę w kierunku przeciwnym do spadku kana łu. 
Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odp ływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych.  
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do g łębokości 4,0m powinno wynosić zgodnie w przy braku wody gruntowej i usuwisk: 
− w gruntach bardzo spoistych 2:1, 
− w gruntach kamienistych (rumosz, zwietrzelina) i skalistych sp ękanych 1:1, 
− w pozostałych gruntach spoistych oraz zwietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25, 
− w gruntach niespoistych 1:1,50, 
przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odp ływu wód opadowych od krawędzi wykopu z pasa terenu szeroko ści równej 
trzykrotnej głębokości wykopu. Dla gruntów nawodnionych nale ży prowadzić wykopy umocnione. Przy prowadzeniu robót przy pasie 
czynnej jezdni, wykopy należy umocnić wypraskami. Obudowa powinna wystawać 15cm ponad teren. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzy żujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny 
być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniaj ący ich eksploatację. 
Wykop powinien uwzględniać:  
− szerokość uwzględniającą średnice przewodów, 
− głębokość, 
− system oszalowania: poziomy, pionowy, prefabrykowany, mieszany, 
− kształt wykopu: ściany pionowe lub ze skarpą, 
− rodzaj podłoża: naturalne lub wzmocnione, 
− sposób zagęszczenia obsypki i zasypki przewodu, 
− zabezpieczenie od obciążenia ruchem kołowym, 
− poziom wody gruntowej, 
− występowanie innych przewodów w tym samym wykopie. 
5.3.5. Stateczność wykopu 
Stateczność wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinna by ć zabezpieczona poprzez: 
− zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego ścian, 
− utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopów nieoszalowanych. 
To samo dotyczy wykopów, jeśli w obrębie klina odłamu ścian wykopu znajdują się fundamenty budowli posadowionych powy żej dna 
wykopu. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru szczegó łowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopów na 
czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniaj ący bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. 
5.3.6. Przestrzeń robocza 
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Jeżeli istnieje potrzeba wchodzenia mi ędzy ściankę rury a ścianę wykopu lub jego szalunkiem, nale ży tam zapewnić minimalną przestrzeń 
roboczą. Jeśli nie ma potrzeby wchodzenia mi ędzy przewód, a ściany wykopu, minimalna szeroko ść wykopu może być zmniejszona. 
Minimalna wielkość przestrzeni roboczej w zależności od średnicy: 
DN < 350 - 0,25m, 
350 < DN < 700 - 0,35m, 
700 < DN < 1200 - 0,45m, 
DN> 1200 - 0,50m. 
5.3.7. Składowanie gruntu 
Wydobywany grunt powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub by ć wywieziony na odkład w zależności od decyzji Inspektora 
Nadzoru. Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejscu wybranym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
5.3.8. Zasypanie wykopu 
Po zmontowaniu rurociągu należy go przysypać ziemią (pozostawiając złącza odkryte), aby jej ciężar ustabilizował rury przed 
przeprowadzeniem próby szczelności. Należy również upewnić się czy wszystkie kształtki (kolana, trójniki, redukcje itd.), a zw łaszcza 
zaślepki są właściwie wzmocnione, zabezpieczone. 
Po przeprowadzeniu próby szczelności wypełnić wykop w obszarze połączeń ręcznie do poziomu odrobinę wyższego niż górna 
powierzchnia rury, uważając żeby ziemia stosowana do zasypki nie zawiera ła kamieni. Dalsze prace ziemne należy wykonywać zgodnie z 
obowiązującymi normami. Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiada ć wymaganiom projektowym wg PNB-03020. Grunt ten 
może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewn ątrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera ć materiałów mogących 
uszkodzić przewód, gruntów zbrylonych, gruzu i śmieci. Zasypkę wykopu należy przeprowadzić zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736. 
5.3.9. Spadek dna wykopu 
Spadek dna wykopu powinien być zgodny z dokumentacją projektową w kierunku studzienek odbiorczych. Grunt dna wykopu nie powinien 
być naruszony. Tolerancja dna rzędnych i dna wykopu nie powinna przekracza ć ±5cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast 
tolerancja szerokości wykopu wynosi ±5cm. 
5.3.10. Odwodnienie wykopów 
Podczas robót montażowych wykop powinien być odwodniony. 
5.4. Podłoże 
Materiał do podsypki powinien spe łniać następujące wymagania: 
− nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm, 
− materiał nie może być zmrożony, 
− nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
Jeżeli grunty lokalne spe łniają powyższe wymagania, nie musi być wykonywany wykop do poziomu podsypki. Poziom pod łoża musi być tak 
wykonany, by rurociągi mogły być układane bezpośrednio na nim. Wysokość podsypki powinna wynosić 0,20m. Jeżeli w dnie wykopu 
występują kamienie o wielkości powyżej 60mm lub podłoże jest skalne, wysokość obsypki powinna wzrosnąć o 0,05m. Grunt użyty do 
zasypki wykopu powinien odpowiada ć wymaganiom projektowym wg PNB-03020. Grunt ten mo że być gruntem rodzimym lub 
dostarczonym z zewnątrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera ć materiałów mogących uszkodzić przewód, gruntów 
zbrylonych, gruzu i śmieci. Zasypkę wykopu należy przeprowadzić zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736. 
5.4.1. Przygotowanie podłoża 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pod łożem jest grunt naturalny o nienaruszonej 
strukturze dna wykopu. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) pod łoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 
15 do 20cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi.  
W gruntach skalistych gliniastych lub stanowi ących zbite iły należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 
20cm.  
5.4.2. Wymagania dla podłoża i zasypki w gruncie nawodnionym 
Rury PE i PVC układane poza pasem drogi po przeprowadzeniu w wykopie odwodnienia: 
− Podłoże: kolejno zagęszczone warstwy do wysokości min. 150mm, piasek.  Zagęszczenie: ubijanie ręczne. 
− Obsypka rurociągu: Warstwa min. 250mm ponad wierzch ruroci ągu. Zagęszczenie: lekkim sprzętem mechanicznym. 
− Zasypka wykopu: Kolejno zagęszczone warstwy do wysokości min. 0,5m, grunt rodzimy. Zagęszczenie: lekkim sprzętem 

mechanicznym. 
5.4.3. Wymagania dla podłoża i zasypki w gruncie suchym  
Studzienki PE i PVC po przeprowadzeniu w wykopie odwodnienia: 
− Podłoże: warstwa min. 200mm grunt sypki zagęszczany stabilizowany cementem lub betonowa p łyta fundamentowa. Zagęszczenie: 

sprzętem mechanicznym. Podłoże musi być stabilne. 
− Obsypka boczna: warstwa 300mm, grunt sypki zag ęszczony. Zagęszczenie: ubijanie gruntu ręcznie lub lekkim sprzętem 

mechanicznym. Można obsypkę stabilizować cementem. 
5.5. Instalacja-sieć zewnętrzna kanalizacyjna 
5.5.1. Rury  
Do wykonania instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej zastosowa ć rury kanalizacyjne z rur PVC klasy S, SDR 34, kielichowych, 
łączonych na uszczelkę gumową.  
Rury układać na podsypce z piasku z równomiernymi spadkami okre ślonymi na profilach. Przed zasypaniem, przewody podda ć próbie 
szczelności przez całkowite napełnienie poszczególnych odcinków wod ą. 
5.5.2. Posadowienie i montaż studzienek 
Posadowienie studzienek należy zaprojektować indywidualnie w dostosowaniu do miejscowych warunków gruntowo-wodnych. Obliczenia 
statyczne i projektowanie należy przeprowadzać zgodnie z normami: PN-84/B-03264 i PN-87/B-03020. 
Studzienki należy montować w przygotowanym, odwodnionym wykopie, bezpo średnio na gruncie rodzimym, podsypce piaskowej, pod łożu 
betonowym lub fundamencie, w zale żności od warunków gruntowo-wodnych. Istnieje te ż możliwość wykonywania studzienek metodą 
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„zapuszczania”. Po wykonaniu studzienek otwory i zag łębienia montażowe należy zaślepić zaprawą szybkowiążącą. Sposób posadowienia 
studzienki powinien być określony w projekcie budowlano-konstrukcyjnym. 
Studzienki na sieci kanalizacyjnej nale ży wykonać z kręgów żelbetowych łączonych na uszczelki gumowe i przykryć żelbetową, 
prefabrykowaną płytą nastudzienną typu ciężkiego zaopatrzoną we właz żeliwny klasy D. Studzienki należy wyposażyć w żeliwne stopnie 
złazowe w rozstawie co 30cm. Dolną część każdej ze studni do wysokości około 1,8m należy wykonać jako monolit z p łytą denną oraz z 
wykształconą kinetą. 
W miejscu przejścia rurami PVC przez ścianki kręgów należy osadzić przejścia szczelne z gumową uszczelką. 
Wszystkie elementy betonowe należy zabezpieczyć przez 4-krotne pokrycie roztworami asfaltowymi (2xR+2xP). 
5.5.3. Izolacja zewnętrznych ścian studzienek 
− Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na zewn ętrznych powierzchniach studzienek nie jest wymagane. 
− W agresywnym środowisku gruntowo-wodnym należy wykonać izolację antykorozyjną zewnętrznych studzienek wg odrębnego 

opracowania. Izolację należy zaprojektować indywidualnie, w zależności od stopnia agresywności środowiska gruntowo-wodnego, 
zgodnie z obowiązującymi normami i instrukcjami. Rodzaj izolacji powinien by ć określony w projekcie budowlano-konstrukcyjnym. 

5.5.4. Przejście kanałów przez studzienki 
− Przejście kanałów przez ściany studzienek wykonuje si ę jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i 

eksfiltrację ścieków.  
− W ścianach fabrycznie mogą być osadzane króćce połączeniowe dla przyłączy kanalizacyjnych.  
− Mogą być również wywiercone otwory przystosowane do osadzania uszczelek, przej ść szczelnych lub rur betonowych. Króćce 

połączeniowe są wklejane w nawiercanych otworach w ścianie studzienki. Stosowane kleje s ą przygotowywane na bazie żywicy 
epoksydowej. 

6. Kontrola, badania jakości robót  
6.1. Badanie, pomiary i próby szczelności 
Obecnie obowiązująca Polska Norma PN-EN 1610: 2001 "Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych" w ca łości opisuje wymagania 
dotyczące prac związanych z układaniem rurociągów kanalizacji sanitarnej z uwzgl ędnieniem wykopów, zasypki i zagęszczenia, 
instalowania, w tym połączeń rurociągów i studni, a wreszcie prób odbiorczych ruroci ągów. Norma PN-EN 1610 w § 13 "Procedury i 
wymagania w odniesieniu do rurociągów grawitacyjnych" opisuje dwie metody przeprowadzania prób szczelno ści: wodną i powietrzną. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj ą jakiegokolwiek 
badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi śmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Po zmontowaniu przyłącze wodociągowe należy poddać próbie szczelności pod ciśnieniem 1,5 ciśnienia roboczego, lecz nie mniej ni ż 
1MPa. Szczelność przewodu powinna gwarantować utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 30 min. 
Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji powinna gwarantowa ć utrzymanie przez okres 30 minut ci śnienia próbnego, wywo łanego 
wypełnieniem badanego odcinka przewodu wod ą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, 
licząc od poziomu wierzchu rury. Wymaganie to jest spe łnione, jeśli uzupełnienie wody od początkowego jej poziomu nie przekracza dla 
powierzchni zwilżonej: 
− 0,15 l/m2 dla przewodów, 
− 0,2 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami w łazowymi, 
− 0,15 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
− Ogólne zasady obmiaru robót 
− Ogólne zasady obmiaru robót podano w  ST  „Wymagania ogólne". 
− Jednostka obmiarowa 
− rurociągi – m (metr) 
− wykopy i zasypki - m3 (metr sześcienny), 
− uzbrojenie – szt. (sztuka) 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
− Ogólne zasady odbioru robót 
− Ogólne zasady odbioru robót podano w  ST  „Wymagania ogólne". 
− Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacj ą projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da ły wyniki pozytywne. 
− Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
− Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynno ści związane z przebudową linii 

wodociągowych, a mianowicie: 
− roboty przygotowawcze, 
− roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
− przygotowanie podłoża, 
− roboty montażowe wykonania rurociągów, 
− wykonanie studzienek, 
− wykonanie rur ochronnych, 
− próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
− Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 
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− Odbiór końcowy 
− Odbiorowi końcowemu podlega: 
− sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego ko ńcowego (polegające na sprawdzeniu protoko łów badań 

przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cz ęściowych), 
− badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy ca łkowicie ukończonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach, 
− badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowi ązujących w zakresie badań fizykochemicznych i 

bakteriologicznych wody). 
− Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika 

budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz cz łonków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych 
podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelno ści całego 
przewodu) zostały spełnione. 

− Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności 
działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

− Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

− Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  ST  „Wymagania ogólne". 
 
10.  Przepisy związane 
Projektowane instalacje należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, w tym: 
PN-EN 806-1:2004 
Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: 
Postanowienia ogólne. 
PN-B-10720:1998 
Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodoci ągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-92/B-01707    
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
PN-92/B-10729      
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-92/B-10735     
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Poprawki: 1. BI nr 6/93, poz. 43. 
PN-93/H-74124     
Włazy kanałowe. 
PN-64/B-74086     
Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
PN-93/B-74124    
Zwieńczenie studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowanych w nawierzchniach u żytkowanych przez pojazdy i pieszych. Norma 
równoważna z EN 124: 1985. 
PN-81/B-03020     
Grunty budowlane. Posadowienie bezpo średnie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. Zmiany: 1. BI NR 2/88, POZ. 14. 
PN-84/B-03264    
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-68/B-06050    
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
DIN 4034 cz. 1 i 2    
Studzienki z prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Elementy studzienek kanalizacyjnych i drena żowych. Wymiary, warunki techniczne 
dostaw. 
 
Projektowaną instalacją należy wykonać zgodnie z innymi przepisami, a w szczególno ści: 
− Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodoci ągowych – zeszyt 7. 
− Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Ruroci ągów z Tworzyw Sztucznych – Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, 

Gazowej i Kanalizacji.  
− Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Monta żowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemys łowe. Arkady, 

Warszawy 1988. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodoci ągowych 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodoci ągowych 
− Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania Rur PVC, PE, PP 
− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 
Ustawy 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó źn. zm.). 
− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
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− Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pó źn. zm.). 
− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 
− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 
− Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wod ę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747). 
Rozporządzenia 
− Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. – w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci 

uzbrojenia terenu oraz zespo łów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).  
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodno ści wyrobów budowlanych oraz 

sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie okre ślenia polskich jednostek organizacyjnych 

upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub 
zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Spo łecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze ństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpiecze ństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotycz ącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta żu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó źn. 
zmianami). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniaj ące rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, monta żu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og łoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
198, poz. 2042). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegó łowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 
2003 r. Nr 120, poz. 1133). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze śnia 2004 r. – w sprawie szczegó łowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u żytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 
2072). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada ć 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz ze zmian ą opublikowaną w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 
109 z 2004 r., poz. 1156). 

− Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymaga ń dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718). 

 
W przypadku, gdy w trakcie trwania robót wejd ą w życie nowe przepisy i rozporządzenia, wykonawca zobowiązany jest do stosowania się 
do nich. Zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wszystkie wyroby zastosowane w obiekcie b ędą posiadały certyfikat lub deklarację 
zgodności z Polskimi Normami lub aprobatę techniczną. 


