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1.Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robot dla rozbudowy budynku przedszkola w Weglowicach; Gmina Wreczyca Wielka.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako czg$¢ dokumentoéw przetargowych
w zamawianiu 1 wykonaniu robot okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Postanowienia wchodzace w sklad niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza robot
budowlanych dla realizacji rozbudowy budynku przedszkola w Weglowicach.

Zakres robot dla zadania : rozbudowy budynku przedszkola w Weglowicach o powierzchni
catkowitej 545,57 m? powierzchni uzytkowej 469,47 m? i kubaturze 2236,80 m® (po
wykonaniu inwestycji), w tym:

«  roboty przygotowawcze, demontazowe, rozbiorkowe i remontowe

« montaz dzwigu wewngtrznego

+ roboty geodezyjne

« roboty ziemne

« roboty konstrukcyjne betonowe i zelbetowe

« roboty murarskie

« roboty w zakresie stolarki okiennej i drzwiowe;j

» roboty izolacyjne

« roboty dachowe konstrukcyjne

+ roboty dachowe pokrywcze

« roboty w zakresie obrobek blacharskich

« roboty tynkarskie

« roboty wykonczeniowe $cian — oktadziny $cienne

»  roboty posadzkarskie

+ roboty malarskie

« roboty izolacyjne - dociepleniowe

+  zagospodarowanie terenu, pow. utwardzone

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okre§lenia w Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi normami i
specyfikacja ST-0 “Wymagania Ogolne”.

1.4.1. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamowienia.

1.4.2. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji — kosztorysu
Slepego

1.4.3. Inspektor Nadzoru —osoba powotana przez zamawiajacego do dziatania jako Inspektor Nadzoru
upowazniony jest wydawaé kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecenia, potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, dotyczace: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob
lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych,

1.4.4. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot z dopuszczalnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju Robot budowlanych.



1.4.5. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatno§¢ do stosowania. Aprobata techniczna powinna zawieraé w
szczegblnosci:
»  podstawe prawna,
+ identyfikacje techniczna i nazw¢ handlowa wyrobu oraz nazwg i adres wnioskodawcy,
« przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miar¢ potrzeb, warunki jego
uzytkowania i konserwacji,
«  wlasciwosci uzytkowe i1 wlasnosci techniczne wyrobu, istotne zwigzane z wymaganiami
podstawowymi, ich poziom oraz metody badan,
+ klasyfikacje wynikajaca z odrgbnych przepiséw i Polskich Norm,
+  kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczenstwa,
« wytyczne dotyczace technologii wytwarzania, pakowania, transportu i skladowania oraz
szczegbdtowy sposob znakowania wyrobu,
« date wydania i termin waznoS$ci aprobaty,
« stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatnosci wyrobu do stosowania w
budownictwie w zakresie okre§lonym w pkt 3,
» wskazanie obowiazujacego systemu oceny zgodnosci,
+ wykaz dokumentow wykorzystanych w postgpowaniu aprobacyjnym, w tym wykaz raportow
z badan wyrobu,
« pouczenie, ze aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczajacym wyrdb do obrotu i
stosowania w budownictwie.
Aprobaty techniczne, z wyjatkiem aprobat technicznych wyrobow stosowanych w budownictwie
obronnym, publikowane sa w ramach wlasnych wydawnictw jednostek aprobujacych. Oznaczone
znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana
przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi.

1.4.6. Specyfikacja — oznacza specyfikacje robdt zataczong do zamoéwienia oraz wszelkie zmiany tego
dokumentu lub uzupeienia dokonane zgodnie z klauzula lub przedtozone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora.

Pozostate okreslenie podstawowe sa zgodne z definicjami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja - kosztorysem,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, komplety ST. .

1.5.2. Zgodno$¢ robot z kosztorysem i Specyfikacjami Technicznymi

Zawarta w zamoOwieniu dokumentacja musi by¢ uwazana za wzajemnie komplementarna i spdjna
wobec siebie. Cala robocizna i1 wszystkie materialy musza spelnia¢é wymagania podane w
dokumentacji.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
- Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczenstwo na placu budowy i na zewnatrz placu
budowy:

» Utrzymywac¢ bezpieczne warunki pracy.

*  Publicznie oglosi¢ rozpoczgcie robot.

» Utrzymywa¢ tymczasowe $rodki zabezpieczajace na placu budowy.

* Zapewni¢ wystarczajace srodki zapobiegajace uszkadzaniu drég.



1.5.4. Ochrona $rodowiska w trakcie wykonywania robot
- Wykonawca musi by¢ w peini §wiadomy wszystkich przepisow dotyczacych ochrony srodowiska i
zapewni¢ ich przestrzeganie.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
- Utrzymywanie odpowiedniego sprzgtu przeciwpozarowego na placu budowy oraz zapewnianie
przestrzegania przepisoOw przeciwpozarowych.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
- Stosowanie materialow trwale zagrazajacych $rodowisku jest zabronione. Jezeli materialy takie sa
narzucone w Specyfikacjach Technicznych, odpowiedzialnos¢ spada na Zamawiajacego.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie budowy
wszystkich instalacji nadziemnych i urzadzen podziemnych oraz za informowanie odpowiednich
instytucji o ewentualnych uszkodzeniach.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
- Zgodno$¢ z ustawowymi ograniczeniami obcigzenia na o$ przy transporcie materialow 1 sprzgtu do i
z placu budowy.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

- Spehlianie wymagan wszystkich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa ze szczegdlnym
uwzglednieniem zdrowia i bezpieczenstwa zatrudnionych pracownikow, tacznie z zapewnieniem
odpowiednich warunkow pracy i sanitarnych przez caty czas trwania robot.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
- Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty i wszystkie materialy i sprzet stosowane od daty
przejecia placu budowy do daty wystawienia §wiadectwa zakonczenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
- Wykonawca musi zna¢ wszystkie wymagania ustaw i przepisOw oraz przestrzega¢ ich w czasie
wykonywania robot

1.5.12. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

- Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie objazdow w trakcie prowadzenia
robot i do ich rozbidrki po zakonczeniu robot.

Okreslenie ponoszacego koszty zajecia pasow drogowych i wykonania i uzgodnienia projektu
organizacji ruchu.

1.5.13. Odbior techniczny i rozruch.
-Wykonawca jest zobowiazany do powiadomienia na pi§mie o dacie rozpoczgcia i planowanej dacie
zakonczenia robot.

1.5.14. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
- Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot
Zgodnie z umowa w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania
zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi do
akceptacji nastgpujacych dokumentow:

*  Projekt organizacji robot

* Szczegdtowy harmonogram robdt i finansowania

* Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

*  Program zapewnienia jakosci.
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot,



w oparciu o zasady techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewniaja realizacj¢ robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i instrukcjami oraz harmonogramem robot. Powinien zawierac:

*  Organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot

*  Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

*  Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

*  Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

* Wykaz oso6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych

elementow robot.

- Szczegbdtowy harmonogram robdt i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglednia¢é uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie robdot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie. Inwestor poda ogdlny harmonogram
dotyczacy terminéw i zasad finansowania. Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot
wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia szczegdlowy harmonogram robét i ptatnosci,
opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow umowy. Harmonogram winien wyraznie
przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postgp robot w zakresie gtdéwnych obiektow i
robot towarzyszacych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miarg potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, postanowieniami dla wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania, specyfikacja
techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlana.

2. Wymagania dotyczqce wlasciwosci materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST

2.1 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
-Materiaty nie speliajace wymagan Specyfikacji Technicznych zostana usunigte z placu budowy.

Jezeli zostana jednak zastosowane, roboty moga zosta¢ odrzucone a ptatnosci wstrzymane.

2.2 Przechowywanie i magazynowanie materialow
-Materialy bgda magazynowane w odpowiedni sposob przez caly czas trwania robot, w celu
zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz utrzymania ich jakosci i przydatnosci do robot.

2.3 Materialy alternatywne

-Jezeli jest to dozwolone przez Specyfikacje¢, nalezy poinformowaé Inzyniera nie pdzniej niz trzy
tygodnie przed zamierzonym uzyciem takich materialow, tak aby mogt on dokona¢ ich
wczesniejszego zbadania.

2.4.Materialy z rozbiérki powinny by¢ wywozone na wysypisko.
- Materiaty z rozbidrki powinny by¢ wbudowywane ponownie, jezeli zostana zatwierdzone przez

Inspektora Nadzoru.

Uwaga:
Wszystkie materialy podane w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej lub jej czesci
kosztowej mozna zastapi¢ r6wnowaznymi.

Wszystkie zakupione przez Wykonawceg materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.

Materialy stosowane do montazu instalacji powinny miec:
«  Oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowana
norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna
lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub



Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi, lub

» Deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydana przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub

+ Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sa to wyroby niepodlegajace
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma
lub aprobata techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.

3. Sprzet

3.1 WyKorzystywanie sprzetu

- Wykorzystywany sprzg¢t musi by¢ odpowiedni dla zastosowania i nie moze pogarsza¢ jakoSci i
wykonania robot. Musi on odpowiada¢ wykazowi znajdujacemu si¢ w ofercie wykonawcy oraz
spelnia¢ wymagania wymienione w poszczegoélnych Specyfikacjach Technicznych dla okreslonych
robot.

4. Transport

4.1 Srodki transportu (pojazdy)

- Od Wykonawcy wymaga si¢ wykorzystywania wystarczajacej ilosci pojazdow, tak aby dotrzymany
zostat termin zakonczenia robot. Pojazdy musza by¢ wystarczajace dla zastosowania i nie wptywac
ujemnie na jako$¢ robot i transportowanych materiatlow.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot
Ogolne warunki dotyczace wykonania robot podano w ST - 0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Przygotowanie terenu pod budowe. Roboty ziemne.

Ogolne zasady wykonywania robét.
Wykopow nie nalezy prowadzi¢ rgcznie w okresie zimowym, a odstonigte grunty nalezy chroni¢ przed
doptywem wody. Wszelkie koszty zwiazane z zabezpieczeniem wykopow przed zawilgoceniem
ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowa¢ na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji
Projektowej i1 przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

Materialy.
Do wykonania podktadow pod posadzki nalezy stosowac piasek zwykty (kruszywo naturalne
o wielko$ci ziaren do 2mm o nienormowanym sktadzie ziarnowym).
Do wykonania warstwy odsaczajacej nalezy stosowac piasek lub pospotke zwirowo-piaskowa
(uziarnienie do 50 mm, laczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%, zawarto$¢ frakcji
pytowej do 2%, zawarto$¢ czastek organicznych do 2%).
Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznigty i
bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow budowlanych itp.

Sprzet.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
wlasciwosci gruntu zar6wno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania.
Do wykonania wykopow Wykonawca powinien uzy¢ koparek podsiebiernych o poj. tyzki 0,4m’.
W ostatniej fazie robot ziemnych ( 20 cm -wybraé rgcznie) stosowac nalezy sprzet rgezny: topaty,
kilofy itp. Do zaggszczania powinien by¢ uzywany sprzg¢t okreslony przez Wykonawcee i
zaakceptowany przez Inspektora np. ubijadta mechaniczne i mate walce wibracyjne.

Transport.
Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowyladowcze i sprzet reczny np. taczki.
Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa,
zar6wno w obrgbie pasa robot ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki
prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obciazaja Wykonawcg.




Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaly
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw ladunku i innych
parametrow technicznych. Wykonawca begdzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

6.1. Program zapewniania jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot. Wykonawca przedlozy do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru szczegotowy PZJ.

1.Czgs$¢ ogolna — dotyczaca spraw organizacyjnych.

2.Czes$¢ szczegotowa — dla kazdego odcinka robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca zapewni prawidtowy system kontroli i niezbgdny personel dla pobierania probek i
dokonywania badan. Przed zaakceptowaniem i wprowadzeniem w zycie systemu jakosci nalezy
przeprowadzi¢ badania probne, majace pokaza¢ zadowalajace dziatanie systemu.

6.3. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo przy wykorzystaniu zasady, ze wszystkie elementy robot moga zostaé
wybrane do badania z jednakowym prawdopodobienstwem. W razie potrzeby Inspektor moze zazadaé
dodatkowego pobrania probek.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Przed
pobieraniem probek i rozpoczeciem jakichkolwiek badan nalezy powiadomi¢ Inspektora, wszystkie
wyniki musza zosta¢ przekazane na pismie Inspektorowi.

6.5. Atesty jakosci.

- Warunki dla atestow jakosci musza zosta¢ okreSlone w Specyfikacji Technicznej. Jezeli jest to
wymagane, do kazdej dostawy na plac budowy musza by¢ dolaczone odpowiednie atesty jakosci a ich
kopia musi zosta¢ przekazana Inspektorowi.

6.6. Dokumenty placu budowy.

6.6.1. Ksiega obmiaru

- Szczegély pomiard6w sa wpisywane stopniowo stosownie do pozycji i jednostek wycenionego
przedmiaru rob6t. Ksigga jest podstawa do ustalania rzeczywistego postepu robot.

6.6.2. Dokumenty laboratoryjne

- Dziennik laboratorium, o$wiadczenia o jako$ci materialow, zatwierdzone receptury i badania.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ przez caty czas dostep do tych materialow.

6.6.3. Inne dokumenty budowy

- Swiadectwa odbioru rob6t, umowy ze stronami trzecimi, raporty i korespondencija.

6.6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

- Dokumenty maja by¢ przechowywane na placu budowy, w odpowiednio zabezpieczonym miejscu.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne"

7.0bmiar robot
Ogolne zasady obmiaru podano w ST-0 ,,Wymagania ogblne”



7.1. Zasady obmiaru robot

Wykonawca przeprowadza obmiar robot po wczesniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru. Wyniki obmiaru sa wpisywane w ksiedze obmiaru i okreslaja rzeczywisty zakres
dokonanych robdt zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi. Wyniki wyrazone sa w
jednostkach okreslonych w Przedmiarze Robot.

7.2. Metody pomiaru
- Dlugosci 1 odleglosci miedzy okreslonymi punktami sa mierzone poziomo wzdhuz linii srodkowe;.
- Objetosci sg obliczane w metrach szesciennych jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;j.
W przypadku skomplikowanych przekrojow nalezy sporzadzi¢ pomocnicze szkice.

7.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy.
- Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ dostarczane przez Wykonawcg i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Dla zademonstrowania dokladnosci moga by¢ wymaganie certyfikaty jakosci i
legalizacji.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

- Obmiary musza mie¢ miejsce przed koncowym lub czesciowym przekazaniem odcinkow robot lub w
przypadku zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikajace musza zosta¢ obmierzone w czasie ich
wykonywania. Pomiary musza zosta¢ dokonane przed zakryciem jakichkolwiek robot.

8.0dbior robot

8.1 Rodzaje odbiorow robot

- Przejecie czgsci robot

8.2 Przejecie robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu

- Tworzy koncowa oceng ilosci i jako$ci wykonanych robot. Musi mieé¢ miejsce w

czasie pozwalajacym na dokonanie korekt i poprawek bez powodowania jakiegokolwiek opdznienia
dla catej budowy. Jest wprowadzane do dziennika budowy, z pisemnym powiadamianiem Inspektora
Nadzoru.

8.3 Przejmowanie odcinkow lub czesci robot
- Przejmowanie odcinkow lub czesci robot jest dokonywane jako przejecie koncowe. Polega ono na
oszacowaniu ilosci i jakosci wykonanych robot.

8.4 Wystawienie swiadectwa przejecia

- Ma miejsce wowczas, gdy calo$¢ robot zostata zasadniczo zakonczona a wyniki wykonanych badan
sa dopuszczalne. Wykonawca potwierdza, ze wszystkie zalegle roboty zostana wykonane w okresie
gwarancyjnym. Inspektor wystawia $wiadectwo przejecia, zgodnie z postanowieniami warunkow
ogolnych.

8.5 Dokumenty kornicowego przejecia robot
- Podstawowym dokumentem jest $wiadectwo wykonania, Wykonawca jest zobowiazany do
dostarczenia catej wymaganej dokumentacji pomocniczej.

8.6 Wystawienie Swiadectwa wypelnienia gwarancji

8.6.1 Wystawienie rozliczenia ostatecznego

- Po wystawieniu $wiadectwa wypetnienia gwarancji wykonawca wysyla do Inspektora projekt
rozliczenia ostatecznego ze wszystkimi dokumentami pomocniczymi.

8.6.2 Wystawienie rozliczenia
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- Po przedtozeniu rozliczenia ostatecznego wykonawca potwierdzi na pismie, Ze rozliczenie ostateczne
stanowi catkowite i ostateczne rozliczenie ptatno$ci zwiazanych z zamowieniem.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Postanowienia ogdlne

Podstawa sa ceny jednostkowe z przedmiaru robot, wyliczone przez wykonawceg przy skladaniu
oferty. Cena jednostkowa obejmuje wszystkie czynnosci, badania i wymagania okre$lone dla danej
pozycji. Jest ona ostateczna i wyklucza mozliwosci jakichkolwiek dodatkowych ptatnosci.

Nalezy jasno okresli¢ co wchodzi w zakres kazdej ceny jednostkowej i kwoty ryczattowej (robocizna,
materiaty, sprzet, transport, ... itp., plus koszty dodatkowe, podatek, zysk).

Platnos¢ bedzie mie¢ miejsce na podstawie kwot ryczaltowych wilaczonych do przedmiaru robot, z
podaniem odniesienia do poszczegdlnych pozycji. Nalezy podac szczegoly okreslajace co wchodzi i
co jest pokrywane przez poszczegdlne kwoty ryczattowe.

Specyfikacje techniczne powotuja si¢ na polskie normy, normy branzowe i instrukcje. Jezeli tego
nie okres$lono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania. Wykonawca musi spetnia¢ ich wymagania
podczas wykonywania robdt, zgodnie ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w
specyfikacjach technicznych.

10. Przepisy zwiqzane

1. PN-86/B -024 Grunty budowlane. Kreslenia. Symbole .
Podziat i opis gruntéw.

2. PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

4. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

5. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

6. BN-75/9222-02 Drewno sredniowymiarowe , kopalniakowe i na stemple
budowlane.

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

8. PN-B-06050/1999 Roboty ziemne budowlane.

9. PN-EN-206-1/2002 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcji i zgodnos¢.

10. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

11. PN-90/B-06240-44 Domieszki do betonu.

12. BN-73/6736-01 Beton zwykty. Metody badan.

13. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne.

14. PN-EN13139/2002 Kruszywa do zapraw.

15. PN-ISO6935-2 Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

16. PN-81/11-84023 Stal okreslonego zastosowania. Gatunki.

17. PN-ISO3443-8 Tolerancje w budownictwie.

18. BN-71/0445-01 Rusztowania robocze stojakowe z rur stalowych.

19. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

20. PN-81/B-30003 Cement murarski.

21. PN-81/B-03150 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych.

22. PN-75/B-12001 Cegta pelna zwykta

23. PN-74/B-12002 Cegta drazona — dziurawka

24. PN-73/B-12011 Cegta kratowka

25. BN-80/6741-20 Cegta modularna

26. PN-65/B-14502 Zaprawy murarskie

27. PN-70/B-10100 Roboty tynkarskie

28. BN-79/8841-23 Pocienione wyprawy polimerowe i polimerowo-
mineralne

29. PN-89/B-02261 Pochylnie potaci dachowych.

11



30.

PN-71/B-10080

Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

31. PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczna. Wymagania
badania przy odbiorze.

32. PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieograniczonych.

33. PN-77/B-27604 Welna mineralna . Materiaty izolacji przeciwwilgociowa.
Papa smotowa na tekturze.

34. BN-67/6741-12 Dachoéwki ceramiczne. Gasiory dachowe tloczone.

35. PN-82/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

36. PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

37. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe , zelbetowe i1 sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

38. PN-80/B-01900 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

39. PN86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Ochrona materialowo-strukturalna.
Wymagania.

40. PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja . Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
srodowisk.

41. PN-79/H-97070 Ochrona przez korozja. Pokrycia lakierowe. Ogolne wytyczne.

42. PN-75/C-04904 Srodki ochrony drewna. Oznaczenia gteboko$ci wnikania w drewno.

43. PN-76/C04906 Srodki ochrony drewna. Ogolne wymagania i badania.

44. BN-63/6053-04 Srodki ochrony drewna. Oznaczenie metoda klockowa, skuteczno$ci
zabezpieczenia drewna przed owadami.

45. PN-78/D-04300 Tarcica . Metody oznaczenia stanu zabezpieczenia przed dziataniem
czynnikow biotycznych.

46. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalny
farbami emulsyjnymi.

47. BN-76/6113-22 Farby do gruntowania przeciwrdzewne cynkowe.

48. BN-80/6113-28 Farby suche do malowania pomieszczen wewngtrznych.

49. BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewngtrznych.

50. PN-88/B10085 Stolarka budowlana . Okna i drzwi wymagania i badania.

51. BN-75/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

52. BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002
r. z podzn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. Nr
109 poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r z p6zn. zm.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6
poz. 41 1 Nr 92 poz. 881 oraz z 2004 r. Nr 93 poz. 888) z pozn. zm.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198,
poz. 2041) z pdzn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(Dz. U. Nr 75, poz. 690) z p6zniejszymi
zmianami (13.02.2003 r., Dz. U. Nr 33, poz. 270, 07.04.2004 r., Dz. U. Nr 109, poz. 1156)
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczania wyrobdéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz.2011).
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SZCZEGOELOWA SPECYFIKACJA TE CHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST-1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE,
DEMONTAZOWE , ROZBIORKOWE I
REMONTOWE

Rozbudowa budynku przedszkola w Weglowicach
WEGLOWICE ul. SZKOLNA NR 2 dz.nr ewid. 80

Inwestor:
GMINA WRECZYCA WIELKA
42-130 Wreczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt rozbidorkowych zwiazanych z realizacja zadania rozbudowy przedszkola w
Weglowicach

2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszystkich robot rozbiorkowych przewidzianych w projekcie budowlanym.

3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot rozbidorkowych:

- demontaz istniejacego pokrycia dachowego, obrobek blacharskich,

- demontaz konstrukcji dachu,

- rozbiorke $cianek na poddaszu oraz $cian dzialowych na parterze budynku
- demontaz istniejacej klatki schodowe;j,

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;,

- skucie tynkow,

- przemurowanie kominow,

- wykonanie nowych otworéw drzwiowych wraz z nadprozami,

- demontaz pow. utwardzonych na zewnatrz budynku

4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwiazanych z rozbiérkami i demontazami oraz
wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Rodzaje sprzgtu uzywanego do robdt rozbiorkowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot
i przepisow BIOZ zostang przez =zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:

. mlotami wyburzeniowymi,

. mtotami kujacymi,

. odkurzaczem przemystowym,

. samochodami do wywozu odpadow,

. kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,
. drobnym sprzgtem pomocniczym.
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4. TRANSPORT
Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaly w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaly §rodowiska. Przewozony ladunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Zalecany jest transport w szczelnie zamknigtych kontenerach.

5. WYKONANIE ROBOT
1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:
Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowal i
zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepisow BHP.
- teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac¢ istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacje teletechniczna i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U.

Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Dach, $ciany rozebra¢ r¢cznie lub mechanicznie.

Materialy posegregowac i odnie$¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

Rozebra¢ pokrycie dachowe recznie lub mechanicznie

Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktére zgodnie z dokumentacja
projektowa maja zosta¢ zachowane. Odpady transportowac na zewnatrz budynku tak
aby nie zanieczyszczaly placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowaé w
kontenerach.

el S

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego, a
w tym ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i obowiazujacymi przepisami. Na zadanie Inspektora,
Wykonawca przedstawi Swiadectwa utylizacji odpadow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji,
jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Jednostkami obmiarowymi sa:

. 1 m? odbitych tynkow, rozebranych $cianek,

. 1 m® rozebranych elementow $cian, stropdw, wykutych otwordw, itp. (rozumianych

jako objeto$¢ zdemontowanych elementow) oraz wywozu i utylizacji odpadow.

8. ODBIORY ROBOT
Ogolne zasady odbioréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robot rozbiorkowych objetych niniejsza ST:
- wyznaczenie zakresu prac,
- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowywanych
elementéw przed uszkodzeniem,
- przeprowadzenie demontazu,
- rozdrobnienie zdemontowanych elementow,
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- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpadow z miejsca rozbidrki do konteneréw,
- selektywne zlozenie odpaddéw w kontenerach.

Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:

- zatadunek odpadow,

- zabezpieczenie tadunku,

- przewo6z odpadow do miejsca utylizacji,

- utylizacje odpadow.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. 22001 r. Nr 112, poz. 1206),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji
oraz wzoréw formularzy shuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien
danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169,
poz. 1650),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
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SZCZEGOELOWA SPECYFIKACJA TE CHNICZNA
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Inwestor:
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) jest dostawa i montaz dzwigu
hydraulicznego ( windy ) towarowej do przewozu zywnos$ci wraz z robotami towarzyszacymi i
montazem w budynku przedszkola w Weglowicach

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z dostawa i montazem dzwigu towarowego do przewozu
ZyWnosci.

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z dostawa i
montazem windy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST 0 ,,Wymagania og6lne"

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 0 ,,Wymagania ogdlne"

2. MATERIALY

Winda towarowa do przewozu zywnos$ci wraz z elementami szybu , zaprawy , farby
3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST 0 ,,Wymagania ogolne".
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0 ,,Wymagania ogdlne"

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST 0 ,,Wymagania og6lne"

5.2. Wykonanie robot wymiany windy

Roboty demontazowe obejmuja czgSciowa rozbiorke stropu pomigdzy parterem parteru a poddasza .

Roboty demontazowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub rgcznie. Roboty nalezy wykonywac z
zachowaniem maksimum ostroznosci przestrzegajac doktadnie przepisow BHP , po zakonczeniu
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demontazu nalezy przystapi¢ do instalowania ( montazu ) nowej windy wraz z wykonaniem
odpowiedniego podtoza oraz montazu szybu zgodnie z wytycznymi producenta dzwigu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 0 ,,Wymagania ogolne”
6.2. Kontrola jakos$ci robét rozbiéorkowych

Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST 0 ,,Wymagania ogolne"

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z rozbiorka elementow sa: m3,m2, mb

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST 0 ,,Wymagania og6lne"

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 0 ,,Wymagania ogolne"

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dzwig musi spelnia¢ wymagania, o ktorych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych,wymagan dla dzwigéw i ich
elementoéw bezpieczenstwa (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2005 r.).

Odbior dzwigu musi by¢ dokonany przez Urzad Dozoru Technicznego zgodnie z ustawa z dnia 21
grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r., nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.) oraz
rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych

podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2002 nr 120 poz. 1021).

Ostateczny odbiér dzwigu przez Zamawiajacego nastapi po odbiorze przez Urzad Dozoru
Technicznego stwierdzajacym w formie decyzji, ze winda jest dopuszczona do eksploatacji.

- Wykonanie dokumentacji rejestracyjnej wymaganej przez Urzad Dozoru Technicznego
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST-3
ROBOTY GEODEZYJNE

Rozbudowa budynku przedszkola w Weglowicach
WEGLOWICE ul. SZKOLNA NR 2 dz.nr ewid. 80

Inwestor:
GMINA WRECZYCA WIELKA
42-130 Wreczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1
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1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omowiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wytyczeniem geodezyjnym rozbudowywanego obiektu przedszkola w Weglowicach.
Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

74200000-1 Ustugi doradcze dotyczace architektury,inzynierii, budowy i inne.

74220000-7 Ustugi architektoniczne i podobne

74225100-3 Ushugi architektoniczne i dotyczace pomiaréw budynkow.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot zwigzanych z ustaleniem w terenie osi
oraz punktéw wysoko$ciowych, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i obejmuja:

—wyznaczenie punktow gtownych osi,

—wyznaczenie i utrwalenie reperé6w roboczych,

—uzupetnienie osi dodatkowymi punktami,

—zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

—wykonanie pomiaroéw biezacych w miarg postgpu robot, zgodnie z dokumentacja projektowa,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Materiatami stosownymi do wykonywania robot sa:

—shupki betonowe, rurki stalowe, paliki drewniane - dla punktow zlokalizowanych w gruncie,

—gwozdzie z folig lub bolce metalowe - dla punktow w nawierzchni asfaltowej,

- farba chlorokauczukowa do wykonywania opiséw i1 oznaczen punktow badz inne materiaty
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

Do wykonania rob6t konieczny jest sprzet geodezyjny taki jak: teodolity lub tachimetry, niwelatory,
dalmierze, tyczki, taty tasmy stalowe i parciane.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktéw glownych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadnos$ci pomiaru.

4. Transport

Transport sprzgtu geodezyjnego oraz materiatdéw potrzebnych do stabilizacji osi trasy i wyznaczenia
zakresu robot moze odbywac si¢ dowolnymi $rodkami transportowymi.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét .

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca zobowiazany jest do odszukania i widocznego
oznakowania wszystkich punktéw panstwowej osnowy geodezyjnej zlokalizowanej w granicach
projektowanych robdt. Obowiazkiem Wykonawcy jest ochrona tych punktow przed zniszczeniem w
trakcie prowadzenia robdt. Jezeli takie punkty zostana zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub
wskutek zaniedbania to zostana one odtworzone na koszt Wykonawcy przez odpowiednia, uprawniona
jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK.
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Wykonawca sporzadzi uproszczona dokumentacje geodezyjna na wykonanie robdt objetych niniejsza SST co
umozliwi biezaca kontrole prowadzonych robdt. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§é za nastgpstwa
niezgodno$ci wykonanych robot z dokumentacja projektowa, i niniejszymi ST.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzgdne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa

zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jesli Wykonawca stwierdzi, ze rzgdne te istotnie rdznia si¢ od
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru.
Wszelkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych
rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne i punkty posrednie osi musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace
w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robot.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do obowiazkow
Wykonawcy. Dodatkowo na kazde wezwanie Inspektora Wykonawca wykona wszelkie pomiary geodezyjne.
Koszt tych pomiaréw obciaza Wykonawce.

5.2. Wyznaczenie punktow glownych osi

Punkty wierzchotkowe osi i inne punkty gléwne do tyczenia powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub trzpieni stalowych a takze dowiazane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
granicg robot ziemnych.

5.3. Robocze punkty wysokosciowe
Stosownie do potrzeb Wykonawca zalozy dodatkowe punkty robocze. Repery robocze powinny by¢ wyposazone
w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okres§lenie nazwy reperu i jego rz¢dnej.

5.4. Wyznaczenie osi

O$ powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki i uksztaltowania terenu.

Dopuszczanie odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze
by¢ wigksze niz 1 cm. Rzedne punktow osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

5.5 Inwentaryzacja powykonawcza.
Inwentaryzacj¢ powykonawcza sporzadzona wraz ze szkicem i zaktualizowanym podktadem mapowym oraz z
kopia operatu geodezyjnego nalezy przekazaé przy odbiorze koncowym.

6. Kontrola jakosci robét
Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robdt zwiazanych z odtworzeniem osi w terenie jest punkt [pkt].

8. Odbiodr robét
Odbior robot nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli
geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inspektorowi.

9. Podstawa platnosci
Placi sig¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami ST i odebrane przez Inspektora.

10. Przepisy zwiazane

Instrukcja techniczna 0-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK, 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsluga inwestycji. GUGiK, Warszawa 1979.
Wytyczne techniczne G-3. 1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.
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SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TE CHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST-4
ROBOTY ZIEMNE

Rozbudowa budynku przedszkola w Weglowicach
WEGLOWICE ul. SZKOLNA NR 2 dz.nr ewid. 80

Inwestor:
GMINA WRECZYCA WIELKA
42-130 Wreczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omowiono ogdélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z robotami ziemnymi dla rozbudowy budynku przedszkola w Weglowicach.

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6ot zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg
WZOru:

Is = Pd/Pds

gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m3]

Pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,

okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia
gruntu w robotach ziemnych.

Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntow niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U= d60/d10

gdzie:

do60 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, [mm]

d10 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, [mm]

Pozostate okreslenia - zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.4. Zakres objety specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z:
—wykonaniem i zasypaniem wykopow

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Przed przystapieniem do wykonania robdt ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty
przygotowawcze.

Wykopdw nie nalezy prowadzi¢ r¢cznie w okresie zimowym, a odstonigte grunty nalezy chroni¢ przed
doptywem wody. Wszelkie koszty zwiazane z zabezpieczeniem wykopow przed zawilgoceniem
ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowa¢ na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji
Projektowej 1 przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

2. Materialy
2.1. Piasek
Do wykonania podktadéw pod posadzki nalezy stosowac piasek zwykly (kruszywo naturalne
o wielkosci ziaren do 2mm o nienormowanym sktadzie ziarnowym).
Do wykonania warstwy odsaczajacej nalezy stosowac piasek lub pospotke zwirowo-piaskowa
(uziarnienie do 50 mm, taczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%, zawartos¢ frakcji
pytowej do 2%, zawarto$¢ czastek organicznych do 2%).
Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznigty i
bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatdéw budowlanych itp.
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3. Sprzet
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wlasciwosci gruntu zar6wno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania.
Do wykonania wykopow Wykonawca powinien uzy¢ koparek podsigbiernych o poj. tyzki 0,4m3.
W ostatniej fazie robdt ziemnych ( 20 cm -wybraé recznie) stosowac nalezy sprzet reezny: lopaty,
kilofy itp. Do zaggszczania powinien by¢ uzywany sprzg¢t okreslony przez Wykonawce i
zaakceptowany przez Inspektora np. ubijadla mechaniczne i male walce wibracyjne.

4. Transport
Do transportu urobku stosowaé samochody samowytadowcze i sprz¢t rgczny np. taczki.
Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa,
zarOwno w obrgbie pasa robot ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki
prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obciazaja Wykonawcg.
Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw ladunku i innych
parametrow technicznych. Wykonawca begdzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogolne
Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowiazek do zapoznania si¢
z dokumentacja projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomiedzy dokumentacja, a
stanem stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu
uzgodnienia sposobu postgpowania. Dodatkowo nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacja okreslajaca
wystepowanie na terenie budowy urzadzen podziemnych i w miar¢ mozliwosci okresli¢ ich
rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomigedzy dokumentacja a faktycznym
potozeniem urzadzen, nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia
sposobu postepowania. Wykonanie wykopow moze nastapi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych i
po wyrazeniu zgody przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementéow zgodnie z dokumentacja projektowa Ilub dyspozycjami Inspektora nadzoru,
przekazanymi na pismie.
Nastepstwa jakiegokolwiek blgdu w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostana poprawione przez
Wykonawce, jezeli zazada tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia robot
ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego
parametrow technicznych.

5.2. Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamenty beda wykonywane mechanicznie, a koncowej fazie takze przy uzyciu
narzedzi recznych. Nalezy ograniczy¢ szeroko$¢ wykopu do minimum niezbednego dla wykonawstwa
wykonujac skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Goérna warstwa gruntu w dole
fundamentowym powinna pozosta¢ o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki wymiarow
wykopu wynosza dla rzgdnej dna wykopu: £ 5 cm. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w
poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu.

Wykonawca odwozi nadmiar gruntu na wtasny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione
z Inspektorem.

5.3. Odktady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawcg i zaakceptowana przez Inspektora.
Wykonawca musi uzyska¢ zgode wlasciciela terenu. Odktady powinny by¢ uformowane w pryzme o
wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje si¢ wykorzystanie gruntu z
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odktadu do ponownego zasypania fundamentu. Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu
zostanie odtransportowany na wyznaczone przez Inzyniera sktadowisko.

5.4. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywac¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zaggszczania gruntu, ktora to grubo$¢ nie powinna przekraczacé:

—przy zaggszczaniu rgcznym - 20 cm

—przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm

—przy stosowaniu ci¢zkich wibratorow lub ubijarek ptytowych - 60 cm

5.5. Wymagania dotyczace zaggszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach i1 miejscach zerowych robot ziemnych powinno speknia¢
wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zaggszczenia Is = 1,00. Jezeli grunty rodzime
w wykopach i miejscach zerowych nie maja wymaganego wskaznika zageszczenia to

przed wykonaniem konstrukcji fundamentoéw nalezy je dogesci¢ do ww. wartosci Is. Jezeli wartosci
wskaznika zaggszczenia okre§lone powyzej nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zaggszczenie
gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntéw podtoza, umozliwiajace
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zaggszczenia.

Mozliwe do zastosowania srodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

6. Kontrola jakoSci robot
6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot
Przed przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos¢
wykonania robot pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne
dostarczajac kopie ich wynikow do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie i z
czestotliwos$cia gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot.
Doktadnos¢ robot:
—odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopow nie powinny
by¢ wigksze od 5 cm,
—pochylenie skarp wykopow nie powinno si¢ r6zni¢ od projektowanych pochylen wigcej niz 10%,
—powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklgsnigc¢ niz 10 cm.
6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych - dokumenty kontrolne
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robdt ziemnych nalezy wpisywac do:
—protokoldow odbiorow robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
—dziennika budowy.
6.3 Sprawdzenie jako$ci wykonania wykopow i koryt
Sprawdzenie wykonania jakosci wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlna
uwage nalezy zwroci¢ na:
—odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
—prawidlowos$¢ wytyczenia robot w terenie,
—przygotowanie terenu,
—rodzaj i stan gruntu w podtozu,
—wymiary wykopow,
—zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.4 Sprawdzenie zaggszczenia gruntow
Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz
przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zaggszczenia wykonywane w
czasie odbioru przeprowadza si¢ w gornych warstwach korpusu ziemnego do giebokosci okoto 1,0
metra ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodza watpliwosci co
do wiasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z wykonaniem roboét ziemnych jest metr szeScienny [m3].

26



8. Odbior robot
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy
wykonanie cho¢ jednego elementu robot ziemnych okazato si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty
ziemne uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacja projektowa i Wykonawca rob6t zobowiazany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnoS$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

9. Podstawa platnosci
Cena | metra szeSciennego [m3] wykonania wykopow obejmuje:
- wszelkie prace pomiarowe,
- odspojenie gruntu,
- zatladowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,
- profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacja projektowa,
- plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu
- zaggszczenie powierzchni wykopu do wielko$ci podanej w ST,
- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych,
- koszty zwigzane ze wzmocnieniem podtoza w przypadku braku mozliwosci uzyskania wtasciwych
wskaznikow zaggszczenia
- wykonanie drég dojazdowych (jesli okaza sig niezbedne), a nastepnie ich rozebranie.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i1 jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TE CHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST-5

ROBOTY KONSTRUKCYJNE BETONOWE I
ZELBETOWE

Rozbudowa budynku przedszkola w Weglowicach
WEGLOWICE ul. SZKOLNA NR 2 dz.nr ewid. 80

Inwestor:
GMINA WRECZYCA WIELKA
42-130 Wreczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1
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1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale omowiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji betonowych monolitycznych i
elementow prefabrykowanych (strop Teriva) dla rozbudowy budynku przedszkola w Weglowicach.
Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czeSci oraz w zakresie inzynierii ladowej i wodne;.
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne.
45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe.
45262300-4 Betonowanie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji.

1.2 Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z obowiazujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z:
—wykonanie podciagdéw i wiency zelbetowych z betonu B-25,

- wykonaniem schodow zelbetowych z betonu B-25

- wykonanie nadprozy okiennych i drzwiowych z prefabrykowanych belek typu L-19

- wykonanie stropu typu Teriva

1.5 . Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno§¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1 Ogdlne wymagania

Do wykonania elementéw betonowych moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialty uzyte do wykonania betonu musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z
danego zrodia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostalych materiatow z tego zrodta. Jezeli
materialy z akceptowanego zrodla sa niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materialy. Odbior techniczny materiatow powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2 Beton - Beton klasy B 10, B201 B 25

Beton powinien spelnia¢ nastgpujace wymagania : przygotowany na wezle betoniarskim i

dostarczony z $wiadectwem zgodnos$ci z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru receptura. Kazda
partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz §wiadectwo zgodnosci z receptura. Wymagania co
do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.: nasigkliwo$¢ nie wigksza jak 4%
mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy od 20%
po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.
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2.3 Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowiazujacymi instrukcjami ; granulaty winny by¢ czyste bez domieszek ciat
obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712

Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.

2.4 Materiaty do pielegnacji betonu

Do pielggnacji betonowej warstwy wyrownawczej moga by¢ stosowane:

- folie z tworzyw sztucznych,

— wiodknina

2.5 Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych

Dopuszcza si¢ uzycie wylacznie deskowania systemowego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru.
Deskowanie tradycyjne Drewno tartaczne iglaste stosowane do robot ciesielskich powinno
odpowiada¢ wymaganiom PND95017,

Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-75/B-96000.
Chropowato$¢ powierzchni deskowania ponizej 2 mm.

2.6 Stal zbrojeniowa

1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasnos$ci mechaniczne 1 technologiczne dla walcowki i pretoéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002.

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé peknigc, naderwan i
rozwarstwien.

3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sa pozostato$ci jamy usadowej, rozwarstwienia i
peknigcia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:

- jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gladkich,

- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm,
za$ 0,7 mm dla pretow o wigkszych srednicach.

4) Odbior stali na budowie.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawierac:

—znak wytworcy,

—$rednice nominalna,

—gatunek stali,

—numer wyrobu lub partii,

—znak obrobki cieplne;j.

Cechowanie wiazek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wiazki czy kregu.

Wyglad zewngtrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:

na powierzchni pretoéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen, odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny si¢
miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych, prety dostarczone w
wiazkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na 1 m dlugosci
preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach

z podzialem wg wymiardéw i gatunkow.

5) Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budoweg parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewngtrznych,
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stal peka przy gigciu.
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.7 Elementy prefabrykowane stropu Teriva (pustaki teriva, belki Teriva)

3. Sprzet
3.1 Wymagania ogodlne
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okre$lonymi w PB i ST.
W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu powinny byé
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.
Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sig¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot do ktorych ten sprzgt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie podlegaja
oddzielnej zaptacie.

3.2 Wykonawca przystepujacy do robdt korzystac z nastepujacego sprzetu:
—pompy do betonu

—drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej,

—polewaczek do pielggnacji betonu.

4. Transport
Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.
Mase betonowa nalezy transportowa¢ $rodkami niepowodujacymi: naruszenia jednorodno$ci masy,
zmian w skladzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu). Czas
trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca ukladania masy
betonowej o takim stopniu cieklosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zaggszczenia i rodzaju
konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
—90 minut przy temperaturze otoczenia +150C
—70 minut przy temperaturze otoczenia +200C
—30 minut przy temperaturze otoczenia +300C
Stosowanie $rodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

4.1 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci oraz
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdéw musi
si¢ odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie
zabezpieczajacy przed dostgpem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialdw powinny by¢ po zakonczeniu robdt
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne wymagania wykonania rob6t betonowych

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2 Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacja pracy deskowania dostarczona przez
dostawce deskowania oraz zapewnia¢ sztywno$¢ 1 niezmienno$¢ ukladu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy tatwy jego montaz i
demontaz. Przed wypelieniem masa betonowa sprawdzi¢ szczelnos¢ deskowania, aby wykluczy¢
wyciek zaprawy i mozliwos$¢ znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji.
Deskowania nieimpregnowane przed wypekieniem ich masa betonowa powinny by¢ obficie polane
woda.

5.3 Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszankg betonowa nalezy wytwarza¢é w profesjonalnych wegzlach betoniarskich gwarantujacych
otrzymanie betonu z atestem.

5.4 Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe
ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowiazuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalone;j
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢

rzednych z projektem, czysto$§¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych
wymagana wielkos$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora
spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny
zsypowe]j (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Przy
wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktora
powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia: w fundamentach i korpusach podpér mieszanke
betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem
rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wglebnymi, przy wykonywaniu ptyt
mieszankg betonowa nalezy ukltada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy. W ptytach o
grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

5.5 Zaggszczanie betonu

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaC nastegpujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o
$rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy prgtami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziomej.

Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora.

Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ bulawe na glgbokos$é 5-8 cm

w warstwe poprzednig i przytrzymywac butaweg w jednym miejscu w czasie 20—30 sekund po czym
wyjmowa¢ powoli w stanie wibrujacym.

Kolejne miejsca zaglgbienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest

promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowaé
si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.
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Zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glgbokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoré6w nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak
aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibrator6w powinno by¢ trwale i sztywne.

5.6 Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a
w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez: usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchow betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie woda 1
narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w
betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w
uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢
p6zniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

5.7 Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w mnocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.8 Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualna norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidlowos$ci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

—badanie sktadnikow betonu

—badanie mieszanki betonowej

—badanie betonu.

5.9. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.9.1 Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wyltacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.9.2 Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postgpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

5.9.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
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Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.

5.10. Pielegnacja betonu

5.10.1 Materialy i sposoby pielggnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢
laczyl z nastgpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne
wymagania odnosnie jako$ci pielggnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.10.2 Okres pielegnacji

Ulozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczac po 24 godzinach od zabetonowania.

5.11 Usuwanie deskowan i stemplowan

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej
dla prefabrykatow.

Polecenie catkowitej rozbidrki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie
wynikéw badania wytrzymatosci betonu, okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach
najbardziej zblizony do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukc;ji.

5.12 Wykanczanie powierzchni betonu

5.12.1 Rownos$¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonow w konstrukcji no$nej obowiazuja nastgpujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglgbien migdzy ziarnami
kruszywa, przeloméw 1 wybrzuszen ponad powierzchnig, pgknigcia sa niedopuszczalne, rysy
powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina

zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie
zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wigksza niz
0,5% powierzchni odpowiedniej $Sciany, rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej
pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukltosci i wgl¢bienia
nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

5.12.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

—wszystkie wystajace nierownosci wyroOwna¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

—braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeli¢ betonem i nastgpnie wygladzi¢ i
uklepa¢, aby otrzyma¢ réwna i jednorodng powierzchnig¢ bez dotkéw i poréw, wyrOwnang wg
powyzszych zalecen powierzchnig nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowaé wilgotna szczotka
aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.13 Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podloze pod wzgledem no$nosci
zatozonej w projekcie technicznym.
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Podloze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozkladany w miar¢ mozliwo$ci w sposdb ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz
rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci robét
6.1 Wymagania ogolne
Wymagania ogélne podano w czgéci ogolnej specyfikacji technicznej
6.2 Kontrola betonu
Dokonywana na wezle betoniarskim, winna posiada¢ §wiadectwo zgodnosci z receptura dla kazdej dostawy. Po
28 dniach producent betonu dostarczy wyniki badan probek betonu na $ciskanie wraz z atestem.
Wykonawca zobowiazany jest do pobierania probek betonu (15x15x15) ,przechowania ich w warunkach
zblizonych do warunkéw pacy konstrukeji na okres prowadzenia prac oraz gwarancji dla potrzeb zabezpieczenia
ewentualnych pdzniejszych roszczen. Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu $rednic, iloéci i rozmieszczenia
zbrojenia w porownaniu z dokumentacja projektowa i SST.
6.3 Ocena wynikoéw badan
Wszystkie materiaty musza spetnia¢ okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja
odstepstwa od postanowien SST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa jest m3 wykonanej konstrukcji.

8. Odbidr robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.
Odbiodr robot obejmuje:
8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2. Odbidr koncowy
8.3. Odbidr poszczegolnych robot wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. Podstawa platnosci
Cena | m3 elementu obejmuje:
—dostarczenie materialow,
—wykonanie elementu ,
—wykonanie deskowania,
—wykonanie zbrojenia,
—wbudowanie i zaggszczenie mieszanki betonowej,
—pielggnacje¢ betonu ,
—roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,
—przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne

10. Przepisy zwiazane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymalosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaso6w wigzania i stato$ci objgtosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.
Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.
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SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TE CHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST-6
ROBOTY MURARSKIE

Rozbudowa budynku przedszkola w Weglowicach
WEGLOWICE ul. SZKOLNA NR 2 dz.nr ewid. 80

Inwestor:
GMINA WRECZYCA WIELKA
42-130 Wreczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1
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1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omowiono ogdélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
budowlanych zwiazanych z wykonaniem i odbiorem $cian wewngtrznych i1 zewngtrznych
murowanych dla potrzeb rozbudowy budynku przedszkola w Weglowicach.

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych Iub ich
czesci oraz w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne.

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.

45262500-6 Roboty murarskie.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt.1.1

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z obowiazujacymi
przepisami podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z:
—wykonaniem $cian z pustakow POROTHERM,

—wykonaniem $cian dzialowych z cegly dziurawki na zaprawie cementowo-wapienne;j,
—murowanie kominow z cegly ceramicznej peinej

- murowanie $cian fundamentowych z betonitow

1.5 . Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno§¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Material
2.1 . Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mul dostarczona z wezta betoniarskiego (obowiazkiem Inspektora nadzoru
inwestorskiego zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),
Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykona¢ w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzona receptura przez Inspektora nadzoru.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciagu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.3 . Wyroby ceramiczne
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2.3.1 . Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdwkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych

Nasiakliwos$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 15 MPa.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka,
aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta si¢ na kawalki; moze natomiast
wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. Ilos¢ cegiel nie spetniajacych powyzszego wymagania nie
powinna by¢ wigksza niz:

—2 na 15 sprawdzanych cegiet

—3 na 25 sprawdzanych cegiet

—5 na 40 sprawdzanych cegiel.

2.3.2 . Cegtla dziurawka klasy 50

Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 2,15-2,8 kg

Nasiakliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

Wytrzymatos$¢ na sciskanie 5,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm3

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po
badaniu.

2.4.Pustaki $cienne np. POROTHERM

Wymiary:

dlugos¢ - 288 mm

szeroko$¢ - 188 mm

wysoko$¢ - 220 mm

Masa: ok. 11,7 kg

Wspotcz. przewodn. cieplnej: 0,40 W/mK

Zuzycie materiatow w szt. na m2 muru

- przy grubo$ci muru 29 cm - 22 szt. pustakow

- przy grubo$ci muru 19 cm - 15 szt. pustakdéw

2.5 . Bloczki betonowe

Wymiary: 25%38%12 cm, 25x25x12 cm bloczki betonowe , certyfikat nr B-08/77/97 do wznoszenia
$cian fundamentéw wykonywane z betonu klasy B15

2.6. Pustaki ceramiczne

Pustaki o wymiarach 19x19x24 cm z kanatem okraglym fi 15 cm.

Pustaki bez otworu bocznego powinny mie¢ wytrzymatos$¢ na $ciskanie (w kierunku przelotu)

min.5 MPa.

Wymaga si¢ aby pustaki byly odporne na zmiany temperatury, miaty regularny ksztalt, ptaskie
powierzchnie boczne i czolowe, nie zawieraly peknig¢ i szczerb siggajacych wewngtrznej powierzchni
$cianki otworu oraz nie miaty odpryskéw i uszkodzen powierzchni. Odchylenia powierzchni bocznych
i czolowych od pionu oraz ewentualne skrzywienia tych powierzchni nie moga przekracza¢ 5 mm.

3. Sprzet

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru, np.:

—rusztowanie warszawskie,

—urzadzenia do przygotowania zaprawy — betoniarka,

—wyciag jednomasztowy.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.
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4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wplywami atmosferycznymi.

Cegla ceramiczna pelna powinna by¢ uktadana na $rodku transportowym na rab rownolegle do
kierunku jazdy. Cegla dziurawka oraz pustaki kominowe powinny by¢ uktadane na srodku
transportowym szczelnie jedna obok drugiej, w jednakowej liczbie warstw, otworami w kierunku
jazdy. Dodatkowo kazda warstw pustakow kominowych powinna by¢ przetozona wysciotka.
Ewentualne wolne miejsca migdzy $cianami $rodka transportowego a zatadowanym stosem cegiet
powinny by¢ wypetnione materiatem wysciétkowym.

Na placu budowy cegle petna uktada si¢ na terenie wyréwnanym w koztach po 250 sztuk wg
poszczegblnych klas, a ceglg dziurawke po 200 sztuk.

Pustaki kominowe sktaduje si¢ w stosach (stupach) po 100 sztuk, po 5 sztuk w 2 rzgdach na

wysokos$¢ 10 warstw.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogoélne:

Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowac¢ nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gldéwnych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia murow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Wneki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy

murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np.
przez przykrycie folig Iub papa). Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murow, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Roboty nalezy rozpocza¢ od pomiarow. W trakcie wznoszenia $cian w otworach drzwiowych
montujemy os$cieznice stalowe, a w naroznikach katowniki ochronne 45 x 45 x 4. Poziom gory
oscieznicy zamontowa¢ 205 cm nad planowanym poziomem podtogi. Nadproza nad otworami
drzwiowymi i1 okiennymi wykona¢ zaczynajac od wyznaczenia poziomu posadowienia belek (ppbs).
Poziom ppbs ustali¢ w odniesieniu do projektowanego poziomu posadzki w pomieszczeniach
sasiadujacych i innych otwordéw znajdujacych si¢ w tej samej ptaszczyznie Sciany.

Sciany w strefie podporowej wykona¢ do poziomu o 5 cm nizszego od projektowanego ppbs.
Nastepnie przystapi¢ do wykonania poduszek betonowych pod belki z betonu min. B-15 o
konsystencji plastycznej uktadajac w miejscu planowanego podparcia nadproza beton z nadmiarem i
uktadajac na nim belki. Po 7 dniach prowadzenia pielegnacji betonu mozna przystapi¢ do wykonania
sciany na nadprozu. Ustawienie i rozebranie rusztowania w miarg potrzeb.

5.2. Mury z cegly peinej

a) Spoiny w murach.

—12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypelia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na glgbokosci 5-10 mm.

b) Stosowanie potdéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiel uzytych w potéwkach do muréw no$nych nie powinna by¢ wigksza niz 15%

catkowitej liczby cegiel.

—Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegla nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegaé
zasady, ze kazda §ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

—Polaczenie murow stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci rdzniacej

si¢ wigcej niz o Smm nalezy wykonywacé na strzgpia zazgbione boczne.
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5.3 Mury z cegly dziurawki

Cegle dziurawke nalezy stosowaé przede wszystkim do zewngtrznych $cian nosnych, samonos$nych i
ostonowych. Mozna ja réwniez stosowaé¢ do murowania §cian wewnetrznych. Zaprawy stosowane do
murowania powinny mie¢ konsystencj¢ gestoplastyczna w granicach zaglebienia stozka pomiarowego
6-8 cm.

Cegly w murze nalezy uktadac tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.
Cegly przed utozeniem w murze zaleca si¢ nawilza¢ przez polewanie woda. Wiazanie cegiet kratowek
w murze zgodne z zasadami wigzania cegly petnej.

Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubos$¢ spoin pionowych — 10 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i —2 mm, a dla spoin
pionowych = 5 mm.

W naroznikach, przy otworach oraz zakonczeniach muréw nalezy stosowac cegle peina.

Przy opieraniu belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie trzy warstwy powinny by¢
wykonane z cegly petnej.

5.4. Wzmocnienie $cianek dziatlowych

Jezeli dtugo$¢ $ciany przekracza 5m, wzmacnia sig¢ §ciang zbrojeniem z plaskownika (bednarki) lub
stali zbrojeniowej okraglej o §rednicy 6mm, ulozonymi poziomo w co trzeciej lub w co czwartej
spoinie. Zbrojenie powinno si¢ kotwi¢ w specjalnie do tego celu wykutych bruzdach w $cianach
nos$nych. Jezeli w §ciance sa otwory drzwiowe, konce zbrojenia przy styku z oscieznica odwija si¢ na
oscieznicg i przymocowuje do niej hakiem.

6. Kontrola jakosci robot
Wykonanie rob6t przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie robot wykonaé
odbiory migdzyoperacyjne po wykonaniu robot murowych - przez uprawnionego kominiarza

6.1 . Materialy

Przy odbiorze cegly i bloczkow nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na ceglach i bloczkach z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

—proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

—wymiarow i ksztattu cegly,

—liczby szczerb i pgknieé,

—odpornosci na uderzenia,

—przetomu ze zwroceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakos$ci cegly i bloczkow przez probe dorazna nalezy ja poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2 . Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencj¢ w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioré6w materiatow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar roboét.
Jednostka obmiaru jest m3 wykonanego fundamentu, m2 §ciany, m przewodu kominowego.

8. Odbior robot.

Sprawdzeniu podlegaja:

—wykonanie wszystkich przewidzianych robot

—sprawdzenie drozno$ci przewodow wentylacyjnych.

W wyniku odbioru nalezy:

—sporzadzi¢ czgsciowy protokot odbioru robot

—protokot odbioru robét zanikajacych

—dokona¢ wpisu do dziennika budowy

—sporzadzi¢ protokot odbioru kominiarskiego robot w stanie surowym.
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Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami SST i PB.

9. Podstawa platnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w Wymaganiach ogoélnych.

Cena obejmuje: wykonanie niezbednych czynnosci montazowych, uzyskanie pozytywnego protokotu
odbioru kominiarskiego oraz zapewnienie na placu budowy warunkoéw bezpieczenstwa bhp, ppoz.,
sanitarnych i ochrony $rodowiska i uporzadkowanie terenu budowy.

10. Przepisy zwiazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodno$Sci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy
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SZCZEGOELOWA SPECYFIKACJA TE CHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST-7
W ZAKRESIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

Rozbudowa budynku przedszkola w Weglowicach
WEGLOWICE ul. SZKOLNA NR 2 dz.nr ewid. 80

Inwestor:
GMINA WRECZYCA WIELKA
42-130 Wreczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1
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1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omowiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
polegajacych na montazu okien i drzwi dla rozbudowy budynku przedszkola w Weglowicach.
Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;.

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementow.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6ot zawartych w pkt 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy montazu:
—stolarki okiennej,

—stolarki drzwiowej wewngtrznej 1 zewnetrznej,
—podokiennikéw wewngtrznych.

2. Materialy
2.1 . Aluminium, PVC, stal,

2.2 . Okucia budowlane

—Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

—Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm

— wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

—Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powltokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farba

ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.

2.3. Podokienniki okienne
Podokienniki wewngtrzne z aglomarmuru zewngtrzne z blachy powlekane;j.

2.4. Stolarka drzwiowa — fabrycznie wykonczona

—drzwi zewngtrzne:

a) drzwi z aluminium

—drzwi wewngetrzne:

a) drzwi typowe, plytowe z szyba, wybrane z kratka nawiewna,
b) drzwi typowe przesuwne

2.5. Stolarka okienna

—okna PCV, aluminium szyby zespolone, szkto niskoemisyjne
—skrzydto uchylno-rozwieralne wyposazy¢ w system rozszczelniania
—system uszczelniania profili skrzydet i oscieznic potrdjny dociskowy

UWAGA:
drzwi i okna zgodnie z zestawem stolarki w projekcie budowlanym
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3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utrata statecznosci.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i
transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogolne:

—Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegétowa instrukcja
wbudowania tych wyrobow, dostarczona przez kazdego producenta.

—Wyroby stolarki budowlanej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.

—Roéwnoczes$nie ze wznoszeniem muréw moze by¢ osadzona stolarka budowlana jedynie w $cianach
dziatowych o grubosci ponizej 25 cm.

—Stolarke nalezy zamontowac w o$ciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.

—Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnialy skrzydlom nalezyte dziatanie zgodne z ich
przeznaczeniem.

—Przed dokonaniem zamowienia stolarki nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary przygotowanych
otworow.

5.2 . Przygotowanie o$ciezy .

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania os$cieza i stan powierzchni, do
ktorych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystgpujacych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

Skrzydta okienne i drzwiowe, oScieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np peknig¢cia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym
(ftalowym). Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym a oécieznica powinien wynosi¢:

—na szerokos$¢ otworu 2 — 6 cm,

—na wysoko$¢ otworu 5 — 9 cm.

5.3 . Osadzanie i uszczelnianie stolarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawié
stolark¢ na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$é
dziatania skrzydel przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwiace osadzone w o$ciezach:

—na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowaé co najmniej po dwa elementy mocujace
w odleglosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza,

—maksymalna odleglo$¢ pomig¢dzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

—dodatkowe elementy mocujace stosowane sa przy punktach zamykajacych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatcen podczas zamykania,

—na szerokos$ci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.

Uszczelnienie oéciezy nalezy wykonac¢ kitem trwaleplastycznym , a szczeling przykry¢ listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie
wigcej niz 3 mm.

Roznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

—2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

-3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

—4 mm przy dhugosci przekatnej powyzej 2 m.
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W oknach rozwieranych o szerokosci wigkszej niz 700 mm stosowane sa klocki podpierajace
utatwiajace prawidtowe ustawienie skrzydla wzgledem o$cieznicy przy zamykaniu. Jezeli szerokos¢
okna przekracza 1400 mm stosuje si¢ dwa komplety klockow. Klocki podpierajace stosuje si¢ zawsze,
jezeli szeroko$¢ okna przekracza jego wysokoscé.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny

miedzy o$ciezem a oS$cieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
$wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatdéw wydzielajacych zwiazki

chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetow wykonywac po calkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Podokienniki wewngtrzne o matym wysiggu osadza si¢ w ten sposob, ze najpierw wykuwa si¢ w
oscieznicach niewielkie bruzdy, nastgpnie wyrownuje si¢ zaprawa mur podokienny, dajac mu maty
spadek do $rodka pomieszczenia i na tak wykonanym podtozu uklada si¢ podokienniki na zaprawie
cementowej. Przy podokiennikach o wigkszym wysiggu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze na
zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

5.4. Osadzanie stolarki drzwiowej

Oscieznicg mocowaé za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w oéciezu. Elementy stalowe moga by¢
rowniez przymocowane do muru lub betonu za pomoca $rub i nakrgtek albo przyspawane do
uprzednio wmurowanych lub zabetonowanych kotew. O$cieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja
biologiczna od strony muru.

Szczeliny migdzy o$cieznica a murem wypehni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
swiadectwem ITB.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie;

6. Kontrola jakoS$ci robét
Ogo6lne wymagania ST

7. Obmiar robot
Jednostka obmiaru jest 1 kpl wykonanego montazu.

8. Odbidr robot

Sprawdzeniu podlegaja:

—jako$¢ dostarczonej stolarki

—poprawno$¢ wykonania montazu

W wyniku odbioru nalezy:

—porzadzi¢ czgsciowy protokol odbioru robot

—dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z SST i PB

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 4.6 Wymagania ogdlne.

Cena obejmuje:

—dostawe 1 wykonanie montazu stolarki oraz podokiennikéw,

—zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
srodowiska

—uporzadkowanie terenu budowy

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

Instrukcje montazu producenta stolarki.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TE CHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST-8
ROBOTY IZOLACYJNE

Rozbudowa budynku przedszkola w Weglowicach
WEGLOWICE ul. SZKOLNA NR 2 dz.nr ewid. 80

Inwestor:
GMINA WRECZYCA WIELKA
42-130 Wreczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1
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1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omowiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwiazanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych dla rozbudowy
budynku przedszkola w Weglowicach.

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem:

—izolacji pionowych roztworem asfaltowym,

—izolacji poziomych pod tawami i $cianami fundamentowymi z papy i folii bitumicznej,

—izolacji z folii ptynnej uszczelniajace;j,

—izolacja z powtok bitumicznych,

—izolacji z tasm uszczelniajacych,

—izolacji przeciwwilgociowych ze styropianu ekstrudowanego gr.10 cm,

1.5 . Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1 Ogblne wymagania

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). . Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego
zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodia. Jezeli
materialy z akceptowanego zrddla sa niejednorodne lub nie zadowalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny materialdow powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2.Papa asfaltowa izolacyjna

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych
krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza sig
pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa
uszkodzenia powstale na skutek sklejenia si¢ papy. Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi
papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m
dlugosci papy. Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie, wymiary papy w rolce

—dtugosé¢: 20 m £0,20 m; 40 m £0,40 m; 60 m +0,60 m

—szerokos$¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm £1 cm
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2.3. Styropian

Wymagania:

Plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe¢ granulek styropianowych wstepnie spienionych,
dopuszcza si¢ wystgpowanie wgniotow 1 miejscowych uszkodzen:

—dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o glebokosci do 4 mm

—dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o glebokosci do 5 mm.

Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwigkszej dopuszczalne;j
wady 10 cm2 wymiary:

—dhugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%

—szeroko$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm

—grubos$¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%.

Styropian ekstrudowany (polistyren ekstrudowany) posiadajacy izolacyjnos¢ termiczna od 0,021 do
0,026 W/m'K. Polistyren ekstrudowany o zamknigtoporowej strukturze, nienasiakajacy woda i
niewymagajacy ochrony przeciwwilgociowej Jego chtonno$¢ wody jest bliska zeru. Ma bardzo dobre
parametry wytrzymatosciowe. Fabrycznie zaopatrzony jest w zaktadke na krawedziach, co eliminuje
powstawanie mostkow termicznych.

2.4. Izolacja z folii ptynnej uszczelniajace;j

Jednosktadnikowa, gotowa do obrobki, elastyczna, ptynna folia uszczelniajaca. Stuzy do izolacji
lazienek, kabin natryskowych itp. Wodoszczelna, ale paroprzepuszczalna. Do nanoszenia watkiem lub
pedzlem. Do stosowania wewnatrz. Opakowania: 3 kg, 12 kg, 21 kg. Zuzycie: 600 g/m2 na jedna
powlokg - zalecana dwukrotna aplikacja.

Baza materiatowa: dyspersja tworzywa sztucznego Rozpuszczalniki: nie zawiera Kolor: szary Ilos¢
komponentow: 1 Warto$¢ pH: ok. 8 Cigzar wlasciwy: ok. 1,56 kg/dm3 Temperatura obrobki: od +8sC
do +30sC Odstep czasu migdzy nanoszeniem warstw: ok. 4 godz. Odstgp czasu migdzy natozeniem
ostatniej warstwy, a klejeniem ptytek: ok. 12 godz.

2.5. Izolacja z powlok bitumicznych np.

Dwusktadnikowa bitumiczna izolacja grubowarstwowa. Masa bitumiczna do wykonywania izolacji na
podlozach mineralnych. Do gruntowania stosowa¢ ten sam material rozcienczony woda. Dwa
sktadniki w jednym opakowaniu. Mozna nanosi¢ natryskiem. Zuzycie ok. 1 I/m2 na kazdy mm
grubosci.Zestaw 28 kg

2.6. Izolacja z tasm uszczelniajacych

Elastyczna tasma uszczelniajaca do szczelin pionowych i naroznych w miejscach narazonych na
dziatanie wilgoci. Szerokos¢: 10 cm, 12,5 cm.Oprocz tasmy specjalne ksztaltki: naroznik

wewngtrzny, naroznik zewngtrzny, mankiet. Zuzycie 1m/1m. Rolki 50 m ksztaltki

2.7. Izolacja dylatacji np. Tasma KB300
Do mostkowania potaczen, peknigé i spoin w budynkach, dylatacji. Stosowaé tacznie z materiatami:
Botazit BM 92, Botazit BE 91, Botazit BM 1. Szeroko$¢ 28 cm. Zuzycie ponad 1m/m. Rolki 6m

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Do wykonania iniekcji uzywaé sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego z zaleceniami
dostawcy systemu oraz jego instrukcjami.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami, utrata stateczno$ci oraz szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.
Transport materialdéw wykonaé¢ zgodnie z instrukcja producentow.

5. Wykonanie robot

5.1 . Izolacje przeciwwilgociowe
—Przygotowanie podktadu
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Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dzialajace nan
obciazenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta, odttuszczona i odpylona.
—Gruntowanie podktadu

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego
wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powtloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub
dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu
pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.2 . Izolacje termiczne

—Do wykonywania izolacji stosowac materiaty w stanie powietrzno-suchym.

—Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegélnie starannie. Ptyty nalezy uklada¢ na styk bez
szczelin. Ptyty winny by¢ przycigte na miar¢ bez ubytkéw i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku
warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow winno wynosi¢ minimum 3 cm.
—Przy wykonywaniu ocieplenia §cian warstwowych ptyty powinny by¢é wbudowywane w czasie
wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy Sciany, zmontowaé plyty a
nastepnie wykonaé¢ druga warstwe Sciany.

—W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie
folia lub papa).

5.2.1. Izolacje termiczne poziome

—Sprawdzenie i przygotowanie podtozy; powinny by¢ rowne i czyste

—UtozZenie termoizolacji luzem na podtozu lub pomigdzy ksztattownikami konstrukcji nosnej $cian i
dachu

—Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciagta i mie¢ stala grubosc¢.

—Plyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.

—Przy uktfadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby przesunigcie stykow w
kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.

—Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa gruboscé.

—Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatnie;j.

—Warstwy izolacyjne powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie
uzytkowania budynku parg wodna ani wilgocia pochodzaca z innych zrodet.

5.3. Folia w plynie

Przygotowanie podtoza: podtoze winno by¢ suche, wolne od kurzu i thustych plam Przygotowanie
wyrobu: przed uzyciem preparat doktadnie wymiesza¢ Naktadanie:

—prace wykonywac w temperaturze powyzej +50C

—w celu uzyskania optymalnej szczelnosSci, uszczelnianie powierzchni rozpoczaé od zabezpieczenia
narozy pionowych i poziomych przez nalozenie w te miejsca silikonu sanitarnego

—po wyschnigciu silikonu, naktada¢2-3 warstwy preparatu watkiem lub pedzlem w odstepach 1,5
godz.

—po 12 godz. od zakonczenia nakladania ostatniej warstwy preparatu mozna wykonywaé prace
wykonczeniowe

—do uktadania glazury i terakoty stosowac elastyczna zaprawe klejowa pamigtajac aby nie uszkodzié¢
warstwy folii

5.4 . Izolacje papowe

—Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgsci obiektu przed wilgocia z gruntu powinny
sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem migdzy soba w sposob
ciagly na catej powierzchni.

—Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda zarobowa z
zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i
sklejonej wylacznie na zaktadach.

—Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.
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—Grubos¢ warstwy lepiku migdzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy poszczegolnymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

—Szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢
nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem
siebie.

6.Kontrola jakosci

6.1 . Materiaty izolacyjne .

Wymagana jako$¢ materiatlow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakos$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materialow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materialu z zaswiadczeniem o jakoSci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdw izolacyjnych, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatéw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

6.2 . Wyniki odbioréw materialdéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zaizolowanej i 1mb izolacji dylatacji.
Ilo§¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét
8.1. Odbidr roboét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.
Podstawg do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
—dokumentacja techniczna,
—dziennik budowy,
—za$wiadczenia o jako$ci materialow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
—protokély odbioru poszczegdlnych etapdw robodt zanikajacych,
—protokoty odbiorumateriatow i wyrobow,
—wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.
8.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnoSci
Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
—dostarczenie materiatow,
—przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
—wykonanie izolacji wraz z ochrona,
—uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
Instrukcje wybranych producentow.
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SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TE CHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST-9
ROBOTY DACHOWE KONSTRUKCYJNE

Rozbudowa budynku przedszkola w Weglowicach
WEGLOWICE ul. SZKOLNA NR 2 dz.nr ewid. 80

Inwestor:
GMINA WRECZYCA WIELKA
42-130 Wreczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1
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1 Wstep

1.1 Nazwa zamo6wienia

W niniejszym rozdziale omowiono ogdélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
budowlanych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem drewnianej konstrukcji dachowej dla zadania
polegajacego na rozbudowie przedszkola w Weglowicach.

Klasyfikacja wg Wspdélnego Stownika Zaméwien (CPV)
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45422000-1 Roboty ciesielskie

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji drewnianych.

Zakres rtobot objety postgpowaniem przetargowych wchodzi wykonanie 1 montaz elementow
drewnianych konstrukcji dachowe;j.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM 1 KONTROLA
JAKOSCL
2.1 Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste impregnowane ci$nieniowo przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.
Dla robot stosuje sig:
- krawedziaki z drewna klasy C30 zgodnie z PN-EN 336:2001, PN-EN 338:1999, PN-EN 113:2000,
PN-EN 351-1:1999, PN-EN 351-2:2000
- krokwie i jetki 6x14 cm
platwie 14x16 cm
stupy 14x14 cm
kleszcze 2x6x14 cm
murlaty, podwaliny 14x14 cm
- deski iglaste obrzynane grub. 19-25 mm, grub. 25-38 mm, grub. 28-45 mm
Dopuszczalne wady tarcicy
Wady C30
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Se¢ki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) glebokie
b) czolowe
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos$¢ stojow 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujaca do % szerokosci lub dlugosci
Krzywizna podtuzna
a. ptaszczyzn 30 mm — dla grubos$ci do 38 mm, 10 mm — dla grubosci do 75 mm
b. bokow 10 mm — dla szerokosci do 75 mm5 mm — dla szerokos$ci > 250 mm
Wichrowato$¢ - 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna - 4% szerokosci
Rysy, falisto$¢ - dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokos$ci elementu.

52



Nierowno$¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie roéwnolegle, boki prostopadte,
odchylenia

w granicach odchyltek.

Nie prostopadtos¢ niedopuszczalna.

Wilgotnos$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:

dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy

a. odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

- w dhugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci

- w szeroko$ci: do +3 mm lub do —1mm

- w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm

b. odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c. odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:

dla tat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci

- w szeroko$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

dla fat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szeroko$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

- w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

d. odchyltki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i
2 mm.

e. odchylki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niS +3 mm i —2 mm.

2.2 Laczniki

Nalezy stosowac:

- gwozdzie okragte wg PN-EN 10230-1:2003

- Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
- Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

- Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

- Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

- Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

- Wkrety do drewna z tbem szes$ciokatnym wg PN-85/M-82501
- Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
- Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.3 Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wytacznie $rodki dopuszczone do stosowania np. Deimos, Fobos w oparciu o aprobate
techniczna. Srodki do ochrony elementéw konstrukcyjnych musza w zaleznosci od potrzeb:

- ochroni¢ przed grzybami i owadami,

- zabezpiecza¢ przed sinizng i ple$nieniem,

- zabezpiecza¢ przed dziataniem ognia do stopnia niezapalnosci R30.

2.4 Skladowanie materialow i konstrukeji

1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podlozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii.

2. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposob aby nie powodowaé ich deformacji. Odleglo$¢ sktadowanych elementow od podloza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

3. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy skladowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.
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3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprze¢tu przy zachowaniu warunkéw
ogolnych okre§lonych w STWiORB.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzgt transportowy przy zachowaniu warunkow
ogolnychokreslonych w STWiORB.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Wymagania ogolne
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale srodkow, ktore zapewnia
osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

5.2 Wiczba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki. Doktadnos$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

Dhugos¢ elementéw wykonanych wedlug wzornika nie powinny r6zni¢ si¢ od projektowanych wigcej
jak 0,5 mm.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki:

a. w rozstawie belek lub krokwi:

- do 2 cm w osiach rozstawu belek

- do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

b. w dlugosci elementu do 20 mm

c. w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

d. w wysokosci do 10 mm.

Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem musza by¢ w miejscach styku
odizolowane jedna warstwa papy.

5.3 Olacenie polaci dachowej

Do ofacenia potaci dachowej stosowa¢ taty o wymiarach minimum 38x50mm w rozstawie od 27c¢m do
35cm w zaleznos$ci od dtugosci fali stosowanej blachy pokryciowe;.

Laty uktada¢ strona dordzeniowa ku dolowi i przybija¢ minimum jednym gwozdziem. Dhlugosc
gwozdzi powinna by¢ co najmniej 4,5 cm wigksza od grubosci taty. Czota lat powinny stykac sig tylko
na krokwiach.

5.4 Impregnacja drewna

Impregnacja drewna winna zostaé wykonana przed montazem elementu konstrukcyjnego. Zalecana
jest impregnacja ci$nieniowa, w innym przypadku stosowac kapiele w roztworach impregnujacych
zgodnie z zaleceniami producenta.

W przypadku wykonywania impregnacji elementow wbudowanych lub miejsc przecigé, prace
prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami w karcie wyrobu producenta $rodka.

6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Program zapewnienia jakosci

Program zapewnienia jako$ci wykona¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okre§lonymi w STWiORB.
Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy

6.2 Badanie jakosci materialow

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi odpowiadac
wymaganiom okreslonym w pkt.2 i uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru.
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Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor nadzoru. Odbior
materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegdétowymi potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika
budowy.

6.3 Badanie jakosci robét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami podanymi
w punkcie 5, a ponadto:

- wielko$¢ przekrojow elementdéw drewnianych w konstrukcji dachu

- laczenie elementow drewnianych

- sprawdzenie impregnacji §rodkami grzybobdjczymi, przeciwwilgociowymi i ognioochronnymi drewnianych
elementow konstrukcji dachu

Roboty podlegaja odbiorowi.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBOT

Przedmiar i obmiar robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z STWiORB.

Jednostka obmiarowa robot objgtych niniejsza Specyfikacja jest:

- m2 — ofacenia

- m3 — elementdéw konstrukcyjnych

[o$¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Odbiory roboét prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogdlnymi okreslonymi w STWiORB i umowie.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztow posrednich

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1. PN-EN 1611-1:2002 Tarcica - Klasyfikacja drewna iglastego na podstawie wygladu - Czg$¢ 1.Europejskie
swierki, jodty, sosny i daglezje

2. PN-84/D-04152 Tarcica - Oznaczanie modutu sprezystosci przy zginaniu statycznym

3. PN-EN 336:2004 Drewno konstrukcyjne - Gatunki iglaste i topola - Wymiary, dopuszczalne odchytki

4. PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci

5. PN-EN 351-1:1999 Trwato$¢ drewna i materiatow drewnopochodnych - Drewno lite zabezpieczone $rodkiem
ochrony - Klasyfikacja wnikania i retencji srodka ochrony

6. PN-EN 351-2:2000 Trwato$¢ drewna i materiatow drewnopochodnych - Drewno lite zabezpieczone §rodkiem
ochrony — Wytyczne pobierania do analizy probek drewna zabezpieczonego $rodkiem ochrony

7. PN-EN 1380:2000 Konstrukcje drewniane - Metody badan - No$nos$¢ ztaczy na gwozdzie

8. PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

9. PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne dotyczace tarcicy.

10. PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna okraglego i
tarcicy.

11. PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato§ciowymi.

12. PN-EN 12524:2003 Materialy i wyroby budowlane Wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe

Tabelaryczne warto$ci obliczeniowe

13. PN-EN 26157-1:1998 Czesci ztaczne. Nieciaglosci powierzchni. Sruby, wkrety i $ruby dwustronne ogdlnego
stosowania.

14. PN-EN ISO 4014:2004 Sruby z tbem sze$ciokatnym. Klasy doktadnosci A i B

15. PN-EN ISO 4016:2004 Sruby z fbem sze$ciokatnym. Klasy doktadnosci C

16. PN-88/M-82121 Sruby z tbem kwadratowym

17. PN-85/M-82501 Wkrety do drewna ze tbem sze$ciokatnym

18. PN-EN ISO 887:2003 Podktadki okragle ogélnego stosowania do $rub, wkregtow i nakrgtek metrycznych.
Dane ogdlne

19. PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem stozkowym

20. PN-85/M-82505 Wkrety do drewna z tbem kulistym

21. PN-88/M-82151 Podktadki kwadratowe

22. PN-83/M-82171 Nakretki szesciokatne powigkszone do polaczen sprezanych

23. PN-EN ISO 4032:2004 Nakretki szeSciokatne, odmiana 1. Klasy doktadnosci A i B

24. PN-EN ISO 4033:2004 Nakretki szeSciokatne, odmiana 2. Klasy doktadnosci A i B

25. PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie ogdlnego przeznaczenia

26. PN-EN 113:2000/Az1:2005 Srodki ochrony drewna - Metoda badania do oznaczania skutecznosci
zabezpieczania przeciwko podstawczakom rozktadajacym drewno
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST-10
ROBOTY DACHOWE POKRYWCZE

Rozbudowa budynku przedszkola w Weglowicach
WEGLOWICE ul. SZKOLNA NR 2 dz.nr ewid. 80

Inwestor:
GMINA WRECZYCA WIELKA
42-130 Wreczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt dachowych podczas realizacji rozbudowy budynku przedszkola w
Weglowicach.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zleceniu i realizacji roboét wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia niezbgdnych robot
zwigzanych z budowa dachu budynku socjalno — technicznego na terenie oczyszczalni w ramach
zadania okreslonego w pkt-cie 1.1.

Szczegodtowy zakres, rodzaj i ilosci robdt podano w przedmiarze robot.

Niniejsza specyfikacja obejmuje wykonanie pokrycia dachu nad istniejaca czgscia przedszkola
o konstrukcji drewnianej pokryty blacha powlekana na rabek.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi
Normami 1 Ogélna Specyfikacja Techniczna p. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwiazanych z wykonywaniem elementow
dachowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Zarzadzajacego
realizacja umowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcg w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo Wykonawca dostarcza¢ bedzie
nastepujace informacje:

1. harmonogram i kolejno$¢ prac dekarskich,
2. rysunki robocze wymagane przez Zarzadzajacego realizacja umowy,
3. swiadectwa jakoS$ci przedstawione przez producenta materiatow,

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej
Materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
- aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,
- certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnos$ci z Aprobata Techniczng lub z PN,
- certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowa¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania. Sposdb transportu i
sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacjg dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow
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2.2.1. Blachy

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-
73/H-92122. Grubo$¢ blachy 0,5mm do 0,55mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowa
— rowna warstwa cynku (2 75g/m?) oraz pokryta warstwa pasywacyjna majaca dziatanie
antykorozyjne i zabezpieczajace. Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000mm lub
1250x2000 mm.

Blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55mm, arkusze o wym.
1000x2000mm lub 1250x2000mm.

Blacha tytanowa — cynkowa, grubosci 0,5-0,55mm,

arkusze o wym. 1000x2000 mm.

Blacha miedziana, grubosci 0,5-0,55mm, tasma szeroko$ci 670 mm.

Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7mm powlekane, na stronie licowej powtokami
poliestrowymi 25 mikrometrow lub 35 mikrometrow, na stronie spodniej powloka
epoksydowa 10 mikrometrow.

Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubosci 0,50, 0,55 1 0,75mm. Profile T 7, T 12, T18,
T18EKO, T35 powlekane lakierem.

Blachy dachéwkowe, grubosci 0,5-0,7mm, obustronnie cynkowane metoda ogniowa, pokryte
powtokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwa pasywacyjna. Szerokos$¢
arkuszy 1185mm, a dtugo$¢ od 860-7200mm.

Plyty z tworzyw sztucznych:

ptyty pleksi bezbarwne i kolorowe,

ptyty poliwgglanowi bezbarwne i kolorowe.

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane

zgodnie z instrukcja producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowa powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robaét

Roboty mozna wykonywaé rgcznie lub przy uzycie innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Wykonawca powinien dysponowa¢ $rodkami transportu do przewozu materialow oraz

drobnym sprzgtem do wykonania robot objetych niniejsza ST.

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacych sprzetem:

srodkami transportu do przewozu materiatow,
rusztowaniem do wykonywania prac na wysokosci,
sprzgtem pomocniczym.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p

4.2. Transport materialow

Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac nastgpujace sprawne technicznie S$rodki

transportu:

samochod skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,
samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
ciagnik kotowy z przyczepa.
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Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu.

Materialy nalezy uklada¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w
pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu.
Jezeli dlugos¢ elementow z blachy dachowkowej jest wigksza niz dlugosé pojazdu, wielkos¢ nawisu
nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow obowiazujacych w transporcie drogowym.
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore wptyna korzystnie na
jako$¢ robot 1 whasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych §rodki transportowe musza spetlnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
5.1. Wymagania ogoélne dla podkladow
Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania ogodlne:
pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,
réwnos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomigdzy powierzchnia
deskowania a tata kontrolng o dlugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym
do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku rownoleglym do spadku (pochylenia potaci
dachowej),
rowno$¢ plaszezyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co
najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),
podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchni¢ pokrycia;
szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych
okoto 20 mm; szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypelnione materiatem
elastycznym lub kitem asfaltowym,
w podkladzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszania rynny dachowej oraz powinny by¢
usztywnione krawedzie zewngtrzne.

5.2. Podklad z lat pod pokrycie z blach dachéwkowych

W przypadku podkiadu z tat pod pokrycia z blach dachowkowych nalezy przestrzegaé
nastgpujacych zalecen:
- faty nalezy przybija¢ na kontrtatach, réwnolegle do linii okapu, za pomoca gwozdzi ocynkowanych,
- pierwsza tate umieszcza si¢ w linii okapu, pozostale rownolegle do niej, z rozstawem
odpowiadajacym wymiarowi pojedynczego profilu dachowki.

5.3. Pokrycia z blachy
Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobow 1 wymaganiami producenta oraz norma PN-B-02361:1999.

5.3.1. Pokrycia z blach plaskich

5.3.1.1. Wymagania ogdlne dotyczace pokry¢ z blach ptaskich

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac si¢ do nastgpujacych zalecen:
podktad pod pokrycie powinien spetnia¢é wymagania podane w punktach: 5.1., 5.2., 5.3,
roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej
niz 5°C. Roboét nie wolno wykonywaé na oblodzonych podtozach, blachy nie nalezy uktadaé
bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub cementowo - wapiennego, z gladzi
cementowej oraz na podlozu zawierajacym zwiazki siarki. Podloza te nalezy najpierw
zagruntowaé roztworem asfaltowym 1 potozy¢ na nich papg asfaltowa. Wymaganie to dotyczy
szczegolnie miejsc wykonywania obrébek blacharskich, wszystkie wygigcia blach powinny by¢
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wykonane w taki sposob, aby nie nastapito pgknigcie blachy lub odpry$nigcie powtoki
zabezpieczajacej blache.

5.3.1.2. Pokrycie z blachy ptaskiej stalowej ocynkowanej

Krycie potaci dachowej blacha ptaska stalowg ocynkowana nalezy rozpocza¢ od zamocowania
pasa usztywniajacego i pasa okapowego.

Pas usztywniajacy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia
potaci (od 0,5mm do 0,6mm) lub grubszej (do 0,8mm) i przybity do deskowania gwozdziami
ocynkowanymi w dwoéch rzedach mijankowo.

Pas okapowy nalezy wykona¢ z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, taczonej w
zaleznoéci od spadku na rabki lezace pojedyncze lub podwdjne i mocujac go do deskowania zabkami
oraz gwozdziami ocynkowanymi. Potaczenia na rabki dotycza potaczen rownoleglych i prostopadtych
do okapu.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krotszymi bokami rownolegle
do okapu. Jezeli gérny brzeg arkuszu wypada nad szczelina w deskowaniu, to powinien by¢ Scigty
réwno z gornym brzegiem deski i ponownie zagigty.

Sasiadujace ze soba arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o
10 cm.

Arkusze blach powinny by¢ taczone:

w ztaczach prostopadtych do okapu - na rabki stojace podwdjne o wysokosci od 25mm do 45mm,
w zlaczach réwnolegtych do okapu — na rabki lezace pojedyncze przy pochyleniu potaci powyzej
20°, lub na rabki lezace podwojne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°,

w kalenicy i w narozach — na podwojne rabki stojace o wysokosci od 25mm do 45mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podktadu za pomoca tapek i zabek. Rozstaw tapek

w rabkach stojacych nie powinien przekracza¢ 50cm i 20cm od konfica arkusza. W rabkach lezacych
rozstaw zabek powinien wynosi¢ nie wigcej niz 45cm.
Rabki lezace sasiednich paséw powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 10 cm. Rabki
stojace obu potaci powinny by¢ przesuni¢te wzgledem siebie o 1/2 arkusza. Z obu stron kalenicy rabki
stojace powinny by¢ zagigte i potozone na dlugosci okoto 10 cm, a blachy obu potaci polaczone
wzdhuz kalenicy na rabek stojacy.

Zlewnie odwadniajace nalezy wykonywa¢ z jednoczesnym kryciem poflaci pasem blachy
wzdtuz zlewni. Arkusze blachy nalezy taczy¢ z pasem zlewni na podwojny rabek lezacy.

5.3.2. Pokrycia z blach 7 powtokami

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powlokami metalicznymi: cynkowo - aluminiowa,
aluminiowo - cynkowa, aluminiowa, organiczna, wielowarstwowa ukladane na ciaglym podtozu
powinny spetnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢
takie, by nizsze, plaskie fragmenty wyrobu byty podparte na ciagtej konstruke;ji.

Wyroby z blachy stalowej z powlokami jw., uktadane na ciaglym podtozu, powinny spetniaé
wymagania normy PN-EN 505:2002.

Zaktady wyrobow z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciaglym podtozu, mozna
wykonywac¢ na rabek stojacy.

Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozjg¢ z powtokami metalicznymi: otowiano
- cynowa, cynowa, organiczna, uktadane na cigglym podtozu, powinny spetnia¢ wymagania podane w
instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, aby nizsze, ptaskie fragmenty
wyrobu byly podparte na ciagtej konstrukc;ji.

Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozj¢ z powtokami jw., uktadane na ciaglym podtozu,
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 502:2002.

Zaktady wyrobow z blachy stalowej z powtokami jw., ukladane na ciagtym podltozu, mozna
wykonywac¢ na rabek stojacy i na zwoje.

Wyroby samonosne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozje sa produkowane w
profilach: trapezowym, falistym, dachéwkowym.

Samonosne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozje z
powlokami metalicznymi: cynkowo - aluminiowa, aluminiowo - cynkowa, aluminiowa, organiczna,
wielowarstwowa powinny spetnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w
normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.
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Samonos$ne profilowane wyroby z blachy stalowej z powlokami jw. Powinny spehia¢

wymagania norm: PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

Laczenie samonos$nych profilowanych wyrobow z blachy stalowej z powtokami jw. wykonuje

si¢ na zaktad lub na rabek stojacy. Mocowanie powinno by¢ schowane w obrgbie konstrukcji blachy,
aby nie bylo narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych.

W przypadku montazu profili dachowkowych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
blachy przycina si¢ za pomoca nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu cigcia za
pomoca pity lub nozyc do blach; nie wolno do cigcia uzywac szlifierek katowych lub innych
narzgdzi wytwarzajacych podczas cigcia wysoka temperature - ze wzgledu na korozjg miejsc
cigtych,

po cigciu i wierceniu nalezy usuna¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowaé
odbarwienie powierzchni blach,

blachodachowki nalezy uktada¢ i mocowac je za pomoca wkretow samonawiercajacych do lat
drewnianych lub metalowych; wkrgty nalezy wkreca¢ za pomoca wiertarek ze sprzgglem,
zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym nakladek EPDM; podktadka powinna
nieznacznie wystawaé poza brzeg goérnej podkladki stalowej; wkrety powinny by¢
umieszczone w §rodku wglebienia, w dolnej fali; powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, w
co drugim rzgdzie dachowek, za$ przy okapie i w kalenicy — w kazdej fali oraz w kazdym
szeregu dachowek na bocznej naktadajacej si¢ krawedzi,

przed montazem blach dachoéwkowych nalezy zamontowaé haki rynnowe oraz pasy
podrynnowe i nastgpnie przystapi¢ do ukladania profili rzedami od okapu do kalenicy,
rozpoczynajac od prawego dolnego rogu; pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod
prawidtowym katem ze wzglgdu na niebezpieczenstwo skrgcania arkusza; pomocne jest w
tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidlowy kat montazu; po
zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrecania, w celu
znalezienia prawidlowego sposobu utozenia,

pokrycia z blach o profilu dachowkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze
mogto swobodnie przeptywaé od okapu do kalenicy pod warstwa pokrycia z blachy,
niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca specjalnych uszczelek,
w celu uniemozliwienia przedostawania si¢ $niegu i kurzu; w przypadku dachéw ptaskich o
pochyleniu potaci do 30° zaleca si¢ stosowanie uszczelek wzdluz catej kalenicy i okapu,
zapewniajac dostep powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy; kalenice dachow o kacie
nachylenia polaci powyzej 30° mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajac do goéry dolne
czesei fal,

wszystkie uszkodzenia powlok powstale w czasie transportu i montazu nalezy zamalowaé
farbg zaprawowa.

5.4. Obrobki blacharskie

Obrodbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obrobki blacharskie z blachy stalowej i1 stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6

mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robot nie
mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania

dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie
ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

6.2. Kontrola robot

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami

niniejszej specyfikacji.
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Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora

nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

Kontrola wykonania pokry¢:
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z powolanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru:
w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,
w odniesieniu do wiasciwos$ci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac pokrywczych.
Kontrola pokrycia z blachy:

— kontrolg migdzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac zgodnos¢
wykonanych robdt z wymaganiami norm: PN-61/B-1024 5, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002,
PN-EN 508-3:2002 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j,

— uznaje sig, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materialow i pokrycia dachowego
sa zgodne z wymaganiami niniejszej SST Ilub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogolne zasady dokonywania obmiarow roboét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.7.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowa robot jest:
- dla robot 45261213 - Krycie dachu blacha — 1 m? pokrytej powierzchni dachu; z powierzchni dachu nie potraca
sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m?,
-dla robot 45261310 - Obrobki blacharskie oraz 45261320 - Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien
lub rur spustowych.

Ilos¢ robdt okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji Technicznej Podstawe
do odbioru wykonania rob6t - pokrycie dachu blacha stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z

dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
8.1. Odbiér podkladu

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czg$ciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podkiadu nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o
dlugosci 3m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnia a tata
nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spadku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do
spadku.

8.2. Ogolne wymagania odbioru robdt pokrywczych - dekarskich

- Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych; badania w czasie odbioru
czgsciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robot, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

- Odbiodr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

1. podktadu,

2. jakosci zastosowanych materiatow,

3. dokladnos$ci wykonania pokrycia,

4. doktadnos$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

- Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
- Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
- Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowia nast¢pujace dokumenty:

1. dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

2. dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czg$ciowy podloza  oraz poszczegdlnych

warstw lub fragmentow pokrycia,

3. zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywcezych i rodzaju zastosowanych materiatow,

4. protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktore zawieraja:

- zestawienie wynikow badan migdzyoperacyjnych i koncowych,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot
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pokrywczych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi; w sktad tej

dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.
- Odbiodr koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i
polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.
- Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 SST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwiazan:
- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ ceng
pokrycia,
- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane rozwiazania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych SST) i
ponownie wykonac roboty pokrywcze.

8.3. Odbiodr pokrycia z blachy

- Sprawdzenie wygladu zewngtrznego pokrycia (nie ma dziur, pgknigé, odchylenia rabkow lub zwojéw od linii prostej,
zlacza sa prostopadte do okapu, itp.).

- sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek;

- sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy;

- sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajacych.

8.4. Odbidr obrdobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowag:
sprawdzenie prawidtowosci polaczen poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, §cian, kominoéw, wietrznikow, wlazow, itp.,
sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien,

sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi (rury spustowe moga by¢
montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych).

8.5. Zakonczenie odbioru

Odbior pokrycia blacha potwierdza si¢ protokotem, ktory powinien zawierac:
«  oceng wynikow badan,
»  wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

*  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-61/B-10245, PN-73/H-92122, PN-B-02361:1999, PN-EN 505:2002

PN-EN 502:2002, PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002
PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002, PN-61/B-1024 5, PN-EN 501:1999,
PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002,
PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2002
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST-11
ROBOTY W ZAKRESIE OBROBEK BLACHARSKICH

Rozbudowa budynku przedszkola w Weglowicach
WEGLOWICE ul. SZKOLNA NR 2 dz.nr ewid. 80

Inwestor:
GMINA WRECZYCA WIELKA
42-130 Wreczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1
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1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omowiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwiazanych z wykonaniem obrobek blacharskich dla rozbudowy budynku przedszkola
w Weglowicach

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czeSci oraz w zakresie inzynierii ladowej i wodne;.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne.

45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261210-9 Wykonanie pokry¢ dachowych.

45261320-3 Ktadzenie rynien.

1.2 Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogodlne.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem:

—opierzenia z blachy stalowej powlekanej,

—rury spustowe zewngtrzne z blachy stalowej powlekanej

—rynny z blachy stalowej powlekane;j

—parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekane;j

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Blacha stalowa powlekana gr. 0,55 mm wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998,

Zaprawa cementowo — wapienna wg ST pkt.452-3 Roboty murowe. Rynny i rury spustowe z blachy
stalowej powlekanej. Wszystkie materialy musza posiada¢ atesty oraz $wiadectwa dopuszczenia do
uzytku w krajach UE

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ r¢eznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu, np.: nozyce do cigcia blachy
ewentualnie reczna pita cyrkulacyjna ze specjalng tarcza do stali lub nozyce wibracyjne do blachy,
urzadzenia do gigcia blachy.

4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

5. Wykonanie robot
Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysokosci musza posiada¢ dopuszczenie do pracy na
wysokos$ci 1 musza by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci.

5.1 . Obrobki blacharskie
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Przed montazem obrobek blacharskich attyk 1 muréw wyréwnuje si¢ podloze zaprawa , dajac mu maty
spadek (od $rodka pomieszczenia na zewnatrz) i na tak wykonanym podtozu uktada sig¢ obrobki na
zaprawie cementowe;.

Roboty blacharskie z blachy mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie

nizszej od —15°C. Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.2 . Rynny

Rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie
wiekszych niz 50 cm, spadki rynien regulowaé¢ na uchwytach zgodnie z projektem (nie mniej niz
0,5%), zewngtrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu
wewngtrznego, brzeg wewngtrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25
mm nizej w stosunku do linii stanowiacej przedtuzenie potaci,rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty
do rur spustowych,najwigksza dlugo$¢ rynny nie powinna by¢ wigksza niz 20 m liczac odleglos¢
migdzy sasiednimi rurami spustowymi;

5.3 . Rury spustowe

Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie
wigkszych niz 3 m,uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny
muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,rury spustowe

odprowadzajace wodg do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na glegbokos¢
kielicha, odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 20 mm przy dhugosci rur
wigkszej niz 10 m, odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzonej na dtugosci 2 m nie powinno
by¢ wigksze niz 3 mm;

Uwagi

« W dachach z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

»  Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekracza¢ 25,0 m.

+  Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i
trapezowym podtoze wokoét wpustu w promieniu min. 25cm od brzegu wpustu powinno by¢
poziome — w celu osadzenia kolnierza wpustu.

»  Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne
jest sytuowanie wpustow dachowych w odleglosci mniejszej niz 0,5m od elementow
ponaddachowych.

+  Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwoscia zanieczyszczenia li§émi lub innymi elementami
mogacymi sta¢ si¢ przyczyna niedroznosci rur spustowych.

»  Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

+ Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
1462:2001, PN-B-9470L1999 i PN-B-94702:1999.

« Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-
EN 607:1999,

»  Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

+ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane
w elementy wielocztonowe,

+ laczone w zlaczach poziomych na zaklad szerokosci 40 mm; zlacza powinny by¢
lutowane na catej dtugosci,

« mocowane do uchwytdéw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50cm,

+ rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

+  Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

+ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane
w elementy wielocztonowe,

66



+ laczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na
zaktad szerokosci 40 mm; zlacza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,

+ mocowane do §cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w
sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

« rury spustowe odprowadzajace wod¢ powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
glebokos¢ kielicha (w przypadku odprowadzenia do kanalizacji).

6. Kontrola jakos$ci robot

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PB.

Badania jakosci robo6t podczas budowy:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna. Badanie powinno polega¢ na poréwnaniu
wykonanych obroébek, rur spustowych i rynien dachowych z projektem technicznym oraz

stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin i pomiaru.

Sprawdzenie podtoza. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystapieniem do robot.
Sprawdzenie materiatow. Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy oraz atestow i Swiadectw dopuszczenia materiatlow do stosowania w budownictwie wydanych
przez ITB.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego robot. Badanie polega na ogledzinach i sprawdzeniu
wystepowania takich wad jak: dziury, pgknigcia, nieprostopadiosci szwow do okapu, odchylenia
rabkow lub zwojow od linii prostej itp.

Sprawdzenie umocowania i taczenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy taczenia i
umocowania arkuszy sa wykonane zgodnie z norma i instrukcja montazu wybranego producenta.
Sprawdzenie rynien. Badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z wlasciwa norma wykonania
uchwytoéw, denek i wpustow rynnowych oraz potaczen poszczegolnych odcinkow rynien. Nalezy
takze stwierdzi¢, czy rynny nie maja dziur lub peknig¢. Spadki i szczelno$ci nalezy sprawdzi¢ poprzez
nalanie wody do rynien.

Sprawdzenie rur spustowych. Badanie polega na stwierdzeniu zgodno$ci z norma potaczen w

szwach pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, braku odchylen rur od prostopadtosci i
kierunku pionowego . Nalezy takze sprawdzi¢, czy rury nie maja dziur i pgknig¢.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonanych obrobek oraz Imb rynny i rury spustowe;.

8. Odbidr robot

Sprawdzeniu podlegaja:

—poprawno$¢ wykonania potaczenia obrobek z obrabianymi elementami

—poprawno$¢ mocowania obrobek do podtozy

W wyniku odbioru nalezy:

—sporzadzi¢ czgsciowy protokot odbioru robot

—dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami SST, PB.

9. Podstawa platnoSci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 4.6 Wymagania ogolne.

10. Przepisy zwiazane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

SST-12 ’
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ROBOTY TYNKARSKIE
I GIPSOWE

Rozbudowa budynku przedszkola w Weglowicach
WEGLOWICE ul. SZKOLNA NR 2 dz.nr ewid. 80

Inwestor:
GMINA WRECZYCA WIELKA
42-130 Wreczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1
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1.Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkoéw wewnetrznych dla przeprowadzenia zadania polegajacego na rozbudowie przedszkola
w Weglowicach.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45410000-4 Tynkowanie.

1.2 . Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 . Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkow wewngtrznych obiektu :

—tynki cementowo-wapienne,

—gladzie gipsowe

1.4 . Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot .
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1 . Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, oraz wodg z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 . Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢é wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci: nie
zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

2.3 . Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w ciagu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postai
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i
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jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objgtosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do Imm oraz
cementu. Sktad poszczeg6lnych sktadnikéw zaprawy wg. wymagan PN-90B/-14501.

2.4. Gips szpachlowy do wykonywania gladzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom
aktualnej nomy panstwowej i spetnia¢ w szczegdlnosci nastgpujace wymagania:

—wytrzymatos$¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do statej masy) nie mniej niz 5
Mpa,

—odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigcej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na
sicie 1,0 mm — 0%,

—poczatek wigzania po 30-60 min.,

—gips szpachlowy w ciagu 90 dni od daty wysyltki nie powinien wykazywa¢ odchylen od wymagan
normy.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami, utrata statecznos$ci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

4. Wykonanie robot
4.1. Ogoblne zasady wykonywania tynkéw
Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe 1 okienne.
Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkoéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur”.
W okresie wysokich temperatur §$wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia,
tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

4.2. Przygotowanie podlozy

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych
licach na gl¢bokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z
rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchni¢ podloza nalezy zwilzy¢ woda.

4.3 . Wykonywanie tynkoéw zwyktych cementowo-wapiennych

Uktadanie tynkow sktada si¢ z nastgpujacych faz:

—Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa sig pionu, sznura i gwozdzi, ktore wbija si¢ co 1,5m wzdtuz dhugosci i
wysokosci $ciany. Dokota wbitych gwozdzi wykonuje si¢ placki z zaprawy i wygtadza je rowno z
glowka gwozdzi.Nastgpnie migdzy plackami narzuca si¢ pasy z zaprawy i $ciaga je rowno z
powierzchnia plackéw. Pasy te spetniaja role prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy
tynku. Zamiast prowadzacych mozna uzywa¢ prowadnice drewniane lub stalowe.

—Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajacej 3-4 mm na
$cianach i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub poélcementowej obrzutki
powinna wynosi¢ 10 — 12 cm zanurzenia stozka.

—Wykonanie narzutu.
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Narzut stanowi druga warstwg tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej
woda. Grubos$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gesto$¢ zaprawy nie powinna przekraczac 9
cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastgpuje rownanie go za pomoca taty. Narzut w
narozach wykonuje si¢ za pomoca pac w ksztatcie katownika.

—Wykonanie gtadzi.

Gtladz wykonuje sig z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiemodsianym przez sito o przeswicie oczek
0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej thusa niz do narzutu i mie¢ grubo$¢ 1 — 3 mm. Zaprawe
narzuca si¢ rgcznie i rozprowadza si¢ paca. Po stezeniu gladzi zaciera sig ja packa drewniana, stalowa
lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania

4.4 Wykonanie gladzi gipsowych

Masg szpachlowa naktada si¢ na powierzchnig rownomiernie, najlepiej za pomoca gtadkiej pacy ze
stali nierdzewnej. W miarg postgpu prac nanoszong masg nalezy sukcesywnie wygtadzac. Zaleca sig,
aby przed wykonaniem gladzi wypetnic¢ duze ubytki w podlozu. Masg na $ciany naktada si¢ pasami w
kierunku od podtogi do sufitu, wykonujac ruch paca od dotu ku goérze. W przypadku sufitow mase
szpachlowa naktada si¢ pasami w kierunku od okna w gtab pomieszczenia, ciagnac pace ,,do siebie”.
Po wyschnigciu masy drobne nierownosci nalezy usuna¢ papierem sciernym lub siatka do szlifowania.
Powstate niedoktadnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowac¢ i przeszlifowac. Czas otwarty pracy
masy zalezy od chtonnosci podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas
wysychania gladzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciagdw oraz zapewnic
wlasciwa wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace wykonczeniowe, np. tapetowanie lub
malowanie, mozna rozpocza¢ po wyschnigciu gtadzi. Przed malowaniem farbami
wodorozcienczalnymi, wykonana gtadz nalezy zagruntowac preparatem zalecanym przez producenta
farby. Przed uktadaniem oktadzin zaleca si¢ powierzchni¢ gtadzi zagruntowac emulsja.

5. Kontrola jakoSci
5.1 . Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowiazujacej normie.
Wyniki odbiorow materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
Gtadzie szpachlowe. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wigksze niz 2
mm na 1 mb i nie wigksze niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej Sciankami

6. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robdt jest m2. 11os¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

7.0dbiér robét
7.1 . Odbioér podtoza
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza
odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i zmy¢ woda

7.2. Odbior tynkow

7.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

7.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawegdzi od 1
inii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

—pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
—poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

7.2.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:
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- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow soli
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

3. trwatle $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej

przyczepnosci tynku do podioza.

8. Podstawa platnosci
Tynki wewngtrzne i zewngtrzne.
Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
—przygotowanie zaprawy,
—dostarczenie materiatow i sprzetu,
—ustawienie i rozbiorke rusztowan,
—umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich,
—osiatkowanie bruzd,
—obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
—reperacje tynkow po dziurach i1 hakach,
—oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.

9. Przepisy zwigzane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA ,
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST-13
W ZAKRESIE STOSOWANIA
PREFABRYKATOW GIPSOWYCH

Rozbudowa budynku przedszkola w Weglowicach
WEGLOWICE ul. SZKOLNA NR 2 dz.nr ewid. 80

Inwestor:
GMINA WRECZYCA WIELKA
42-130 Wreczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt z
prefabrykatéw gipsowych dla przeprowadzenia zadania polegajacego na rozbudowie przedszkola w
Weglowicach, a w szczegdlnoscei:

budowy $cianek dziatlowych z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym oraz montazu sufitow
podwieszanych na poddaszu (z wykonaniem izolacji termicznej z welny mineralnej gr.20 cm. w
dachu)

1.2 Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i okre$leniami zawartymi w ST 0 — Wymagania ogolne.

1.3 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421141-4 Instalowanie $cianek dzialowych

45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
Materialami stosowanymi przy wykonaniu rob6ot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
Profile Scienne

Profile sufitowe

Stalowe elementy mocujace (kotki, dyble) do mocowania wieszakow sufitowych do stropow
Piyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm zwykte, wodoodporne i ognioodporne

Plyty z welny mineralnej gr. 10 cm do izolacji akustycznej Scianek

Wela mineralna w matach gr. 2 x 10 cm (razem 20 cm montowana pomigdzy krokwiami)

Folia paroizolacyjna

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetlnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatlow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzgtu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie $rodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi .Transport profili stalowych typowymi §rodkami transportu w opakowaniach
fabrycznych. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ robot i wilasciwosci przewozonych towarow. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT Z PREFABRYKATOW
GIPSOWYCH

5.1 Zalecenia ogolne
Plyty gipsowe przechowywaé w pomieszczeniach suchych uktadajac na poziomym podiozu.
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Plyty przenosi si¢ w pozycji pionowej krawedzia podtuzng poziomo.

Przy sktadowaniu nalezy zwroci¢ uwage na nosnos¢ podtoza.

Pomieszczenie moze by¢ wytozone plytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokladnie osuszone i gdy
zakonczone sa wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

Elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i spelnia¢ swoje funkcje przed
montazem sufitow.

Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukonczone przed montazem sufitu podwieszanego.
Podczas montazu sufitu temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15 C, aby
umozliwi¢ wlasciwe warunki pracy.

Konstrukcje bezposrednio stykajace si¢ z plyta gipsowo-kartonowa musza byé zabezpieczone
antykorozyjnie warstwa cynku wynoszaca 275 g/m2.

Elektryk decyduje czy os$wietlenie zalozone bedzie po lub w czasie montowania sufitow
podwieszonych.

Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistow na budowie.

Zaleca sig, aby specjalista ukladajacy ptyty otrzymal jednoczesnie zalecenie zainstalowania
oswietlenia.

Kazde dodatkowe obciazenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesic.
Wykonanie sufitow i o§wietlenia musi spetnia¢ wymogi ochrony pozarowej

Cigcie ptyt: za pomoca noza zarysowuje sig licowa strong ptyty tak, by karton byl przecigty.

Po zatamaniu plyty zostaje przecigty karton od spodu. Przy cigciu plyt nalezy uwazac, aby nie
przygotowac elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

5.2 Zakres robét przygotowawczych

Obudowy z g-k

- wytrasowanie miejsc montazu obudoéw

Sufity podwieszone z wypetnieniem ptytami g-k

- sprawdzenie katow i poziomoéw pomieszczenia i instalacji

- potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotno$ci pomieszczenia

- rozmierzenie uktadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili nosnych

5.3 Zakres robot zasadniczych

Obudowy z g-k

- Zamocowanie profilowanych ksztattownikow stalowych do elementow

konstrukcyjnych.

- Zamocowanie ksztattownikow profilowanych C-55 Iub C-100.

- Przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomoca wkretow.

- Narozniki

Listwy przyscienne powinny by¢ przycigte (zwykle pod katem 45°) oraz $ci§le dopasowane na
wszystkich potaczeniach naroznych. Potaczenia na wewngtrznych naroznikach przy uzyciu
metalowych listew moga si¢ naktadaé, jezeli nie istnieja inne specyficzne zalecenia

- Konstrukcja no$na

Jezeli nie obowiazujq inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a tam,
gdzie to mozliwe, szeroko$¢ skrajnych ptyt powinna przekracza¢ 200 mm.

- Potaczenia pomiedzy sufitem a $cianami lub innymi powierzchniami pionowymi Listwa
wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za
pomoca odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Nalezy si¢ upewnic, czy
sasiadujace listwy przyscienne SciSle do siebie przylegaja, a takze czy listwa nie jest skrecona i
utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy uzy¢ mozliwie najdtuzszych listew.
Minimalna zalecana dtugo$¢ listwy wynosi 300 mm.

Montaz przy uzyciu zawiesi

Gorne konce zawiesi (uchwytdéw zaciskowych) powinny by¢ przymocowane za pomoca odpowiednich
zamocowan do stropu (lub innej konstrukcji nosnej ). Dolne konce powinny by¢ zamocowane do
profili (zaci$nigte na profilach) nosnych systemu D w rozstawie 1200 mm. Profile no$ne powinny by¢
rozmieszczone osiowo co 1200 mm na odpowiedniej wysoko$ci i wypoziomowane. Maksymalna
odleglo$¢ pierwszego zawiesia (uchwytu zaciskowego) na profilu no$nym od $ciany (lub listwy

75



przysciennej) wynosi 450 mm. Do podwieszania systemu D zalecane jest uzycie regulowanych
wieszakéw. Do montazu bezposredniego nalezy uzy¢ klamer Z (H4612) lub uchwytéw zaciskowych
Montaz ptyt

Montaz ptyt wykona¢ zgodnie z Instrukcja Producenta . Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas
montazu ptyt. Plyty g-k sa tatwe do cigcia za pomoca ostrego noza. Widoczne plaszczyzny przecigcia
nalezy pomalowa¢ farbami do malowania brzegow. Jesli konieczne, ptyty skrajne nalezy przyciaé
ostrym nozem tak, aby na listwie przy$ciennej oparte byto 7 mm ptyty. Nastgpnie nalezy zamontowac
skraje plyty , uzywajac sprezyn brzeznych (H5104) w rozstawie 600 mm.

Wykonczenie powierzchni z pyt g-k

- Potaczenia ptyt wypeti¢ masa szpachlowa z zastosowaniem tasmy spoinowej z wtdkna

szklanego lub papierowe;j.

- Po zwiazaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyrownawcza i

przeszlifowac.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT Z PREFABRYKATOW
GIPSOWYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materialow, sprzetu i srodkow

transportu podano w ST 0 ,,Wymagania og6lne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jako$ci robdt, materiatéw 1 urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jako$ci robét (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czgstotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.
b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
nie pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systemow technologicznych.

Oktadziny, $cianki dzialowe i sufity podwieszane nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta i zgodnie z uznanymi zasadami sztuki budowlane;.

Stosowac zasady kontroli wg ST ,,Wymagania ogo6lne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilos¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiarow z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej ST 1 ujmuje w ksigdze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i1 sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji
Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m2 mierzy sig:

Powierzchnie obudow i sufitéw podwieszanych.
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8. ODBIOR ROBOT

a) Odbioru robo6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot
Budowlano — Montazowych

b) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

¢) Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

d) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

e) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Protokotly odbioréw czgsciowych

f) W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzic:

- stan 1 wyglad $cian, obudow i sufitow pod wzglgdem rownosci, pionowosci,
spoziomowania i sztywnosci

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow

- uszczelnienie przestrzeni migdzy wbudowanymi elementami

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik
ujemny, cato$¢ robot lub ich czgs¢ nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty
nieodebrane nalezy wykona¢ powtornie i po prawidlowym ich wykonaniu przedstawi¢ do
ponownego odbioru.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja odniesienia jest:

Najwazniejsze normy:
1. WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
2. Instrukcja montazu wybranego producenta plyt g-k
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SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TE CHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST-14

ROBOTY WYKONCZENIOWE SCIAN- OKEADZINY
SCIENNE

Rozbudowa budynku przedszkola w Weglowicach
WEGLOWICE ul. SZKOLNA NR 2 dz.nr ewid. 80

Inwestor:
GMINA WRECZYCA WIELKA
42-130 Wreczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1
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1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omowiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwiazanych z wykonaniem oktadzin §cian wewnetrznych dla zadania polegajacego na
rozbudowie przedszkola w Weglowicach.

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

45430000-0 Pokrywanie podldg i §cian.

45431000-7 Ktadzenie ptytek.

1.2 Zakres stosowania
Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogodlne.

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z:
—wykonaniem oktadzin z ptytek ceramicznych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z obowiazujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5 . Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

—plytki ceramiczne §cienne wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Nasiakliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na peknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C

Grupy B — plytki formowane metoda prasowania na sucho, szkliwione, odporne na plamienie np.
krwia, dziatanie srodkéw chemicznych wg testu na plamienie PN-EN 122 — klasy 1
—zaprawa klejowa

—zaprawa fugowa

—listwy PCV, aluminiowe

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, np.: urzadzenia do przycinania plytek,
narzgdzia r¢czne takie, jak wiadro z mieszadlem, paca, szpachla, poziomica.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci oraz wptywami atmosferycznym.

Elementy powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi
producenta, w sposob zapewniajacy zabezpieczenie ich przed nadmierna wilgocia. Sktadowanie na
budowie powinno trwac jak najkrocej i w warunkach jak najbardziej zblizonych do uzytkowych.
Kazda powierzchnia magazynowa powinna by¢ zabezpieczona przed deszczem i wilgocia , kartony
nalezy uktada¢ na czystym i suchym podtozu. Kartonéw nie wolno toczy¢, przesuwac, rzucac ani
opiera¢ na krawedziach. Pod Zadnym pozorem nie wolno kartonéw z ptytkami uzywac jako podestow,
platform lub zastgpstwie drabiny.
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5. Wykonanie robét

5.1 . Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

—oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio
do roéwnego i gladkiego podloza. W pomieszczeniach mokrych okladzing nalezy mocowac do
dostatecznie wytrzymatego podtoza.

—podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

—do osadzania wyktadzin na $§cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania
murow budynku.

—bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczys$ci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

—elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiardw, gatunkow i odcieni barwy, a
przed przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j.
—temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania plytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
—dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na
dtugosci taty dwumetrowe;.

—powierzchnie podtozy pod wyktadziny powinny by¢ rowne i tworzy¢ pionowe plaszczyzny.
Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dla
danego podtoza zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wyktadziny.

—przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni $cian nalezy takze sprawdzi¢ jakos¢ podtoza
pod wzgledem wytrzymato$ciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementow
armatury i uzbrojenia. Plytki nalezy rozmierzaé tak, aby docinki plytek przy krawegdziach (koncach
$cian) miaty wymiar wigkszy niz potowa ptytki. Spoiny podzialéw S$ciennych powinny by¢
skomponowane (w jednej linii lub w réwnych odstgpach ) ze spoinami podtogowymi.

Na przygotowane i zagruntowane podtoze nalezy nanie§¢ zaprawe klejowa paca zegbata, mozliwie w
jednym kierunku, na taka powierzchnig, aby ptytki mogly by¢ naklejone w ciagu 10 — 30 minut. Po
rozprowadzeniu zaprawy nalezy nanies¢ ptytke i docisna¢ ja do podtoza. Warstwa kleju pod ptytka nie
moze zawiera¢ pustych miejsc. Czas korygowania potozenia ptytki wynosi 15 minut po jej
przyklejeniu.

Bezposrednio po ulozeniu ptytek nalezy przygotowac spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy
klejowej. Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktorej utozono ptytki,
najwczesniej po 24 godzinach. Zaprawe wprowadza si¢ w spoiny za pomoca pacy lub szpachelki
gumowej. Wstepne czyszczenie powierzchni nalezy wykona¢ uzywajac wilgotnych gabek o
wigkszych porach lub pacy z gabka. W koncowym etapie prac nalezy stosowac

odpowiednie $ciereczki lub drobnoporowate gabki. Nie wolno czys$ci¢ glazury na sucho.

Na krawedziach zewngtrznych oraz przy zakonczeniach okladziny stosowaé profile naroznikowe i
wykonczeniowe PCV. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci plytki tak, aby licowat z ptytka w obu
kierunkach. W naroznikach stosowa¢ elementy narozne systemowe.

6. Kontrola jakosci robot
Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z SST.

6.1 . Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

—sprawdzenie zgodnos$ci klasy materiatdw ceramicznych z zaméwieniem,

—proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

—wymiardw i ksztattu ptytek

—liczby szczerb i pgknig¢,

—odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci plytek przez probe dorazng nalezy ja poddaé

badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu w przypadku
wyktadziny zewngtrznej).

7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonanej oktadziny.
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8. Odbior robot

Sprawdzeniu podlega jakos¢ wykonania robdt wyzej wymienionych.

W wyniku odbioru nalezy:

—sporzadzi¢ czgsciowy protokot odbioru robot

—dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z ST 1 PB.

9. Podstawa platnoSci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 4.6 w ST Wymagania ogoélne.
Cena obejmuje:

Zapewnienie niezbednych czynnikow tj.:

—wykonanie wszystkich ww. czynnosci

—zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
srodowiska uporzadkowanie terenu budowy, wywiezienia i utylizacja materiatow

10. Przepisy zwiazane
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek §ciennych ceramicznych szkliwionych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TE CHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST-15
ROBOTY POSADZKARSKIE

Rozbudowa budynku przedszkola w Weglowicach
WEGLOWICE ul. SZKOLNA NR 2 dz.nr ewid. 80

Inwestor:
GMINA WRECZYCA WIELKA
42-130 Wreczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1
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1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omowiono ogdélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
budowlanych zwiazanych z wykonaniem posadzek dla rozbudowy budynku przedszkola w
Weglowicach.

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

45430000-0 Pokrywanie podtog i §cian.

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtog, $cian i tapetowanie $cian.

45432110-8 Ktadzenie podiog

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem:

—warstw wyrownawczych z zaprawy cementowej pod posadzki,

—posadzek z terakoty (ptytki gresowe) na zaprawie klejowej,

—posadzek z deszczodtek drewnianych (parkiet ) alternatywnie deska ,,Barlinowska" ,

-posadzek z wyktadzin dywanowych

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1 . Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 . Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

2.3 . Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Wyroby terakotowe, gresowe

2.4.1. Whasciwosci ptytek podtogowych:

—gatunek [

—nasiakliwos¢ 3-6%

—wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 45 Mpa

—twardos¢ wg skali Mosha 6-10

—klasa §cieralnos¢ IV (zgodnie z norma EN 154)

—grupy B, szkliwione, odporne na plamienie, przeciwposlizgowe grupy R10 — kat poslizgu 10-190
(zgodnie z normma DIN 51 130)

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
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—Dtugos¢ i szerokos¢: +1,5 mm

—Grubosé: £ 0,5 mm

—Krzywizna: 1,0 mm

Materiaty pomocnicze

—Do mocowania ptytek nalezy stosowac klej elastyczny.

—Do wypetnienia spoin stosowaé¢ zaprawy fugowe nienasigkliwe, odporne na dzialanie
srodkéwdezynfekcyjnych

Pakowanie

—Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok.1 m2 ptytek.

—Na opakowaniu umieszcza si¢: nazwe i adres producenta, nazwe¢ wyrobu, liczbg sztuk w opakowaniu,
znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo thukacych sig oraz napis ,,Wyrob
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

Transport

—Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi §rodkami transportu.

—Podtoge wylozy¢ materialem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.

—Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow tatwo thukacych.

—Sktadowanie

—Plytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.

—Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

2.4.2. Klej i fugi systemowe np. Mapei

—Srodek gruntujacy

Baza materiatowa: dyspersja tworzywa sztucznego Kolor: czerwony Wartos¢ pH: 8Cigzar

wlasciwy: okoto 1,0 kg/l Temperatura obrobki:od +5 °C do +30 °C. Odstep czasu migdzy
nanoszeniem kolejnych warstw: okoto 30 min. Odstgp czasu migdzy nalozeniem ostatniej

warstwy.a klejeniem plytek: okoto 1 godz. okoto 24 godz. na podtozach anhydrytowych

—Odporno$¢ na deszcz:po 1 godz.

Klej wiasciwy

Cigzar wlasciwy:ok. 1,4 kg/l, Wartos¢ pH: ok. 11, Odporno$¢ na temperature: od -20sC do +80sC
Optymalna ilo$¢ wody: ok. 26% Proporcja mieszaniny: 25 kg : ok. 6,5 | wody Czas dojrzewania: 5
min. Maksymalna grubo$¢ natozenia: 5 mm Czas nakladania: ok. 15 min. Czas obrobki: ok. 2 godz.
Chodzenie i spoinowanie: po 24 godz. Pelne obciazenie: po 7 dniach Temperatura obrobki: od +5°C
do +30°C

—Zaprawa do fugowania

Kombinacja cementu z mineralnymi materiatami wypeliajacymi, pigmentami cementowymi i
dodatkami z tworzywa sztucznego

Kolor: szary, srebrnoszary, tytanowo szary Cigzar wlasciwy: 1,6 kg/dm3 Wartos¢ pH: 11 Odpornosé¢
na temperaturg: -20 °C do +80 °C Optymalna ilo$¢ wody:ok.18 % Proporcja mieszaniny:5 kg okoto
0,9 1 wody, 25 kg okoto 4,5 1 wody Czas dojrzewania: 3 min. Czas obrébki: 30 min. Chodzenie: po 3
godz. Pelna obciazalnos¢: po 24 godz. Temperatura obrébki: od +5 °C do +30 °C Odporno$é¢ na
deszcz: po 3 godz.

2.5. Beton B-15 wg ST Konstrukcje betonowe + zbrojenie wg ST Konstrukcje stalowe

2.6. Parkiet, deska Barlinkowska

Materialy powinny posiada¢ wszelkie atesty zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22
czerwca 2005 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i
sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia (Dz. U. Nr 116, poz. 985)

2.7 . Wyktadzina dywanowa
Parametry wyktadziny dywanowej:
- wyktadzina w rulonach igtowana petelkowa

- wtokno 100 % poliamid barwiony w masie
- ciezar runa 500 g/m?
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- gestos¢ 160 000/m?

- wysoko$¢ runa 3 do 4 mm

- podloze — bitumiczne z warstwami widkna szklanego
- przeznaczona do bardzo duzych obcigzen

- odpornos¢ na kotka krzeset — Ir>2,4

- stabilno$¢ wymiarow + 2%

- rezystancja pionowa migdzy 5x10° a 1x10° Q

- symulowane procesy chodzenia <2kV

- stabilno$¢ koloréw na ptowienie 6-7

- klasyfikacja ogniowa M3()>4,5 kW/m? (ISO 9239)
- kolor wyktadziny do ustalenia z inwestorem

2.8 . Klej do wyktadzin podtogowych

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg stateczno$ci.

5. Wykonanie robét

5.1 . Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem poditoza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gltadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagana
wytrzymato$¢ 1 grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz:

na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podloze, na ktorym wykonuje si¢ podklad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku paskiem
papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéow cementowych oraz w ciagu co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowa nalezy przygotowywac mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbgdnej, ilo§¢
cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3.

Zaprawe cementowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi
o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
réwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowng, stanowiaca plaszczyzng lub pochylona, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkladu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywaé wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
plaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dtugosci lub
szerokoS$ci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.3 Podloga z parkietu alternatywne z deski Barlinkowskiej
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Do utozenia podiogi z paneli niezbgdne sa nastgpujace narzedzia :

a) mtotek (500 g),

b) przyrzad montazowy,

¢) miara drewniana lub zwijana,

d) drobnozgbna pita r¢czna lub pilarka elektryczna,

e) kliny drewniane,

f) klocek do dobijania desek.

Jako podktadu nalezy uzywac naturalnych materiatow

O kierunku uktadania desek decyduja wymiary pomieszczenia. Jezeli zaden z bokdéw pomieszczenia
nie przekracza 8 m, zaleca si¢ uktadanie podtogi wzdhiz kierunku padania promieni stonecznych, czyli
prostopadle do najbardziej nastonecznionego okna w pomieszczeniu. W przypadku wymiardw
wigkszych niz 8 m lub pomieszczen dtugich i waskich, np. korytarzy, deski uktada¢ zawsze wzdluz
dhuzszego boku.

Jesli wilgotno$¢ podtoza betonowego wynosi 2-3%, aby chroni¢ podtogg przed wpltywem

pochodzacej z niego wilgoci, zaleca si¢ izolacje przeciwwilgociowa - foli¢ polietylenowa grubosci 0,2
mm. trzeba ja ulozy¢, zachowujac min. 200 mm zaktadke, miejsca taczen zabezpieczaé taSma klejaca.
Uktadanie podlogi rozpocza¢ od utozenia podktadu, krawedziami na styk Pierwszy pas uktadac
pidrem do $ciany. Poszczegolne deski taczy¢ na krotszych krawedziach (czotach) przez rownolegle
wsunigcie wyprofilowanych elementow ztacza kolejnych sktadanych desek i do dobijania . Ostatnig
deske przycinamy, pamigtajac o zachowaniu szczeliny dylatacyjnej, w ktora wkladamy drewniane
kliny. Kazdy kolejny zamontowany rzad dobijamy od strony czola . Ostatni pas nalezy bardzo
doktadnie zmierzy¢ przed utozeniem . Jesli jest zbyt szeroki, zwegzamy poszczegdlne deski do
odpowiedniego wymiaru. Po wpasowaniu do pozostatych docisnaé tak, aby zlikwidowaé szczeling
migdzy utozonymi klepkami. Wzdluz §ciany musi zostaé zachowana szczelina dylatacyjna o
szerokos$ci 10-15 mm.

Po utozeniu podtogi usuna¢ kliny blokujace, a pozostala szczeling przykry¢ przysciennymi listwami
dekoracyjnymi. Listwy mocowaé do §ciany (nie wolno montowaé listew dekoracyjnych do podtogi),
przy pomocy kotkoéw rozporowych i wkretow lub do uprzednio zamocowanych listew montazowych.
Bezposrednio po listwowaniu mozna korzysta¢ z nowej podtogi.

5.6 Posadzki z plytek

a) Zalecenia ogo6lne:

—Temperatura powietrza w czasie uktadania plytek powinna wynosi¢ co najmniej +50C i nie wigcej
niz +250C. Temperaturg t¢ nalezy zapewnic¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robot oraz

W czasie wiazania i twardnienia zaprawy.

—Materialy uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowac si¢ w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze co najmniej24 godziny przed rozpoczgciem robot,

—Przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni podtdég w pomieszczeniach mokrych nalezy
sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajacych min. 1,5 %.

—Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

—Ptytki nalezy uktada¢ i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod ptytki nie
moze zawiera¢ pustych migjsc.

—Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wngtrz plytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki
ptytek przy krawedziach (koncach $cian) mialy wymiar wigkszy niz potowa ptytki.

b) Przygotowanie podioza:

—Z powierzchni betonowej nalezy usunaé wszystkie luzne czg$ci, zattluszczenia, jak réwniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnos¢ warstwy malarskie,
piaszczace i tuszczace sig¢ warstwy zaprawy.

—Podloze powinno by¢ nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107 nie
mniejsza niz 0,5 MPa.

—Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknigé i szczelin
—Wilgotnos¢ nie moze przekraczaé 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

¢) Roboty zasadnicze:

—Posadzki z ptytek ceramicznych uktada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie
betonowym. Do ukladania stosowac¢ klej, ktorego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki
oraz rodzaju ptytek.
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—Roboty posadzkowe rozpocza¢ od ulozenia spoziomowanych ptytek — reperow, ktorych
powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastgpnie utozyé w odstgpach bedacych
wielokrotno$cia wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktorych ptaszczyzneg kontroluje si¢ fata opierana na
ptytkach — reperach. Prawidtowos$¢ ptaszczyzn uktadanych pol kontroluje si¢ tata przyktadana do
pasow kierunkowych. Spoiny wypeknia si¢ zaprawa do spoinowania.

—Do fugowania nalezy przystapi¢ po uptywie 24 h, pelna wytrzymatos¢ oktadzina uzyska po 3 dniach.

6. Kontrola jakoSci
6.1 . Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.
6.2 . Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ roéwniez materiatdéw przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).
6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdt (cieplnych,
wilgotnos$ciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robdt jest m2. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1 . Odbiér materiatdow 1 robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2 . Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow , ktorych wilasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3 . Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4 . Odbidr powinien obejmowac:

—sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

—sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez
oceng wzrokowa,

—sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiaré6w dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

—sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomoca naciagni¢tego drutu i pomiaru odchylen z dokladnos$cia 1 mm, a
szerokos$ci spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

—sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podlogowych; badanie nalezy wykonaé
przez oceng wzrokowa.

9. Podstawa platnosci
Placi sig za ustalona ilo§¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materialow i sprzgtu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia
podtogowe z poli (chlorku winylu).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST-16
ROBOTY MALARSKIE

Rozbudowa budynku przedszkola w Weglowicach
WEGLOWICE ul. SZKOLNA NR 2 dz.nr ewid. 80

Inwestor:
GMINA WRECZYCA WIELKA
42-130 Wreczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1
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1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omowiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwiazanych z wykonaniem wewngtrznych robot malarskich dla zadania polegajacego na
rozbudowie przedszkola w Weglowicach.

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych.

45442100-8 Roboty malarskie.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem robot malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1 . Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiadaé oceng higieniczna PZH.
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie,

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w begbny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.2 . Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

—powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

—na chtonnych podlozach nalezy stosowaé¢ do gruntowania farbg¢ emulsyjna rozcienczona woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;j.
—mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego wsiakliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3 — 5 %.

Materialy powinny posiada¢ wszelkie atesty zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22
czerwca 2005 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i
sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zakladu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 116, poz. 985)

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Farby powinny by¢ przewozone w oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyzej +50C.
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5. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W

okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢
ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powietrzem
od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i trzykrotne malowanie $cian 1 sufitbw mozna wykonaé po:

—catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

—catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

—calkowitym utozeniu posadzek,

—usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1 . Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkow zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i
ponownie wypehi¢ zaprawa cementowo-wapienna.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-
ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

Gladzie :Gladz zacierana jest packa na gtadko. Na przejsciach przewodow instalacyjnych przez tynk
montowane sa rozety maskujace. Stanowisko robocze po wykonaniu roboét nalezy oczyscic¢ z resztek
zaprawy 1 wywies¢ gruz. Rozebra¢ i oczys$ci¢ rusztowania. Zlikwidowaé zabezpieczenia.

5.2 . Gruntowanie .
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjna tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczona woda w stosunku 1:3-5.

5.3 . Wykonywania powlok malarskich

Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskow.
Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu §rodkoéw myjacych i
dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegoélne warstwy stosowaé farby w roznych
odcieniach.

Pomieszczenie po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 . Powierzchnia do malowania .

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
—sprawdzenie wygladu powierzchni,

—sprawdzenie wsiakliwosci,

—sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

—sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez oglgdziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsiakliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2 . Roboty malarskie .

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
—dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,
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—dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnos$ci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

—sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

—sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,

—dla farb olejnych i syntetycznych:sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznos$ci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki czg$ciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonanej malatury.

8. Odbidr robot
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1 . Odbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawa
cementowo-wapienna do robot tynkowych lub odpowiednia szpachlowka. Podloze powinno byc
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2 . Odbidr robdt malarskich

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu

rownomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypehiaczy, braku
plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow powloki, widocznych okiem $ladow pedzla itp.,
w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniana lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatdow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 4.6 Wymagania ogdlne.

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezbednych czynnikdéw produkc;ji tj.

—wykonanie ww. czynnosci

—zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
srodowiska

—uporzadkowania placu budowy

10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.
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SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TE CHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST-17
ROBOTY IZOLACYJNE - DOCIEPLENIOWE

Rozbudowa budynku przedszkola w Weglowicach
WEGLOWICE ul. SZKOLNA NR 2 dz.nr ewid. 80

Inwestor:
GMINA WRECZYCA WIELKA
42-130 Wreczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych wykonaniem izolacji termicznej (dociepleniowej) rozbudowywanego budynku w
Weglowicach.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna bgdzie miata zastosowanie jako dokument przetargowy.
Systemy ocieplen skladaja si¢ z fabrycznie wytworzonych materiatlow termoizolacyjnych (ptyt)
przyklejanych do S$ciany lub przymocowanych mechanicznie przy uzyciu tacznikéw (kotkow z
trzpieniem rozporowym), wzglednie przymocowanych obiema metodami tacznie, wykonczonych
warstwa kleju zbrojona siatka, oraz tynkiem cienkowarstwowym zabezpieczonym farba elewacyjna
(opcjonalnie).
Warstwy wykonczeniowe zwiazane trwale ze soba, nakladane sa bezposrednio na materiat
termoizolacyjny. W systemie ocieplania $cian poszczegdlne elementy skladowe spetniaja nastepujace
funkcje:
* plyty izolacyjne zapewniaja wymagana izolacyjnos¢ cieplna systemu
* masa klejaca lub masa klejaca i taczniki mechaniczne zapewniaja wymagang stateczno$c¢
systemu
* warstwa zbrojona przeciwdziala skutkom naprgzen termicznych od nastonecznienia i
schtodzenia wyprawy oraz z warstwa tynkarska zabezpiecza izolacj¢ przed niszczacym
dzialaniem ognia, oraz zapewnia odporno$¢ na uderzenie
* warstwa tynkarska stanowi ochronne i dekoracyjne wykonczenie elewacji
» farba elewacyjna stanowi cienkowarstwowa powloke polepszajaca parametry fizyczne
warstwy tynkarskiej, oraz stanowi kolorystyczne wykonczenie $ciany
Systemy sa przewidziane do elewacji pionowych, jednak mozliwe jest ich zastosowanie rowniez na
powierzchniach ptaskich i nachylonych, ktére nie sa wystawione na dziatanie opadoéw
atmosferycznych.
Wszystkie elementy sktadowe systemow (oraz ich parametry) winny by¢ zgodne z odpowiednimi
Aprobatami Technicznymi ITB.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu
nastepujacych robot:

- ocieplenie stropodachu nad czg$cia dobudowana

- docieplenie §cian zewngtrznych

- wykonanie izolacji pionowej Scian zagl¢bionych w gruncie

- wykonanie pochylni dla os6b niepetnosprawnych

- remont tarasu zewngetrznego i schodow zewnetrznych do budynku, montaz nowych barierek

- drobne roboty budowlane zewngtrzne zwiazane z remontem budynku

- zabezpieczenie budynku $rodkiem chronigcym przed graffiti

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot podlega przepisom ustawy prawo budowlane i odpowiedzialny jest za
jako$¢ wykonywanych robo6t oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna
oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego. Wszelkie odstgpstwa od dokumentacji winny posiadaé
pozytywne uzgodnienia nadzoru autorskiego i winny by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Przebieg procesu wykonawczego robdt dociepleniowych winien by¢ rejestrowany w dzienniku
budowy.

Przystapienie do realizacji ocieplenia mozliwe jest po:
« trwalym zamontowaniu wszystkich okien i drzwi
»  zakonczeniu robot dachowych i ,,tarasowy”
»  zakonczeniu wewngtrznych procesow ,,mokrych” w stopniu zapewniajacym ustabilizowanie
poziomu wilgotnosci $cian zewngtrznych
«  zakonczeniu realizacji izolacji $cian czg$ci podziemnej budynku.
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Temperatura otoczenia w czasie nakladania i wigzania zapraw klejacych oraz zaprawy tynkarskiej
powinna wynosi¢ co najmniej +5°C i nie wigcej niz +25 °C (chyba, ze aprobata techniczna na dany
zestaw podaje inaczej). Bez dodatkowego =zabezpieczenia w postaci oslony z plandek
rusztowaniowych niedopuszczalne jest prowadzenie robot w czasie opadow atmosferycznych, w
czasie silnego wiatru, przy nagrzanych powierzchniach elewacji oraz jezeli zapowiadany jest spadek
temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24 godzin.

Przed przystapieniem do realizacji robot docieplenia §cian zewngtrznych nalezy przeprowadzi¢ proby
wytrzymatosciowe przyklejania izolacji do podtoza oraz wyrywania lacznikow mechanicznych z
podtoza.

3. MATERIALY

3.1. Warunki dopuszczenia materiatow

Wszystkie materialy i urzadzenia powinny by¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, kosztorysem
ofertowym oraz specyfikacja techniczna. Powinny mie¢ aktualny certyfikat dopuszczajacy je do
stosowania w budownictwie oraz pozytywna oceng higieniczna. Przy zakupie materialdw i urzadzen
Wykonawca zobowiazany jest zada¢ od dostawcow wymaganych certyfikatow, deklaracji, aprobat
technicznych, atestow, paszportow oraz instrukcji obstugi. Dostarczone na miejsce budowy materiaty, nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢
ogledziny stanu materiatow (peknigcia, ubytki, zgniecenia).

Dopuszcza si¢ zamiang¢ podanych w projektach materialéw, jezeli sa one réwnowazne o nie gorszych
parametrach technicznych i technologicznych do wydanych w dokumentacji projektowej.

Zgodnie z Instrukcja ITB nr 334/2002 "Bezspoinowy system ocieplania §cian zewngtrznych
budynkow" do robot dociepleniowych nalezy wybiera¢ kompletny system izolacji cieplnej okreslony
aprobata techniczna; nie nalezy stosowac "skladanki" elementow sktadowych systeméw z roéznych
aprobat technicznych, gdyz stosowanie materiatdéw réznych producentéw powoduje brak udzielenia
gwarancji gwarancji na caty system.

Oferent, ktory dokona kazdorazowej zmiany w ofercie w stosunku do dokumentacji projektowo-
przetargowej winien dotaczy¢, jako kolejny zatacznik do oferty aprobate techniczna lub inny
dokument potwierdzajacy, ze dany wyrob jest dopuszczony do stosowania na obrgbie RP i UE.

3.2. Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegblowa specyfikacja
techniczna musza by¢ niezwlocznie usunigte przez Wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy
realizacja umowy pozwoli Wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktorych
zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatdw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materialow, ktore
nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany
na wlasne ryzyko Wykonawcy.

3.3. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy bgda one potrzebne do
robot byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ oraz wiasciwosci 1 byly
dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego skladowania bgda zlokalizowane na
terenie budowy lub w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce w zaleznosci od dokonanych
uzgodnien z Inspektorem Nadzoru.

3.4. Materiaty
W ramach realizacji zadania nalezy zastosowac nastgpujace wazniejsze materiaty:

DACH BUDYNKU ISTNIEJACEGO:
folia paroizolacyjna - folia winna speilnia¢ wymagania normy PN-EN 13984:2006 oraz nizej
wymienione parametry techniczne:
- paroprzepuszczalnos¢ — grubo$¢ warstwy powietrza rownowazna dyfuzji pary wodnej Sd 105 m
(35 m)
- wytrzymato$¢ na rozciaganie

wzdhiz 135 N/50 mm (+£70 N/50 mm)

94



w poprzek 140 N/50 mm (70 N/50 mm)

- wydtuzenie
wzdtuz 470% (£200%)
w poprzek 680% (£200%)
- wodoszczelno$¢ spelnienie wymagan przy 2 kPa

maty z welny mineralnej:
- deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta Ao 0,036 W/m'K

- obciazenie charakterystyczne cigzarem wlasnym 0,20 kN/m’?

- klasa reakcji na ogien Al (REI60)

- nasiakliwo$¢ woda przy krotkotrwalym zanurzeniu ~ 1,0kg/m?

- gestosc: 9 kg/m3 do 17.5 kg/m3.

folia paroprzepuszczalna (membrana):

- wymiary rolki: dtugos¢ 50 m, szerokos¢ 1,5 m

- rownowazna grubos$¢ warstwy powietrza Sd 0,02

- przepuszczalnos¢ pary wodnej: 2000 g/(m2.24h)

- maksymalna sita rozciagajaca (50 mm): wzdhuz: 180 N , w poprzek: 120 N
- odporno$¢ na dzialanie czynnikow atmosferycznych: max. 3 miesiace.

- temperatura uzytkowa: od -400C do +800C

- masa powierzchniowa: 115 g/m2

- aprobata techniczna: AT/2002-11-0274

- atest higieniczny PZH: 409/PB/251/596/200

plyty OSB — plyty z wiokien prasowanych warstwowo o wymiarach 1250x2500 mm, gr 25mm

STROPODACH NAD NOWYM BUDYNKIEM

plyty styropapy :

- plyty warstwowe STYRPAPA to plyty styropianowe EPS 100 obustronnie oklejone papa
podktadowa

- wymiary ptyty: 100x100 cm , 100x50 cm , 100x30 cm

- grubos$¢ plyty: 25 cm

- wspoOtczynnik przewodzenia ciepta:  Ad <[W/m2K] < 0,038
- klasyfikacja ogniowa: odporne na dziatanie ognia zewngtrznego - nie rozprzestrzeniajace ognia

SCIANY ZEWNETRZNE:

styropian EPS 70:

- wspotezynnik przewodzenia ciepta: 0,035 W/m K

- klasa nierozprzestrzeniania ognia: E

- naprezenie $ciskajace przy 10 % odksztatceniu: > 70 kPa
- wytrzymato$¢ na zginanie: > 115 kPa

- wytrzymato$¢ na rozciaganie: > 100 kPa

- wymiary: 100x50 cm gr. 160 mm

SCIANY ZAGLEBIONE W GRUNCIE:

ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS:

- dtugos¢: 1250 lub 2500 + 10 mm,

- szeroko$¢: 600 £ 8 mm,

- grubo$¢: 100 mm (+ 3/- 2 mm dla grubosci t 50 mm)

- mozliwe warianty uksztaltowania krawedzi: na zaktadke lub piéro-wpust,

- gesto$¢ pozorna: nie mniej niz 30,0 kg/m3,

- naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym: nie mniej niz 300 kPa,
- wspotczynnik przewodzenia ciepta w temperaturze +100C: 0,035,

- nasigkliwo$¢ woda, dtugotrwata — po 28 dniach przy catkowitym zanurzeniu, % V/V: nie wigcej niz
1,0
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- absorpcja wody przez dyfuzje, 28 dni, % V/V: nie wigcej niz 4,0
- zdolno$¢ samogasnigcia: samogasnacy,
- euroklasa reakcji na ogien: E

Materialy stosowane do montazu instalacji powinny miec:
Oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana
norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata technicznag lub
krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje FEuropejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi,
lub Deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska,
lub Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sa to wyroby niepodlegajace
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub
aprobata techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”.

Uwaga:
Materiaty stalowe uzyskane z demontazu instalacji nalezy pozostawi¢ do dyspozycji Uzytkownika
placowki.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy. W przypadku wprowadzenia zmian sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajacego. Zastosowany sprzet musi gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami

okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i w terminie przewidzianym Umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i

przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprze¢tu przy wykonywanych robotach, to Wykonawca
powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji
Projektowej 1 wskazaniach Zamawiajacego terminie przewidzianym Umowa. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie 1 innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat
na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Rury i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sa
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych narzedzi i metod przetadunku. Zaleca
si¢ transport w opakowaniach fabrycznych. Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o
odpowiedniej dlugosci tak, aby wolne kro¢ce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dluzsze niz
1,0 m. Materialy przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunigciem i
uszkodzeniem w czasie transportu.

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jako$é
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno§¢ z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wyznaczenie wszystkich elementow robot. Nastgpstwa jakiegokolwiek blgdu spowodowanego przez
Wykonawce w wyznaczeniu robdt zostana, jezeli wymagac¢ tego bedzie Zamawiajacy, poprawione
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przez Wykonawcg na wlasny koszt. Sprawdzenie rob6t lub ich wyznaczenie przez Zamawiajacego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnos$¢. Decyzje Zamawiajacego dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Zamawiajacego bgda wykonane nie p6zniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca, chyba ze strony postanowia
inaczej i zostanie to potwierdzone zapisem do dziennika budowy.

Prace demontazowe ELEWCIJI obejmuja:

« demontaz zbg¢dnych i uporzadkowanie wszystkich czynnych kabli zwisajacych na budynku,

« demontaz parapetoéw zewngtrznych,

« demontaz pozostatych obrobek blacharskich,

+ demontaz krat okiennych,

+ demontaz (i montaz po wykonaniu docieplenia) przewodu wentylacyjnego (pomieszczenia
kuchni) prowadzonego po elewacji budynku

« demontaz pozostatych elementow zewngtrznych natynkowych, jak uchwyty, puszki, dzwonki,
tablice, skrzynka gazowa, itp.

Zakres prac przygotowawczych obejmuje:

* wykonanie podtoza pod docieplenie - podloze pod docieplenie musi by¢ stabilne, rowne, o
dostatecznej nosnosci, wolne od zanieczyszczen zmniejszajacych przyczepnos$é; w tym celu
przede wszystkim nalezy kruche i odspojone tynki Scian zewngtrznych usunac, a nastgpnie
uzupehic¢ zaprawa cementowa na siatce z dodatkiem domieszki uszczelniajacej hydrofobowej
zapobiegajacej przenikaniu wod opadowych do tynku, po czym wykonczy¢ zaprawa tynkarska
(szczegblna uwage nalezy zwrécic na tynki w strefie przycokotowej),

* skucie elementow ceramicznych z elewacji oraz odpadajacych tynkéw (okoto 40% pow.), a
nastgpnie wykonanie nowego tynku w miejscach ubytkow,

* osuszenie $cian fundamentowych wraz z wykonaniem izolacji pionowe;j,

» skucie odspojonego tynku, a nastgpnie wykonanie nowego tynku i ewentualne uzupehienia
tynku w miejscach ubytkow,

* osuszenie §cian zaglebionych w gruncie wraz z wykonaniem izolacji pionowej i docieplenie,

» przed rozpoczgciem docieplenia §cian zewngtrznych sprawdzenie, czy zakonczone sa roboty
dachowe i okienne, czy zabezpieczone sa powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia, czy
zakonczone sa roboty mogace zwigkszy¢ wilgotno$¢ budynku oraz czy wyschnigte sa
wszelkie zawilgocenia i zapewnione jest odprowadzenie wod opadowych poza lico $cian,

* usunigcie wszelkich zewngtrznych natynkowych powtok malarskich,

* naprawienie pgknie¢ i ubytkéw w murach,

* wyszczotkowanie, po wykonaniu napraw i uzupehlien tynkow, calej elewacji i staranne
zmycie, a nastgpnie zagruntowanie catosci srodkiem gruntujacym,

*  przed przystapieniem do docieplenia otwory okienne i drzwiowe nalezy zabezpieczy¢ na czas
robot folig lub innym materiatem,

* remont istniejacych schodow do budynku, wraz z montazem nowych barierek o wysokosci
110 cm wykonanych ze stali nierdzewne

Izolacja stropodachu

Przygotowanie podtoza

Podloze pod ptyty izolacyjne ze styropapy powinno by¢ czyste, suche, zagruntowane emulsyjna masa
asfaltowa (gruntowanie ma na celu odtluszczenie podtoza i usunigcie ewentualnego pytu i kurzu, ktory
zmniejsza przyczepnos¢ kleju). Do gruntowania nalezy uzywac preparatow do tego przeznaczonych
zgodnie z zaleceniami danego producenta.
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Przygotowanie istniejacych starych warstw papy dla robdt termorenowacji polega na naprawie
istniejacych uszkodzen tj. odspojefr, pgcherzy, fald, zgrubien, pgknigé itp. Odspojenia i pgcherze
nalezy nacia¢, wywina¢ i osuszy¢, a nastgpnie zgrza¢ lub podklei¢ paskiem asfaltowym. Faldy i
zgrubienia nalezy $cia¢ i wyrdwnaé. Przy rozlegltych uszkodzeniach pap wskazane jest ich wycigcie,
az do podloza, a nastgpnie nalezy wklei¢ pasy papy nowej. W przypadku stwierdzenia wilgoci pod
starym pokryciem, co wystgpuje w przypadku wigkszosci naprawianych dachow, zaleca si¢ wykonac
system izolacji ztozony z papy perforowanej i kominkow wentylacyjnych (w liczbie 1 kominek na 40-

60 m? dachu). W celu umozliwienia skutecznego odprowadzania wilgoci nalezy wcze$niej
przygotowane podltoze rozszczelnié¢, az do warstwy zawilgoconej, np. poprzez wykonanie otworéw
wierttem lub ponacinanie starego podtoza.

Paroizolacja

Na zagruntowanej powierzchni nalezy roztozy¢ paroizolacje¢ z papy perforowanej. Po czym
zamontowa¢ kominki wentylacyjne (1 szt. na 40-60 powierzchni dachu). Ma to na celu
odprowadzenie pary wodnej migrujacej z wngtrza budynku, jak rowniez umozliwi¢ odparowanie
wilgoci zalegajacej w starych poktadach podtoza.

Mocowanie

Ze wzgledu na modernizacyjny charakter robot ptyty styropapy nalezy montowaé do podioza za
pomoca facznikow mechanicznych, przeznaczonych do mocowania termoizolacji na dachach ptaskich.
Piyty nalezy uklada¢ tak, aby krawedzie boczne sasiadujacych ze soba plyt byly do siebie dobrze
docisnigte. Zaktady z papy powinny przykrywac sasiadujace plyty. Do mocowania termoizolacji w
podilozu betonowym stosuje si¢ taczniki sktadajace si¢ z teleskopu, wkretu oraz kotka rozporowego
(np.ESSVE, EJOT).

Zgodnie z norma DIN 1055, w budynkach o wysokosci do 20 m na dachach ptaskich wyznacza si¢
trzy strefy obciazenia wiatrem:

- strefa wewnetrzna,

- strefa brzegowa (krawedziowa),

- strefa narozna.

Strefa brzegowa jest obszar zewngtrzny o szerokosci 1/8 krotszego boku dachu (a), nie wigkszy jednak
niz 1 m i nie szerszy niz 4 m. W obrgbie strefy brzegowej wyznacza si¢ obszar najwigkszego
obcigzenia wiatrem - stref¢ narozng w wymiarach przedstawionych na rysunku . Pozostata czes¢
dachu poza strefa brzegowaq to strefa wewngetrzna. Najwigksze sity ssace wiatru wystepuja w strefie
naroznej i maleja w kierunku §rodka dachu. Przyjmuje sig, ze w strefie naroznej potrzeba 9 tacznikow,
w strefie krawedziowej 6, a w strefie srodkowej 3 sztuki na 1 metr kwadratowy.

istniejacy budynek

istniejacy budynek

STREFA NAROZFHNA

STREFA BRFEGOWA

STREFA WEWHNETRINA
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Podzial dachu ptaskiego na strefy oddziatywania wiatrem zawarto rowniez w normie PN-EN 1991-1-
4:2008. Norma ta porownywalna jest ze znowelizowana norma niemiecka DIN 1055-4:2005, gdyz
rowniez bazuje na

europejskim standardzie zwanym Eurokodem 1, wprowadzajacym nowy sposob metodyki okreslania
oddzialywania wiatru na konstrukcje, w tym takze na dach plaski. Wyr6zniono tu cztery strefy:

- strefa narozna (F),

- strefa brzegowa, zewngtrzna (G)

- strefa brzegowa, wewnegtrzna (H)

- strefa wewnetrzna (I).

o
~
eld4 F
mniejszy wymiar
Z dwodch:
e = b lub 2h
wiatr =
—_—> G H | b
1 Wymiar
poprzeczny
do kierunku
wiatru
eld4 F
e/10
-

Po zamocowaniu ptyt styropapy mozna przystapi¢ do zgrzewania papy podktadowej, a
nastepnie nawierzchniowej. Nalezy pamigtaé, aby ogien z palnika nie byt skierowany bezposrednio
na styropape, gdyz moze to spowodowac przepalenie papy uzytej do laminacji oraz zniszczenie
struktury styropianu. Pap¢ nalezy uklada¢ zgodnie ze sztuka dekarska, dbajac o zachowanie
odpowiednich szerokosci zaktadow.

Nalezy unika¢ wywijania papy na ogniomur lub inne elementy konstrukcyjne dachu bezposrednio pod
katem 90 stopni.

UWAGA:

Wykonawca, przed ztozeniem oferty, winien zapozna¢ si¢ z warunkami na budowie, a w
szczegolnosci przewidzie¢ sposob wykonania docieplenia, co przektada si¢ bezposrednio na
oferowang ceng ustugi.

Izolacja termiczna scian

Sciany zewnetrzne nalezy dociepli¢ w systemie wybranego producenta tynkéw zewnetrznych
w technologii bezspoinowego systemu ocieplen (BSO). Zastosowanie systemu polega na
przymocowaniu ptyt styropianowych grubosci 16,0 cm odmiany EPS 70-035 zaprawa klejaca i
facznikami, wykonaniu warstwy zbrojonej siatka z wtokna szklanego oraz wykonczeniu catosci
cienkowarstwowa wyprawa tynkarska.
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Wyprawami w projektowanym systemie docieplen sa cienkowarstwowe tynki strukturalne
silikatowe o fakturze typu "baranek" i o uziarnieniu 2,0 mm.

W celu sprawdzenia prawidlowosci przygotowania podloza nalezy wykonac¢ kontrolne
przyklejenie probek stosowanej izolacji o wymiarach 10,0 x 10,0 cm z warstwa kleju nie
przekraczajaca 1,0 cm. Przy prawidlowym przygotowaniu podtoza i odpowiedniej jakosci kleju, przy
zatozeniu, ze temperatura otoczenia wynosi ok. 20°C, a wilgotno$¢ powietrza nie przekracza 60%,
podczas odrywania po trzech dobach, rozerwanie powinno nastapi¢ w warstwie izolacji.

Sciany przy gruncie - po odkopaniu i osuszeniu $cian nalezy uzupehié¢ ewentualne ubytki
tynku, a nastgpnie wykonaé izolacje przeciwwilgociowa folia w ptynie. Do tak przygotowanej
powierzchni $cian nalezy przykleja¢ cata powierzchnia ptyty z poliestyrenu ekstruodowanego XPS
grubosci 10,0 cm, podobnie jak w metodzie lekkiej-mokrej. Nastgpnie, w zaprawe klejowa nalezy
wtopi¢ siatke z wldkna szklanego. a nastgpnie pokry¢ §ciany powtokami z emulsji, mas dyspersyjnych
asfaltowo-gumowych, bitumicznych. Jako dodatkowe zabezpieczenie izolacji wlasciwej nalezy
zastosowac tzw. folig kubetkowa, ktora dzigki przettoczeniom bedzie odsunigta od $ciany i umozliwi
odprowadzenie wilgoci. Podtoze pod izolacje musi by¢ zagruntowane roztworem asfaltowym Ilub
emulsja asfaltowa,, a izolacja powinna by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi.

W strefie cokotowej budynku na zaprawe klejaca oraz taczniki przymocowaé plyty z poliestyrenu
ekstrudowanego XPS grubosci 10,0 cm, nastepnie wykona¢ warstweg zbrojona siatka z widkna
szklanego oraz wykonczy¢ catos¢ ptytkami klinkierowymi.

Do docieplenia $cian zewngtrznych nalezy zastosowac:

- Samogasnace plyty styropianowe gr. 16,0 cm odmiany EPS 70-035, wg PN-EN 13163:2004. Oscieza
okien i drzwi docieplone styropianem EPS 70-035 gr. 2,0 cm. Sciany przyziemia (cokotu) oraz
$ciany zaglebione ptytami z poliestyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10 cm.

- Masa klejaca - jednoskladnikowa w postaci proszku do zarabiania czysta woda bezposrednio
przed uzyciem, gdzie spoiwem jest mieszanka polimer - cement z dodatkiem ok. 3 % wapna.

- Siatka - odporna na dziatanie $rodkéw alkalicznych siatka zbrojeniowa przeznaczona do
zbrojenia duzych powierzchni w ramach systemu ocieplen, do zatapiania w zaprawie klejowo-
szpachlowej. Wielko$¢ oczek siatki: ok. 3,5 x 4 mm. Zuzycie: 1,1 mb/m (zaktad 10 cm), przy
rozwijaniu nie powinna wykazywac¢ poprzecznego sfalowania.

- Dyble - @ 8 lub @ 10 dlugosci min. 25 cm grzybkowe z trzpieniem plastikowym.

- Masa tynkarska - tynk silikatowy o uziarnieniu 1,5-2 mm w postaci gotowej do
bezposredniego naktadania zawierajaca polimery nadajace dobra odpornos¢ na dziatanie
warunkow atmosferycznych, zapewniajace duza trwalos$¢, elastyczno$é, nietoksycznos$e,
mrozoodpornos¢, odpornos¢ na spaliny i zwiazki alkaliczne.

- Podklad gruntujacy - gotowy do uzycia podktad gruntujacy pod tynki szlachetne stosowany
jako srodek wyrownujacy chtonnos¢ podtoza i polepszajacy przyczepno$é dla tynkow.

Listwy cokolowe

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawgdzi systemu ocieplajacego nalezy
zastosowac tzw. listwy cokolowe, dajace pewne, trwale i estetyczne wykonczenie elewacji od dotu.
Listwa jest aluminiowy ksztaltownik dobierany przekrojem do grubo$ci styropianu, mocowany do
podloza stalowymi kotkami rozporowymi. Montaz profili cokotowych wykona¢ na rzednej ok.
+50cm kotkami rozporowymi do $ciany co 1mb z wywinigtym pasem z tkaniny szklane;.

Mocowanie plyt styropianowych

Przyklejenie ptyt styropianowych metoda pasmowo — punktowa, mijankowo. Rozwiazanie
wykona¢ wg. dyspozycji systemowej. Zaprawe klejowa roztozy¢ na réwnym podtozu §cian paca
grzebieniowa. [10s¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po doci$nigciu ptyty do podtoza
powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni. Plyty styropianu uktadaé poziomo, mijankowo (w
cegietke) - takze w naroznikach, na docisk i mocowaé do $cian po stwardnieniu zaprawy klejowej
systemowymi lacznikami z tworzywa, zaczynajac od dolu, ewentualne szczeliny migedzy plytami
wypehi¢ klinami ze styropianu lub pianka ekspansywna (nie wolno zalewac szczelin zaprawa lub
klejem). Ilo$¢ kotkéw i rozstaw na plaszczyznie w obszarze naroznikowym szerokosci 2m i do
wysoko$ci 8m - 4 do 6 sztuk na 1 m? powyzej 8 m — 8 sztuk na 1 m?. Prawidlowo osadzone dyble nie
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wystaja zadnym fragmentem wigcej niz o 1 mm ponad powierzchnig, a w przypadku ich zaglebienia w
ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu. Szczegdétowe dyspozycje znajduja
si¢ w wytycznych technologicznych systemu. Styropian na filarkach miedzyokiennych montowac
dwuwarstwowo: warstwa | - wypelniajaca zaglebienia $cian ok. 2cm, warstwa II — do lica docieplenia
$ciany.
Uszczelnienia stykow styropianu ze stolarka $lusarka i obrobkami blacharskimi nalezy wykonac przy
pomocy trwale elastycznej masy, najlepiej akrylowej. W sasiedztwie wszystkich naroznikow
okiennych i drzwiowych oraz innych otworéw elewacji przyklei¢ ukosne pod katem 45° wktadki z
siatki zbrojacej (min. 20x30 cm). Wykona¢ wzmocnienia naroznikéw budynku oraz otworow okien i
drzwi osadzajac aluminiowy katownik ochronny oraz dodajac dodatkowe wzmocnienie z siatki
zbrojacej.
Warstwa zbrojona

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm gtadz z
kleju, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojaca z
wildkien szklanych. Siatka jest zabezpieczona powierzchniowo poprzez kapiel ochronna przed
agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowe;.
Warstwe klejowa nalezy naciagaé na $ciang z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni paca
zgbata 10/12 mm w bruzdy. W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowa¢ na gtadko siatkg
zbrojaca. Poszczegodlne pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci min. 5 cm.
Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Po calkowitym wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nie
wczesniej niz po 2 dniach, mozna przystapi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.
Podklad tynkarski

Na sucha warstwe zbrojona (po 2-3 dniach przy suchej pogodzie) nanie$¢ szczotka lub

watkiem podktad tynkarski odpowiedni dla tynku zewngtrznego. Podktad tynkarski moze stuzy¢ jako
tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesigcy w sytuacji, gdy np.. na skutek
niekorzystnych warunkow atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe nalozenie tynkow.
Tynk zewnetrzny

Wyprawami w projektowanym systemie docieplen sa cienko warstwowe tynki strukturalne
silikatowe o uziarnieniu 1,0-2,0 mm.
Czynnos$ci naktadania i fakturowania tynkow silikatowych moga by¢ prowadzone w temperaturach
od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.
Material nalezy naciaga¢ na podloze rozprowadzajac go rdwnomiernie w cienkiej warstwie przy
pomocy pacy stalowej gtadkiej i zaciera¢ koliscie, aby wydoby¢ strukture drobnego baranka. Nadmiar
tynku $Sciagnac rowniez paca stalowa gltadka do warstwy o grubosci ziarna.
Przerwy technologiczne w trakcie naktadania tynkéw zaplanowac tak, aby pokrywaty si¢ z liniami
naturalnych rozgraniczen elewacji jak narozniki, dylatacje lub wykona¢ je z duza doktadnoscia
stosujac samoprzylepne tasmy malarskie.
W miarg mozliwosci wynikajacych z szeroko$ci oScieznic okien w elewacji wykona¢ ocieplenie
wegarkow bocznych i nadprozy otworéw okiennych warstwa izolacji grub. min. 2 cm.
Przy realizacji docieplenia $cian zastosowac listwe startowa nad cokotem.
Na krawedziach naroznych stosowaé¢ katowniki tynkarskie systemowe , wzmocnione dodatkowo
siatka z widkna szklanego (szer. siatki — min 20 cm od krawedzi §ciany). W narozach okien wklejaé
dodatkowo ukosnie (pod katem 45 st.) paski tkaniny z wtokna szklanego o wymiarach min. 25 x 35
cm.
Uwaga:
W trakcie montazu warstw termoizolacji nalezy chroni¢ srodowisko przed zasmieceniem granulkami
styropianu i odpadami welny mineralne;j.
Zastosowane plyty styropianowe powinny posiadac¢ certyfikat zgodnosci z polska nora PN-EN-
13163,2009, aprobatg techniczng wydang przez Instytut Techniki Budowanej oraz atest higieniczny
wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.
Zastosowane wyroby powinny posiada¢ certyfikat zgodno$ci z polska norma PN-EN-13163;2009,
aprobate techniczna wydang przez Instytut Techniki Budowanej oraz atest higieniczny wydany przez
Panstwowy Zaktad Higieny.
Ocieplenie catosci budynku (Sciany, stropyv) nalezy wykonywac Scisle wg technologii kompletnego,

wybranego systemu. z zastosowaniem systemowych materiafow, substancji i akcesoriow oraz
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posiadajqcy certvfikaty zgodnosci z polskimi normami, aktualne aprobaty techniczne ITB i certvfikaty
higieniczne PZH.
Wybrany system powinien posiadac klasyfikacje ogniowq w zakresie nierozprzestrzeniana ognia

(NRO/.

Warstwa izolacyjna winna by¢ ciaglta na calej powierzchni $ciany. Przy wykonawstwie nalezy
przestrzega¢ zasad podanych w dokumentacji rysunkowej — projekt architektoniczny oraz z
wytycznymi montazu i ocieplenia producenta systemow elewacyjnych.

UWAGA:
Niedopuszczalne jest pominigcie klejenia ptyt i stosowanie wylacznie tacznikow mechanicznych -
przyklejenie zapobiega przesuwaniu si¢ ich wzgledem podloza.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Program zapewnienia jakosci
Za jakos¢ wykonywanych robdt oraz zastosowanych materiatdw odpowiedzialny jest Wykonawca.
Przed przejeciem terenu budowy Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przedtozenia
Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jakosci w ktorym przedstawi sposob realizacji zadania,
mozliwosci techniczne i kadrowe gwarantujace wlasciwe i terminowe wykonanie zadania.
Program zapewnienia jakosci robot powinien zawierac:

terminy i sposob prowadzenia robot

organizacj¢ ruchu na budowie

oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP)

wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke

wykaz $rodkow transportu

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych robot

wykaz zespotdw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego

opis sposobu i procedury kontroli wewngtrznej dostarczonych na budowg materiatow,

sprawdzania i cechowania sprz¢tu podczas prowadzenia robot

sposob postgpowania z materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

W zakresie jakos$ci materiatdw Wykonawca ma obowiazek:
wyegzekwowaé od dostawcy materialy odpowiedniej jako$ci
przestrzega¢ warunkéw transportu i przechowywania materiatdéw dla zachowania odpowiednigj
ich jakosci
okresli¢ 1 uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmiczno$ci robot
prowadzi¢ biezace kontrole jakos$ci otrzymanych materiatow
wszystkie roboty i materialty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona
z projektantem.

7.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozona jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jakosci materialow
prowadzona zgodnie z programem zapewnienia jakosci omdéwionym w pkt. 7.1. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badania materiatdéw oraz jakosci wykonania robot.

Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$ci sa okreslone w
szczegblowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest
wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia 1 sprz¢t badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostalty prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
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Materialy, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwiazane z wykonawstwem prac bgdzie

zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepiséw o ile szczegétowe wytyczne nie stanowig inaczej,

a ich jakos¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

Przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ kontrolg przygotowania do prac

wykonawczych.

Kontrola ta powinna polegac na :

- sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekipy wykonawczej (np.: do pracy na wysokosciach, do
wykonania robot ociepleniowych)

- sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi i maszyn stuzacych do prac wykonawczych

- sprawdzeniu wazno$ci odbioru rusztowan roboczych

- sprawdzeniu wyposazenia ekipy w wymagane Srodki BHP.

Kontrola wykonania poszczegolnych elementow systemu jak i catego systemu nalezy do wykonawcy.

Kontrola wykonania poszczegdlnych elementow systemu ocieplania §cian powinna obejmowac:

- kontrole podtoza

- kontrolg migdzyoperacyjna

- kontrole koncowa.

Kontrola podloeza polega na sprawdzeniu:
wygladu powierzchni podioza, na ktéorym montowany bedzie system ociepleniowy, rownosci
powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac naprawczych. Stwierdzenie odchylek od piondéw oraz
krzywizn i1 nieréwnosci elewacji winno by¢ jasno zapisane w dzienniku budowy (lub dwustronnie
podpisanego protokohn) w formie liczbowych odchytek wyrazonych w milimetrach, co zabezpiecza
interesy wykonawcy rob6t ociepleniowych na etapie odbioru robot.

W ramach kontroli podtoza nalezy wykona¢ proby przyklejania ptyt izolacyjnych do podtoza, a wynik
tych prob zapisa¢ w dzienniku budowy.

Jezeli system jest mocowany przy uzyciu tacznikéw mechanicznych, niezbedne jest
przeprowadzenie prob nosnosci lacznikow. Po ustaleniu wartosci sity niezbgdnej do wyrwania
lacznikéw mocujacych izolacje, nalezy sporzadzi¢ z tej czynnosci protokdl zawierajacy szkic
lokalizacji punktow pomiarowych oraz dane pomiaru i opis badania z podaniem parametrow uzytego
urzadzenia.

Kontrola mi¢gdzyoperacyjna powinna obejmowac prawidtowos¢ wykonania:

- przyklejenia plyt izolacyjnych i ich mocowania
- obrobek blacharskich

- zamocowania profili

- warstwy zbrojonej

- (ewentualnego) gruntowania

- wyprawy tynkarskiej

- (ewentualnego) malowania

Kontrola przyklejania plyt izolacyjnych.

Polega na sprawdzeniu rownosci powierzchni, uktadu i szeroko$ci spoin, liczby i rozmieszczenia
tacznikow mechanicznych.

Klej nalezy nanosi¢ na plyty w sposob zalecany przez producentdw systemdéw. Nalezy nakladac
material metoda ,,pasmowo — punktowa” z zachowaniem min. 40 % powierzchni sklejenia przy
systemach z kotkowaniem ptyt, lub min. 60% sklejenia przy mocowaniu ptyt bez kotkowania.
Nieréwnosci i uskoki oraz cata powierzchnig nalezy zeszlifowaé do uzyskania rownej ptaszczyzny.
Plyty izolacyjne nalezy rozmieszcza¢ pasami poziomymi z przewiazaniem w narozach na mijankeg
(minigcie krawedzi poziomych minimum 15 cm ), zasada ta nie dotyczy wyklejania oSciezy .
Kotkowanie systemu powinno by¢ realizowane po stwardnieniu kleju mocujacego ptyty, lecz nie
wczesniej niz przed uptywem 24 godzin .

Styk wykonczonego os$cieza okiennego z oscieznica okienng powinien by¢ wykonany w sposob
szczelny 1 elastyczny przy uzyciu pianki, taSmy rozpre¢znej oraz listwy z materialem rozpreznym. W
narozach otworow (okien i drzwi) w warstwie masy szpachlowej nalezy umiesci¢ pod katem 45°
prostokatne paski siatki zbrojacej o wymiarach minimum 25 x 35 cm. Ocieplenie o$ciezy okiennych
nalezy realizowa¢ tym samym materialem izolacyjnym, co elewacje. Izolacja w o$ciezach jest z reguty
niekotkowana. Grubos¢ izolacji winna by¢ nie mniejsza niz 2 cm. W przypadku, w ktéorym oscieznica
okienna jest tak obsadzona, ze nie mozna wykonaé ocieplenia o$cieza o grubosci 2 cm, bo po prostu
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brak jest miejsca nalezy rozwazy¢ mozliwo$¢ skucia tynku w o$ciezach istniejacych dla znalezienia
miejsca do wykonania ocieplenia.

Ocieplenie $ciany zewngtrznej winno by¢ wykonywane co najmniej do poziomu nizszego o 30 cm od
poziomu terenu . Ponizej ocieplenia zasadniczego S$ciany zewngtrznej wystgpuja powierzchnie
cokotowe. Wykonczenie powierzchni cokotowych winno odbywac si¢ przy wykorzystaniu tynkow
mozaikowych. Przy wykonywania tynkow cokotowych na warstwie ocieplajacej powinny by¢
stosowane dwie warstwy zbrojone.

Kontrola wykonania obrébek blacharskich.

Polega na sprawdzeniu zamocowania, spadkéw 1 zabezpieczenia blacharki przed negatywnym
wplywem dalszych procesow (foliowanie).

Obrobki blacharskie winny by¢ montowane po wykonaniu izolacji cieplnej, a przed uktadaniem
warstwy zbrojonej, w sposob zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezyta ochrong powierzchni
$ciany przed wodami opadowymi i sptywajacymi.

Po przyklejeniu warstwy izolacyjnej bezzwtocznie nalezy wykonaé blacharke attyk i gzymséw, do
ktorych dochodzi ocieplenie. Roboty blacharskie winny by¢ tak wykonane, aby ewentualne ruchy
blachy spowodowane wiatrem i napr¢zeniami temperaturowymi nie przenosity si¢ na tynk i warstwe
zbrojaca. W projekcie zastosowano rozwiazanie polegajace na zamocowanie do czgsci konstrukcyjnej
attyki poziomych pasow ze sklejki wodoodpornej o szeroko$ci rownej szerokosci attyki po ociepleniu,
do ktorej mocowana jest blacha attyki.

Blacharka podokienna (parapety zewngtrzne) winny by¢ montowane ze spadkiem zapewniajacym
odptyw wody (nie mniej niz 2%). Blacharka winna by¢ montowana w taki sposob, aby kapinos
parapetu z blachy byt oddalony od docelowej powierzchni elewacji nie mniej niz 3 cm (zalecane 4
cm). Przed zamontowaniem blacharki nalezy w miejscu zabezpieczanym wykona¢ warstwg zbrojonag i
wyprowadzi¢ siatk¢ na elewacj¢ do pozniejszego wykonania warstwy zbrojonej na elewacji.
Wszystkie elementy ocieplane "wychodzace" z plaszczyzny elewacji po ociepleniu, winny by¢
zabezpieczane obrobkami blacharskimi.

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej.

Polega na sprawdzeniu prawidlowo$ci zatopienia siatki zbrojacej w masie klejacej, wielkosci
zaktadow siatki zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej, rownoSci, przestrzegania czasu i warunkow
twardnienia warstwy zbrojonej przed przystapieniem do dalszych prac. Kontroli podlega rowniez
prawidlowos$¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy zewngtrznych, osciezy i
narozy otworow, dylatacji, podokiennikoéw, kapinosow itp.). W wigkszosci dopuszczonych technologii
grubos$¢ warstwy zbrojonej wynosi minimum 3 mm.

Sprawdzenie rownosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskie;.

Masg szpachlowa nalezy uktada¢ na izolacj¢ w iloSci nie wigkszej niz 2/3 lacznej grubosci warstwy
zbrojonej. W $§wieza mas¢ szpachlowa nalezy wtapia¢ wstegi siatki zbrojacej. Bezzwlocznie po
zatopieniu siatki nalezy ja zaszpachlowa¢ na gladko tym samym materiatem. W miejscach styku
sasiednich siatek winny one na siebie zachodzi¢ nie mniej niz 10 cm.

Uszczelnienia stykow izolacji termicznej do elementow wykonanych z materiatbw o innej
rozszerzalnosci (np. stolarka otworowa, $lusarka, obrobki blacharskie, podokienniki itp.) wykonaé z
uzyciem przeznaczonych do tego celu kitow, tasm lub profili uszczelniajacych w sposob podany w
projekcie lub zestawieniach rozwiazan szczego6téw podanych przez producenta systemu.

Zgodnie z przyjetymi rozwiazaniami europejskimi, zaleca si¢ w poziomie parteru do wysokosci co
najmniej 2,0 m od poziomu terenu wykonanie drugiej warstwy zbrojonej (siatka + klej). Wzmocnienia
takie nalezy wykonywa¢ w obszarach wejs¢ do klatek schodowych.

Kontrola miejsc szczegolnych.

Wszystkie szczeliny dylatacyjne w istniejacej §cianie musza by¢ wykonane réwniez w warstwie
ocieplajacej (w formie przedtuzenia szczeliny) z zastosowaniem profili dylatacyjnych.

Szczegblne miejsca elewacji, jak naroza, oscieza, dylatacje, kapinosy itp. winny by¢ obrobione siatka
zbrojaca zatopiona w masie szpachlowej lub przeznaczonymi do tego celu profilami
specjalistycznymi, zgodnie z projektem.
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Tarasy nad wejsciami do budynku - izolacja przeciwwilgociowa wyprowadzona winna by¢ na $ciang
konstrukcyjna budynku pod ocieplenie. Dla zabezpieczenia spodow ptyt przed woda opadowa,
wskazane jest stosowanie listew kapinosowych przyklejanych do dolnej krawedzi tarasu.

Kontrola wykonania warstwy tynkarskiej.

Polega na sprawdzeniu réwnosci i nadania wiasciwej zgodnej z projektem struktury. Odchylenie
powierzchni od plaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej
dlugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0 m). Odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wigcej niz 30 mm na catej wysokosci budynku.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30 mm na calej wysoko$ci budynku. dotyczy
tych przypadkoéw, gdy odchylenie powierzchni przed ociepleniem nie przekraczato tej wielkosci, lub
gdy odchylenie to bylo wigksze, a zamawiajacy przewidzial w zakresie zamdwienia wykonanie
prostowania elewacji, lub gdy wykonawca zglosit znaczniejsze odchytki, a zamawiajacy uwzglednit w
formie robot dodatkowych, koniecznos$¢ usunigcia odchylek.

Kontrola malowania.
Polega na : sprawdzeniu jednolitos$ci faktury i barwy, braku miejscowych wypuktosci 1 wklgstosci,
oraz widocznych napraw i zaprawek.

Kontrola winna odbywac¢ si¢ z uwzglgdnieniem wymagan normowych oraz wytycznych
producenta.
Sprawdzaniu podlega m.in.:

* Zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja projektowa,

Sprawdza sie przez poréwnanie wykonania robdot z dokumentacja opisowa, rysunkowa oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci przez ogledziny zewngtrzne, pomiary oraz konieczne proby.

* Kontrola dostarczonych na budowe zestawdw wyrobdw oraz wyrobéw budowlanych

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajacych poszczegoélne
wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegaé
prawidtowos¢ oznakowania poszczegdlnych wyroboéw (oznakowanie znakiem B, oznakowanie
znakiem CE).

Zgodnie z obowiazujacym prawem komplet dokumentow dla zestawow wyrobow do ocieplen
scian zewngetrznych budynkow stanowia tacznie :

— aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodnosci z ta aprobata oraz deklaracja zgodnosci (dla
zestawOw wyrobow do wykonywania ocieplen, ktérych przydatnos¢ do stosowania stwierdzono
przed 1.05.2004 r.), lub

— europejska aprobata techniczna certyfikat zgodnosci z ta aprobata oraz deklaracja zgodnosci (dla
zestawodw wyrobow do wykonywania ocieplen, ktorych przydatnos¢ do stosowania stwierdzono
po 1.05.2004 r.).

Aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci oraz deklaracja zgodno$ci na zestaw wyrobow do
wykonywania ocieplen S$cian zewngtrznych winny by¢ kompletne i uwzglednia¢ wszystkie
komponenty zestawu.

Certyfikat zgodnoS$ci z aprobata techniczna na zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen, w
ktorej nie uwzgledniono w rozdziale 1 wszystkich komponentéw zestawu nie odpowiada wymogom
certyfikatu obowiazkowego na zestaw wyrobéw do wykonywania ocieplen.

Aby aprobatg techniczna mozna bylo uzna¢ za dokument stwierdzajacy przydatno$¢ do
stosowania danego zestawu wyrobow, to w sklad tego zestawu musza wchodzi wszystkie jego
komponenty. W przeciwnym przypadku aprobata taka jest aprobata na jaki§ dowolny zestaw wyrobow
budowlanych, jednak nie na zdefiniowany zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen $cian
zewnetrznych.

Aprobata techniczna ITB wydawana jest na okres 5 lat,. certyfikat zgodnos$ci na 3 lata. W
przypadku aprobat technicznych wydanych wcze$niej niz 2,5 roku przed dniem kontroli kompletno$ci
dokumentow, nalezy sprawdzi¢ wazno$¢ badan okresowych. W przypadku aprobat technicznych na
zestawy wyrobow do ocieplania $cian zewngtrznych budynkow, badania okresowe nalezy wykonywac
nie rzadziej niz raz na trzy lata.

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyroboéw, nalezy dokonaé sprawdzenia zgodnosci

asortymentowej, jakosciowej oraz iloSciowe;.
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Proces wykonawczy robot ociepleniowych musi by¢ rejestrowany w dzienniku budowy.

Wyglad zewnetrzny wykonania izolacji.

Ocenia si¢ przez ogledziny i1 stwierdzenie takich wad jak dziury, pgknigcia, brak pionowosci,
odchylenia plaszczyzn, brak wypekienia przestrzeni materiatami izolacyjnymi, szczeliny w
izolacjach, nieprawidtowosci stosowania tacznikow, brak wymaganej plaszczyzny wypehienia
zaprawa klejowa itp.

7.3. Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
jego zlecenie Wykonawca ma obowiazek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore
budza watpliwosci co do jako$ci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z jego wlasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

7.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjga umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Kopie wynikow badan bgda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, rdwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy 1 producenta materiatow zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez wykonawceg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robét i uzytych materiatow z wymaganiami
szczegblowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow
badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci
on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialdw i robot z
projektem wykonawczym 1 szczegdélowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez
Wykonawce.

8. DOKUMENTY

8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony robot. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i
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nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy
protokoty i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy 1 Zamawiajacego. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika
budowy beda przedtozone Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
W dokumentach budowy powinny si¢ rowniez znajdowac: Pozwolenie na budowg, protokoty
przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robdt, protokoly z narad i ustalen oraz korespondencja
wynikajaca z realizacji umowy.
8.2. Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dziennika budowy dokumenty budowy zawieraja tez:

e dokumenty wchodzace w sktad umowy

» protokoty przekazania placu budowy wykonawcy

* umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne

* instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie

* protokoty odbioru robot

* opinie ekspertéw i konsultantow

* korespondencja dotyczaca budowy.
8.3. Przechowywanie dokumentow
Dokumenty zwiazane z robotami beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Obowiazek zabezpieczenia spoczywa na Wykonawcy. Zaginigcie ktoregokolwiek
z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie staraniem Wykonawcy w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i do wgladu
Inwestora.

9. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
+ odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
« odbiorowi czeSciowemu
+ odbiorowi koncowemu
« odbiorowi ostatecznemu
« odbiorowi gwarancyjnemu.
Wszystkie odbiory dokonywane sa w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Odbioru
koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajacego.

9.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie ulegna zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym dokonywanie ewentualnych
korekt 1 poprawek bez hamowania ogoélnego postgpu prac. Gotowos¢ do odbioru robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu a takze wymaganych prob szczelnosci i sprawdzen instalacji sanitarnych zglasza
kierownik robot (budowy) wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w
ciagu 3 dni roboczych od daty zgloszenia. Wykonanie robot stwierdza si¢ wpisem do dziennika
budowy i protokolarnie jesli wymagaja tego warunki techniczne wykonania i odbioru robot.

9.2. Odbior czgsciowy robot

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.
Odbiory czegs$ciowe powinny dotyczy¢ prawidlowosci wykonania:

- prac naprawczych podtoza

- przyklejenia warstwy izolacyjnej i zakotkowania

- obrobek blacharskich

- warstwy zbrojonej

- wyprawy tynkarskiej i malowania
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9.3. Odbior koncowy robot
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie zgodnosci wpisu ze stanem
faktycznym przez Inspektora Nadzoru oznacza osiagnigcie gotowosci do odbioru. O gotowosci do
odbioru Wykonawca zawiadamia na piSmie Zamawiajacego. Odbior koncowy robdt nastapi w
terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robot i przyjecia wszystkich dokumentéw o ktéorych mowa w punkcie 9.4.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy
i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny jakosciowej robot na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz oferta przetargowa Wykonawcy. W trakcie
odbioru koncowego komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
czgsciowych zwlaszcza w zakresie robdt uzupehlniajacych i robot poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, uzupetniajacych lub tez nie zakonczenia pelnego
zakresu rob6t Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.
9.4. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru koncowego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca zobowiazany jest przygotowac nastgpujace dokumenty:

* dokumentacje projektowa i powykonawcza

» specyfikacjg techniczng

» ofertg przetargowa

* uwagi 1 =zalecenia Inspektora Nadzoru (szczegélnie dotyczace robot zanikajacych i

ulegajacych zakryciu) z udokumentowaniem wykonania jego zalecen

e dziennik budowy

*  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz przeprowadzonych badan i prob technicznych

* atesty, $wiadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materialow i urzadzen (jezeli

tego wymagaja)

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
W przypadku, gdy wg Zamawiajacego, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez Zamawiajacego roboty poprawkowe lub
uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych 1 robdt uzupehiajacych wyznaczy Zamawiajacy. Po wykonaniu wszystkich robot poprawkowych i
uzupehiajacych przeprowadzony zostanie odbior ostateczny.
9.5. Odbior ostateczny
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9.6. Odbior gwarancyjny
Odbior gwarancyjny dokonany zostanie po uplywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ zostanie
okreslona W umowie.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania dotyczace platnosci zostang okreslone w harmonogramie ustalonym w umowie.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty stanowiace podstawe do wykonania robdt w przypadku, gdy nie sprecyzowano sposobu
wykonania prac w dotaczonej do specyfikacji dokumentacji technicznej i przedmiarach robét oraz
zaleceniach w przekazanych w ramach nadzoru autorskiego i inwestorskiego:
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja"

PN-B-20132:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabryczne - zastosowania

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja

EN ISO 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Fabrycznie produkowane wyroby z
polistyrenu ekspandowanego (EPS) - Specyfikacja

PN-EN 13499:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Zewngtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem - Specyfikacja"

PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — filce maty i plyty z welny mineralnej
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe (PS-E)

PN-EN ISO 6946:1999 , Komponenty budowlane i elementy budynku. Opoér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczenia”

PN-B-02025:2001 ,,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”

PN-82/B-02402 ,,0Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach”
PN-82/PN-02403 ,,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne”

PN-EN 12086:2001 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lenie wlasciwosci przy
przenikaniu pary wodnej”

EN ISO 10077-1:2000 ,,Wersja polska. Wiasciwosci cieplne okien drzwi zaluzji — obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta. Metoda uproszczona”

Instrukcja ITB nr 321 ,,Stosowanic wyrobow z welny mineralnej do izolacji termicznej w
budownictwie”

Dziennik Ustaw nr 169 poz. 1650.z dnia 26.09.1997 r. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa o higieny pracy — tekst jednolity

Dziennik Ustaw nr 169 z 2003 r, poz.1649, 1650 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej w sprawie jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy

Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 401 z dnia 6 lutego 2003 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury r.w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62 z 1996 r. poz. 288,
z pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy (Dz. U. nr 62 z 2002 r. poz. 1596, z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. nr 26 z 2000 r. poz. 313,),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016; z 2004 r. Nr 6 poz.
41 1 Nr 92 poz. 881 i Nr 93 poz. 888; z 2005 r. Nr 163 poz. 1364; z 2006 r. Nr 156 poz. 1118; z 2007 r.
Nr 99 poz. 665 i Nr 191 poz. 1373; z 2008 r. Nr 145 poz. 914 i Nr 206 poz. 1287).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(Dz. U. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami
(13.02.2003 1., Dz. U. Nr 33, poz. 270, 07.04.2004 r., Dz. U. Nr 109, poz. 1156)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198,
poz. 2041 oraz z 2006r. Dz.U. nr 245, poz. 1782)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnoSci oraz
sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz.2011).

Aprobaty techniczne zastosowanych urzadzen i materiatéw

Wytyczne producentdw urzadzen i materiatow.
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SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TE CHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST-18
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
POW. UTWARDZONE

Rozbudowa budynku przedszkola w Weglowicach
WEGLOWICE ul. SZKOLNA NR 2 dz.nr ewid. 80

Inwestor:
GMINA WRECZYCA WIELKA
42-130 Wreczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem pow. utwardzonych celem zagospodarowania terenu wokot
rozbudowywanego budynku przedszkola w Weglowicach.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji roboét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie chodnikéw i chodnikow opaskowych.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Kruszywo oraz piasek podkladowy pod chodnik opaskowy.
Grubo$¢ warstwy — 15cm

Whiasciwoscei:

- wodoprzepuszczalno$¢ k > 8 m / dobe

- zageszczalno$¢ Is = 1,00 (PN-B-04481 )

- szczelno$¢ Dis/des * 5

2.2.Betonowa kostka brukowa.

Plytki z kostki brukowej gr. 6 cm charakteryzujace si¢ duza wytrzymatos$cia i odpornoscia na
$cieranie. Odporne na mréz i sol.

2.3.0brzeza.

Obrzeze trawnikowe 100x30x8 cm

3. SPRZET

Roboty ziemne moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzgtu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawcg powinien by¢ sprawny technicznie i
spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Kruszywo.

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpyleniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkow, itp.). Wyzej
wymienionych zasad nalezy przestrzega¢ rowniez przy zatadunku i wytadunku.

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed rozfrakcjonowaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami.

4.2. Kostka brukowa i obrzeza chodnikowe.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w folig i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanie. Kostki betonowe mozna rdwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie chodnikéw

5.1.1. Podloze.

Podsypka powinna by¢ zaggszczana i profilowana w stanie wilgotnym, przy wspotczynnika wodno —
cementowym 0,25 — 0,35.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie powinna wynosi¢ co najmniej R7=10MPa, R28=14MPa.

5.1.2. Uktadanie kostki brukowej betonowe;.

Z uwagi na roznorodno$¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest ulozenie
dowolnego wzoru - wezesniej ustalonego i1 zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migdzy
kostkami wynosity od 2 do 3mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie§¢ powierzchnig utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztaltek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehic szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig.

Nawierzchnia z wypelieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddana do
ruchu.

5.1.3. Warunki atmosferyczne w czasie uktadania kostki betonowe;j i krat trawnikowych.

Nie nalezy uktada¢ kostki w temperaturze 0°C lub nizszej. Jezeli w ciagu dnia temperatura utrzymuje
si¢ w granicach 0,5°C, a w nocy spodziewane sa przymrozki, kostke betonowa nalezy zabezpieczy¢
matami lub innym materiatlem o ztym przewodnictwie ciepta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Trakty utwardzone i chodniki opaskowe

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych, ptytek chodnikowych oraz krawegznikdéw posiada atest wyrobu.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikdéw biezacych
badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymalo$ci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek
(kostek).

Poza tym, przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2. i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.1.2. Badania w czasie robot

6.1.2.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja
projektowa i odpowiednimi SST.

6.1.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci 1 wymaganych spadkow poprzecznych

i podluznych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.2.
niniejszej Specyfikacji.

6.1.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjq projektowa oraz wymaganiami
niniejszej Specyfikacji:

- pomierzenie szeroko$ci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowos$ci wypelnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.1.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.1.3.1. Nierownosci podtuzne

Niero6wnosci podtuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z norma BN-
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68/8931-04 [8] nie powinny przekraczac¢ 0,8cm.

6.1.3.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja
+0,5%.

6.1.3.3. Niweleta nawierzchni

Roznice pomigdzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie
powinny przekraczaé £+ lcm.

6.1.3.4. Szerokos¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rdznic si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz = Scm.
6.1.3.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac

+ 1,0 cm

6.1.4. Czgstotliwo$¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiardéw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt.6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.
Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt.6.4 byty przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszgdzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:

- utozenie chodnika i parkingu — [m2]

- utozZenie obrzezy trawnikowych — [mb]

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete niniejsza SST, za wyjatkiem utozenia kostek chodnikowych i krat
parkingowych, podlegaja zasada odbioru robot zanikajacych

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania dotyczace ptatnosci zostang okreslone w umowie.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

10.1. Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasiakliwos$ci woda.

PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie.
PN-B-04111 Materiatly kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego.
PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci pylow
mineralnych.

PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
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