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Wreczyca Wielka, dnia 10.01.2017r

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Wreczyca Wielka : www.wreczyca-wielka.pl

Dotyczy postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na :
Budowa przedszkola we Wreczycy Wielkiej

opublikowanego w Biuletynie Zamoéwien Publicznych Nr 373683 — 2016 z dnia 27.12.2016r

W toku prowadzonego postepowania do Zamawiajacego ziozono wnioski o wyjashienie tresci
SIWZ. Zamawiajgcy zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowien zawartych w
rozdziale Il pkt. 5 - Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamoéwienia ( dalej SIWZ ) udziela
wyjasnienia :

1. W zwigzku z faktem, iz Zamawiajacy dopuszcza w SIWZ uzycie materiatow i urzadzen
réwnowainych, w stosunku do materiatéw i urzadzen wskazanych w projekcie
budowlanym, prosimy o potwierdzenie, Zze jako rdwnowazne Zamawiajacy dopuszcza
uzycie materiatéw i urzadzen, ktére beda posiadaty parametry rozwigzan projektowych

~ jednak nie muszg one spetniac tych cech rozwigzan projektowych, ktére sg nieistotne dla
zasadniczej ich funkcji.

Odp.

Zasady uzycia materialdw czy urzadzen réwnowaiznych zostaly opisane w rozdziel IV pkt. 2

SIWZ.

2. Prosimy o modyfikacje postanowien SIWZ i umowy w zakresie udzielanej gwarancji oraz
rekojmi na whudowane materialy oraz zamontowane urzadzenia poprzez ustanowienie
wymogu udzielenia jej na okres réwny gwarancji producenta, nie krocej jednak niz na 2
lata.

Odp.

Zamawiajacy nie zmienia postanowien dotyczacych odpowiedzialnosci wykonawey z tytutu

rekojmi i gwarancji.

3. Prosimy o wyjasnienie niespdjnosci pomiedzy SIWZ, a umowa zgodnie z ktorg wg SIWZ
termin realizacji zakoriczenia robét budowlanych wynosi 15 miesiecy od daty zawarcia
umowy, a wg umowy zakoriczenie wykonywania przedmiotu umowy jest przewidziane w
terminie do dnia 28.02.2018r.

Odp.

Zamawiajgcy dokona zmiany w tresci SIWZ,

4, Prosimy o modyfikacje postanowien SIWZ i umowy poprzez ustanowienie dokonywania
ptatnoici czedciowych, platnych w okresach miesigcznych, zgodnie ze stanem
zaawansowania robot.




Odp.

Sposéb rozliczania za wykonane roboty zostat okreslony w rozdziale IV pkt. 7 SIWZ i nie

podlega zmianie.

5. Prosimy o ustanowienie maksymalnych terminéw, w ktdrych Zamawiajgcy bedzie
zobowigzany do zakoriczenia czynnosci odbiorowych.

Odp.

Odbiory robét beda nastepowaty zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 8 ust. 3 ~ 6

zatacznika Nr 6 Wzoru umowy.

6. Prosimy o modyfikacje postanowier ujetych w umowie poprzez ustalenie, ze jezeli wady
i/lub usterki nadajg sie do usunigcia, Zamawiajgcy dokona odbicru i jednoczesnie
wyznaczy Wykonawcy termin na usuniecie wad/usterek z uwzglgdnieniem mozliwosci
technologicznych Wykonawcy, jak réwniez rodzaju wady/usterki.

Odp.

Zasady usuwania wad i usterek zostaty opisane w zataczniku Nr 6 Wzdér umowy w § 8 ust. 8 —

10 i nie podlegajg zmianie.

7. Prosimy o modyfikacje postanowien w zakresie gwarancji i rekojmi poprzez ustalenie, Ze
w przypadku zgtoszenia wady/ usterki Wykonawca przystapi do czynnosci zwigzanych z
ich usunieciem niezwlocznie, a ich usuniecie nastapi w terminie uzgodnionym przez
Strony z uwzglednieniem mozliwoséci technologicznych Wykonawcey | rodzaju wady/
usterki.

Odp.

Zasady odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji opisane zostaty w zataczniku Nr 6 Wzdr umowy we

wzorze karty gwarancyjnej, a z tytutu rekojmi w § 16 Wzoru umowy i nie podiegaja zmianie.

8. Prosimy jednoczeénie o modyfikacje w karcie gwarancyjnej poprzez ustalenie, ie
gwarancja biegnie od nowa jedynie w przypadku wymiany elementu na nowy.

Odp.

Odpowied? jak w pkt. 7.

9. W zwigzku z motzliwoscia dochodzenia przez strony odszkodowania przenoszacego
wysokoéé kar umownych prosimy o wprowadzenie postanowienia ustanawiajacege limit
wszystkich kar umownych w maksymalnej wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia
brutto za caty przedmiot umowy.

Odp.

Nie. Zasady naliczania kar umownych zostaly opisane w § 13, a zwlaszcza w ust. 51 6 Wzoru

umowy.

10. Prosimy o zmniejszenie wysokosci kar umownych, o ktdrej mowa w § 13 ust. 2 pkt.1) lit.
a, b, ¢, d donp.0,01%

11. Prosimy o zmniejszenie wysokosci kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust. 2 pkt.1) lit.
e donp. 5%

12. Prosimy o zmniejszenie wysokosci kary umownej, o ktdrej mowa w § 13 ust. 2 pkt.2} lit.
a-f do np. 1.000 zt. Jednoczesnie w zakresie kar umownych prosimy w kazdym przypadku
o zastapienia sformutowani opdinienie zwrotem zwiloka.

Odp.
Wysokos¢ kar umownych nie ulega zmianie.




13. Prosimy o potwierdzenie, ze petna odpowiedzialnos¢ Wykonawcy, o ktérej mowa w § 4
ust. 2 pkt. 8 umowy odnosi sie jedynie do okolicznosci, za ktére wine ponosi
Wykonaweca.

Odp.

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy m.in. ponoszenie petnej odpowiedzialnosci na zasadach

ogélnych za szkody powstate na terenie budowy od chwili jego przekazania. Przejgcie terenu

budowy czyni wykonawce odpowiedzialnym za wszystko co na nim sie zdarzy. Stad te:
wykonawca ma do spetnienia wymagania okredlone w pkt. 4, 5, 9, 11 tego ust.

14. Prosimy o wprowadzenie zapisu, zgodnie z ktérym Zamawiajgcy przed skorzystaniem z
mozliwosci naliczenia Wykonawcy kar umownych, zawiadomi Wykonawce na piSmie o
zaistnieniu okolicznosci uzasadniajgcych zastosowanie kar umownych, i wyznaczy
Wykonawcy odpowiedni termin na podjecie dziatan.

Odp.

Naktadanie kar umownych powstanie w sytuacjach opisanych w § 13, jezeli takie okolicznosci

wystapig i nie bedzie poprzedzane dodatkowymi upomnieniami wykonawcy.

15. Prosimy o potwierdzenie, ze koszty materiatéw eksploatacyjnych (np. irédet swiatta w
oprawach o$wietleniowych, ktérych koniecznos¢ wymiany wynika ze zwyktego zuzycia, a
nie istnienia w nich wad) w okresie gwarancji bedzie ponosit Zamawiajacy (tj. koszty
zakupu ww, materiatéw eksploatacyjnych oraz ich wymiany).

Odp.

Koszty materiatow eksploatacyjnych beda obcigzaty Zamawiajgcego.

16. Prosimy o madyfikacje postanowiert SIWZ i umowy i ustalenie, Zze koszty przeglgdow
gwarancyjnych i przegladu pogwarancyjnego ponosi Zamawiajgcy.

Odp.

Nie. Zgodnie z zapisem w pkt. 3 ppkt. 7) Karty gwarancyjnej Koszty przegiadow

gwarancyjnych obcigza¢ beda wykonawce.

17. Prosimy o potwierdzenie, ze jest mozliwe zgloszenie podwykonawcoéw na etapie
realizacji inwestycji, a nie wskazanych w ofercie ani w umowie.

Odp.

Tak. jest to mozliwe. Zamawiajacy bedzie uprawniony do zastosowania postanowien art.

36ba ust. 11 2 ustawy Pzp.

18. W zwiazku z faktem, iz Zamawiajacy w SIWZ dopuszcza uzycie materiatéw i urzadzeri
réwnowaznych, m in. w stosunku do wskazanych w projekcie budowlanym materiatow i
urzadzen dla ktérych podano nazwe producenta wraz z bardzo szczegdtowymi danymi
technicznymi osiagalnymi jedynie dla produktu wskazanego producenta, nie podajac
przy tym zadnych kryteriéw oceny réwnowaznosci dla tychze materiatéw i urzadzen do
czego Zamawiajacy jest zobowiazany dla zachowania w postgpowaniu zasad uczciwej
konkurencji — prosimy o potwierdzenie, e za réwnowaine Zamawiajacy dopuszcza
uzycie materialéw i urzadzen posiadajgcych parametry tozsame z gtéwnymi
parametrami materiatéw i urzadzern opisanych w projekcie, ktére to parametry sg
konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji przewidzianej dla danego materiatu lub
urzgdzenia.

Odp.

Odpowiedz w pkt. 1.




19. Prosimy o potwierdzenie, ze opéinienie po stronie Zamawiajacego w przekazaniu
dokumentaciji projektowej, placu budowy, itp. bedzie stanowito podstawe do zmiany
Umowy w zakresie wydtuzenia czasu realizacji przedmiotu zaméwienia.

Odp.

Zamawiajgcy nie zaktada takiego przypadku.

20. Jednoczeénie prosimy o potwierdzenie, e w przypadku przesuniecia terminu
zakoficzenia realizacji z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, Zamawiajacy
pokryje dodatkowe koszty poniesione przez Wykonawce w zwigzku ze zmiang terminu
{tj. w szczegolnosci koszty wykonania zabezpieczenia przerwanych robét, utrzymania
placu budowy iin.}.

Odp.

Zmiany w treéci zawartej umowy zostaty przewidziane w § 22 i tylko w takich przypadkach zmiany

moga by¢ wprowadzone. Jezeli powstang okolicznosci i warunki wprowadzenia zmiany do

zawartej umowy. Nie beda one obcigza¢ Zamawiajgcego kosztami.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiajgcy dokonuje zmiany tresci SIWZ nastepujaco :
1. W rozdziale V pkt. lit. b) otrzymuje brzmienie : ‘
b} zakohczenie wykonywania robot budowlanych — 15 (pietnascie } miesiecy od daty
zawarcia umowy. Termin obejmuje wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie.
2. W zatgczniku Nr 6 Wzér umowy w § 6 ust. 1 pkt. 2} otrzymuje brzmienie :
2) zakonczenie wykonywania przedmiotu Umowy — w terminie 15 miesiecy liczac od
daty zawarcia umowy. Termin obejmuje wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie.
3. W rozdziale VIl pkt. 2 ppkt. 2) - Wykaz os6b sktadany przez wykonawce, ktdrego oferta
zostata oceniona najwyzej powinien zawiera¢ m.in. informacje :
s opis wykonywanych i zakoficzonych czynnosci kierownika budowy w okresie ostatnich
5 lat i kierownikdéw robot w okresie ostatnich 3 lat, geodety co najmniej 3 letnie
dodwiadczenia zawodowe z podaniem miejsca | terminu rozpoczecia oraz zakonczenia
petnienia funkcji, nazwy zadania, nazwy inwestora { w tym adres kontaktowy, telefon,
e-mail }.
4. W rozdziale Xl pkt. 2 —w tabeli zmienia sie na :
nie otwierac przed dniem 17.01.2017r. godz. 10:15
5. W rozdziale Xlll pkt. 1 i 2 otrzymuja brzmienie :
1. Oferty nalezy skfada¢ do dnia 17.01.2017r. do godziny 10:00 w sekretariacie Urzgdu
Gminy przy ul. Sienkiewicza 1 we Wreczycy Wielkiej.
2. Otwarcie ofert nastapi dnia 17.01.2017r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiajacego
w Sali konferencyjnej.




