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GIMINA \

NIP 574-2047-028 - . ) . , L
Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona bedzie specyfikacia istotnych warunkéw zamdwienia (jezeli
dotyczy):

http://bip.wreczyca-wielka,akcessnet.net

Ogloszenie nr 38479 - 2017 z dnia 2017-03-07 r.

Wreczyca Wielka: Wykonywanie czynnosci nadzoru inwestorskiego dla
zadania pn.: ,Rozbudowa przedszkola w Weglowicach”
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU -

Zamieszczanie ogloszenia: nicobowigzkowe
Ogtoszenie dotyczy: zamdwienia publicznego
Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa S'Iaskiego na lata 2014-2020, dziatanie 12.1. Infrastruktura
wychowania przedszkolnego, poddziatanie 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego- RIT.

0 zamdwienie moga ubiegad sie wylacznie zaktady pracy chronionej oraz wykonawecy, ktorych
dziatalnos¢, lub dziatalnesc¢ ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktore beda
realizowaly zamdwienie, obejmuje spoteczna i zawodowq integracje osob bedacych cztonkami
grup spolecznie marginalizowanych

nie

Nalezy poda¢ minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia osdb nalezacych do jednej lub wiecej kategorii, o
ktdrych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, 0séb zatrudnionych przez zaklady pracy

chronionej lub wykonawcdw albo ich jednostki (w %)

SEKCIA I: ZAMAWIAJACY

Postegpowanie przeprowadza centralny zamawiajacy
nie
Postepowanie przeprowadza podmiot, ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli

przeprowadzenie postepowania
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nie
Informacje na temat podmiotu ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli prowadzenie
postepowania:
Postepowanie jest przeprowadzane wspdlnie przez zamawiajqcych

hie

Jezeli tak, nalezy wymienié¢ zamawiajacych, ktdrzy wspdlnie przeprowadzajg postepowanie oraz podaé
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktdw wraz z danymi do

kontaktow:

Postepowanie jest przeprowadzane wspdlnie z zamawiajacymi z innych panstw
czlonkowskich Unii Europejskiej

nie
W przypadku przeprowadzania postepowania wspdélnie z zamawiajgcymi z innych panstw
czlonkowskich Unii Europejskiej — majqce zastosowanie krajowe prawo zamdéwien
publicznych:
Informacje dodatkowe:
1. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wreczyca Wielka, krajowy numer identyfikacyjny 15139838500000, ul.
ul. Sienkiewicza 1, 42130 Wreczyca Wielka, woj. $laskie, panstwo Polska, tel. 343 170 245, e-mail
wojt@wreczyca-wielka.pl, faks 343 170 215.

Adres strony internetowej (URL): www.wreczyca-wielka.pl

1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa

I.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jedeli dotyczy):
Podziat obowiazkéw miedzy zamawiajgcymi w przypadku wspdinego przeprowadzania postepowania,
w tym w przypadku wspdinego przeprowadzania postepowania z zamawiajacymi z innych panstw
czlonkowskich Unii Europejskiej (ktdry z zamawiajgcych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postepowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postepowania odpowiadajg pozostali
zamawiajacy, czy zaméwienle bedzie udzielane przez kazdego z zamawiajacych indywidualnie, czy
zamdwienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostalych zamawiajgcych):

1.4) KOMUNIKACIA:

Nieograniczony, pelny i bezposéredni dostep do dokumentéw z postepowania mozna uzyskaé

pod adresem (URL)

27222 2017-03-07 14:07



dgloszenie

3z22

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx ?id=c2a5e¢982-0fcd-43b8-b0...

nie

Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych warunkéw
zamowienia
tak

bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net

Dostep do dokumentdw z postepowania jest ograniczony - wiecej informacji mozna uzyskaé
pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy przesytac:
Elektronicznie
nie

adres

Dopuszczone jest przesianie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu w inny sposob:

nie

Wymagane jest przeslanie ofert lub wnioskdw o dopuszczenie do udziatlu w postepowaniu
w inny sposdéb:

tak

Inny sposdb:

Oferte nalezy zlozy¢ w formie pisemnej

Adres:

Gmina Wreczyca Wielka, 42-130 Wreczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzadzen lub formatéw plikow,
ktore nie sg ogdlnie dostepne

nie

Nieograniczony, petny, bezposéredni i bezplatny dostep do tych narzedzi mozna uzyskac pod adresem:

(URL)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego: Wykonywanie czynnosci nadzoru
inwestorskiego dla zadania pn.: ,Rozbudowa przedszkola w Weglowicach”

Numer referencyjny: 57.271.4.2017.B

Przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamdwienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

I1.2) Rodzaj zamdwienia:
11.3) Informacja o mozliwosci sktadania ofert czeéciowych
Zamdwienie podzielone jest na czesci:

Nie

11.4) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wiclkosé zakres, rodzaj i ilosc dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslente 2apotrzebowania i wymagari ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane: 1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonywanie czynnosci nadzoru inwestorskiego, nad
realizacjg zadania inwestycyjnego pn: ,Rozbudowa przedszkola w Weglowicach” wspéffinansowanego
przez Unie Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Slaskiego na lata
2014-2020, dziatanie 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego, poddzialanie 12.1.2. Infrastruktura
wychowania przedszkolnego- RIT. 2. Nadzér, polegajacy w ujeciu ogdinym na zarzadzaniu procesem
inwestycyjnym, obejmowat bedzie w szczegdinosci wykonywanie nizej opisanych zadart i obowigzkéw: 2.1
Na etapie realizacji inwestygji: 1) Petnienie obowigzkdw inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
wynikajacych z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, oraz z przepisdw szczegdinych; 2)
Wspdlorganizacja procesu inwestycyjnego i wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach
technicznych, administracyjnych i finansowych zwigzanych z realizacjg zadania; 3) Weryfikacja i
zatwierdzanie harmonogramu rzeczowo-finanansowego i jego uaktualnien przedstawianych przez
wykonawece robdt; 4) Prowadzenie regularnego nadzoru budowy w takich odstepach czasu aby
zapewrniona byta skuteczno$¢ nadzoru — zgodnie z zadeklarowana liczba nadzordw w tygodniu na placu

budowy w ilosci ....., w celu sprawdzenia jakosci wykonywanych robdt oraz wbudowywanych materialow i
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urzadzen, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych i doktimentacji projektowej; 5)
Przeprowadzanie narad roboczych z udziatem przedstawicieli w wykonawcy robdt | Zamawiajacego oraz
innych stron, ktérych obecno$¢ nadzér uznana za konieczng na danym etapie inwestydcji, sporzadzanie
protokotow z narad 1 niezwtoczne ich przekazywanie zainteresowanym stronom. Do obowigzkéw nadzoru
nalezy przechowywanie oryginatéw protokotdéw w czasie realizacji inwestycji i przekazanie ich
Zamawiajgcemu po jej zakonczeniu. Zamawiajacy wprowadza zasade comiesiecznych narad roboczych. W
razie koniecznoéci narady beda zwolywane czesciej; 6) Zatwierdzanie wszelkich materiatéw
przewidzianych przez wykonawce robdt do wbudowania oraz urzadzen wnioskowanych do zastosowania;
7) Kontrola, sprawdzanie i przechowywanie w czasie realizacgji inwestycji, dokumentéw jakoéci, aprobat,
deklaracji zgodnosci, atestow i instrukcji obstugi, w celu niedopuszczenia do zastosowania urzadzen i
materiatdw wadliwych lub niedopuszczonych do zastosowania w budownictwie w Polsce badZ niezgodnych
z dokumentacja projektowa. W przypadku zastosowania przez wykonawce robdt, materialéw i urzadzen
réwnowaznych — ocena ich réwnowaznosci w uzgodnieniu nadzorem autorskim; 8) Kontrola sposobu
skiadowania i przechowywania materiatdw i urzadzen; 9) Kontrola zabezpieczenia placu budowy; 10)
Monitorowanie przebiegu inwestycji pod wzgledem technicznym i organizacyjnym oraz pod wzgledem
czasowym (zgodnosci z obowigzujacym harmonogramem rzeczowo-finansowym) oraz bezzwloczne
informowanie Zamawiajacego o wszelkich nieprawidtowosciach i zagroZeniach wystepujacych w trakcie
realizacji robét. Przedstawienie podejmowanych dziatan zapobiegawczych i proponowanie dziatan
naprawczych; 11) W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robét nieprzewidzianych w umowie z
wykonawca robét, w tym niezbednych robdt dodatkowych — sporzadzanie protokoldw koniecznosci
zawierajacych opis wystepujacych problemdw technicznych, koniecznych do wykonania robdt i
ewentualnych zmian w dokumentacji, z uwzglednieniem zapiséw ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
weryfikacja kosztorysdw przedstawionych przez wykonawce robét i przedtozenie kompletu dokumentéw
do akeeptacji Zamawiajacego; 12) W przypadku rozwigzania/odstapienia od umowy z wykonawca robdt
lub odstapienia przez wykonawce robdt od realizacji zadania — przedstawienie zamawiajacemu protokolu
prac prawidtowo wykonanych i zakonczonych do dnia odstapienia wraz z ich rozliczeniem dokonanym w
oparciu o kosztorys ofertowy wykonawcy robdt; 13) Przedktadanie, na 2adanie Zamawiajacego,
okresowych sprawozdan z realizacji nadzorowanej inwestygji i udzielanie Zamawiajgcemu informacji na
potrzeby sprawozdawczosci; 14) Dokonywanie bez zbednej zwioki odbioru robédt zanikajacych i ulegajacy
zakryciu; 15) Nadzorowanie prowadzonych badan, prdb i rozruchdw. Weryfikacja i zatwierdzanie
przedstawianych przez wykonawce robot instrukgji eksploatacyjnych; 16) Sprawdzanie ilosci i wartosci
wykonanych robdt, bedacych podstawg do rozliczei finansowych zamawiajacego z wykonawcg robdt, w

oparci o obowigzujacy harmonogram rzeczowo-finansowy i dokumenty przedstawione przez wykonawce
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robot; 17) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robdt; 18) Sprawdzanie jakosci wykonanych robét i
wbudowanych wyrobow; 19) Potwierdzenie gotowosci inwestycji do odbiordw czesciowych i odbioru
koricowego; 20) Przeprowadzanie odbiordw czesciowych; 21) Prowadzenie wszelkich czynnosci
zwigzanych z rozliczaniem umoéw z Wykonawcami robot lub Dostawcami oraz kontrolowanie
szczegolowych rozliczen budowy zgodnie z zapisami umownymi z Wykonawca robét budowlanych oraz
dostawca sprzetu i wyposazenia; 22) Ciagte monitorowanie wykonywania robdt przez podwykonawcdw, a
w szczegdlnosci: a) posiadanie wiedzy na temat wykonywania robot przez podwykonawcéw i
nadzorowanie dokonywania wpisu do dziennika budowy o wykonywaniu robot przez konkretnego
podwykonawce, b) nadzorowanie poprawnosci wprowadzenia podwykonawcow do realizacji robét
budowlanych, a zwlaszcza stwierdzania zawarcia uméw o podwykonawstwo wg zatwierdzonego projektu
umowy, 23) Sporzadzanie dokumentacji fotograficznej z postepu realizacji inwestycji; 24) Rozwigzywanie
problemdw i sporéw powstalych w trakcie realizacji robét; 25) Podczas nieobecnodci ktdrejkolwiek z osdb
realizujacych umowe (pn. z powodu urlopu lub choroby), zapewnienie krétkoterminowego zastepstwa na
caly okres nieobecnosci tej osoby. Osoby zastepujace musza posiadaé kwalifikacje nie nizsze niz
zastepowani inspektorzy i podlegaja akceptacji Zamawiajacego. W przypadkach wymagajacych
zastepstwa na okres dtuzszy niz 1 miesiac, wykonawca ma obowiazek zaproponowaé zmiane osoby
peltnigcej obowiazki inspektora, z wiasnej inicjatywy lub na wniosek Zamawiajacego; 26) W sytuacjach
tego wymagajacych, w celu prawidlowego przebiegu procesu inwestycyjnego, zapewnienie wsparcia i
pomoc technicznej przez dodatkowych specjalistéw; 27) Reprezentowanie Zamawiajacego w kontaktach z
osobami trzecimi w sprawach zwigzanych z realizacjg inwestydji; 2.2 Na etapie odbioru koncowego: 1)
Sprawdzanie kompletnosci dokumentéw odbiorowych; 2) Zweryfikowanie oraz zatwierdzenie kompletnej
dokumentagji powykonawczej i dostarczenie jej Zamawiajgcemu wraz z dokumentacjg fotograficzng
innymi dokumentami zwigzanymi z nadzorowang inwestycja; 3) Przeprowadzenie odbioru koncowego
robot i przekazanie zamawiajacemu protokotdw odbioru technicznego; 5) Przygotowanie koncowego
rozliczenia rzeczowo-finansowego 2 realizacji inwestycji. 2.3 W okresie gwarancyjnym: 1) Uczestniczenie
w przegladach gwarancyjnych; 2) Nadzdr nad pracami zwigzanymi z usuwaniem wad i usterek; 3) Odbidr
wykonanych prac i potwierdzanie na pismie usuniecia wad czy usterek; 3. W przypadku dysponowania
zespotem 0sdb, Wykonawca ustanowi Kierownika Zespohu, ktéry bedzie odpowiadaé za bezposrednie
kontakty z Zamawiajacym | Wykonawca oraz bedzie koordynowac realizacje zadan i obowigzkow
wymienionych w pkt.2. 4. Charakterystyka robdt nad ktorymi bedzie sprawowany nadzor inwestorski:
Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane obejmujace rozbudowe istniejgcego budynku przedszkola
w Weglowicach przy ul. Szkolnej 2. Rozbudowa obejmuje dobudowanie nowego obiektu w ksztalcie

prostopadtoscianu oraz rozbudowanie budynku istniejgcego. W zakres przedmiotu zamdwienia wchodzi
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rowniez wyposazenie technologii kuchni wg wykazu, ktdry zawiera przedmiar robét ,Wyposazenie kuchni”,
Dobudowany obiekt potgczony bedzie z istniejacym budynkiem kcznikiem, kedry nie bedzie widoczny od
strony elewacji frontowej. Powierzchnia zabudowy nowej —195,14 (budynek)+ 12,16 (facznik)= 207,3m2.
Czesé istniejaca — 231,81m2. Powierzchnia zabudowy razem - 439,11 m2, powierzchnia catkowita
budynku - 545,47 m2. Po wykonanej rozbudowie do budynku obiektu bedzie prowadzito 6 wejs¢ — 3
wejécia w obiekcie istniejacym i 3 wejscia w obiekcie nowo dobudowanym. W budynku istniejagcym
wykonane bedzie uzytkowe poddasze o powierzchni: 63,16m2 (pomieszczenie zabaw dzieci) i 26,17m2
(pomieszczenia pomocnicze). Poddasze podzielone jest na cztery strefy: sala dla dziedi, strefa zmywalni i
wydawania positkéw, strefa sanitariatdw z natryskiem i pomieszczeniem porzadkowym oraz oddymiana,
ewakuacyjna klatka schodowa wykonana z materiatéw niepalnych i pomieszczenie na lezaki. Remont
pomieszczen na parterze w istniejécym budynku obejmuje zmiany usytuowania $cian dziatowych,
przebiciu Sciany, aby odstoni¢ zabytkowy element wnetrza oraz zmiane funkgji pomieszczen w budynku
istniejacym — na szatnie, pomieszczenia administracyjne, logopedie, kuchnie, przygotowywanie positkow,
magazyn, pomieszczenie socjalne. W dobudowanym budynku od strony zachodniej, mieszczg sie 2 sale
dla dzieci, sanitariaty, natrysk oraz pomieszczenia porzadkowe. W istniejgcym budynku w poblizu tacznika
przewidziano sanitariat ogéinodostepny i dla osdb niepetnosprawnych. W dobudowanym obiekcie
zastosowano przesuwne $ciany dzialowe dzieki czemu istnieje mozliwos¢ potgczenia obydwu sal w jedno
pomieszczenie w przypadku organizowania imprez. W istniejacym obiekcie przewiduje sie zamknietg
oddymiana, ewakuacyjng, wykonang z materiatéw niepalnych klatke schodowa z drzwiami o odpornosci
ogniowej EI30. Przebudowa pomieszczen na poddaszu w istniejacym budynku obejmuje przebudowe
4cian dzialowych i wprowadzenia nowej funkgji — sala dla dzieci, sanitariaty, natrysk, pomieszczenie
porzadkowe, zmywalnia, wydawanie positkéw. Pomieszczenie na poddaszu przewiduje sie jako jedng
przestrzen, bez sufitu z widoczng konstrukcjg wiezby dachowej. Ocieplenie dachu izolacja nakrokwiowg ~
20cm welny mineralnej. Wyjscie ewakuacyjne 2 poziomu poddasza zapewnia oddymiana, zamykana klatka
schodowa. Doswietlono pomieszczenie poprzez okna dachowe usytuowane od wschodniej strony obiektu.
Pokrycie dachu - budynek istniejacy — blacha na rabek stojacy. Obrébki blacharskie - pasy nadrynnowe,
wiatrowki z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.55mm Elewacje - ocieplenie budynku wetng mineralng
gr.16cm i tynk cienkowarstwowy na siatce w kolorach jasnych. Instalacje - budynek wyposazony jest w
instalacje: wod-kan, CO z wtasnej kottowni zlokalizowanej w piwnicy istniejacege budynku, elektryczng
(sita, $wiatto), wentylacje grawitacyjng czesciowo mechaniczng, odprowadzenie wdd opadowych
powierzchniowo. Budynek nowobudowany. tawy fundamentowe - monolityczne betonowe éciany - ciany
fundamentowe z betonitdw, ciany konstrukcyjne z pustakéw Porotherm gr 30cm, $ciany dzialowe z plyt

gipsowo ~ kartonowych na szkielecie metalowym z izolacja dzwiekochlonng — np. wetna mineralna. W
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obrebie pomieszczen sanitarnych zastosowaé plyty o podwyzszonej odpornoéci na dziatanie wody np.
GKBI lub GKFI — ptyta wodoodporna i ognioodporna. Aby wykorzysta¢ maksymalnie funkcje duzej sali na
parterze w dobudowanym obiekcie przewiduje sie zastosowanie $ciany dziatowej przesuwnej. Stropodach
nad dobudowanym obiektem petny. Podtogi i posadzki : na schodach, podestach, korytarzach,
pomieszczeniach sanitarnych — posadzka 2 piytek gresowych utozonych na szlichcie betonowe] o grubosci
Scr zbrojonej siatky z pretéw metalowych lub widkien syntetycznych. Plytki musza mieé powierzchnie
antyposlizgowg; w salach dla dzieci — wykfadzina dywanowa. Pokrycie dachu ~ 2xpapa bitumiczna
termozgrzewalna. Obrdbki blacharskie - pasy nadrynnowe, wiatréwki z blachy stalowej ocynkowanej gr.
0.55mm Elewacje - ocieplenie budynku welng mineralng gr.16cm i tynk cienkowarstwowy na siatce w
kolorach jasnych. Instalacje - budynek bedzie wyposazony jest w instalacje: wod-kan, CO z wiasnej
kottowni zlokalizowanej w piwnicy istniejacego budynku, elektryczna (sita, Swiatlo), wentylacje
grawitacyjna czesciowo mechaniczna, odprowadzenie wéd opadowych powierzchniowo. Zrédtem ciepla w
instalacji bedzie kociot o mocy 38kW na paliwo state (wegiel kamienny, Eko groszek, drewno). Kociot
zostanie zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni, bedzie stuzyt do zasilania instalacji centralnego
ogrzewania, nagrzewnic central wentylacyjnych oraz do produkgji cleptej wody. Instalacja centralnego
ogrzewania zasilana bedzie wg technologii kottowni. Instalacja dwu obiegowa. Obieg pierwszy zasilac
bedzie podstawowy system ogrzewania tj. grzejniki w pomieszczeniach, obieg drugi zasila¢ bedzie
nagrzewnice wodne central wentylacyjnych. Instalacja zasilana bedzie wodg o parametrach 70/50°C.
Instalacje kanalizacyjng wewnetrzna (piony, podejscia do urzadzen sanitarnych oraz przewody
odplywowe) wykona¢ z rur HT i PCV. W budynku wykonac piony kanalizacyjne o $rednicach: 110 HT
zakoriczone rurami wywiewnymi (wg czesci rysunkowej ). Wywiewniki nalezy umiesci¢ pdt metra powyzej
dachu. Na kazdym pionie spustowym przy posadzce oraz w miejscach zalamari zamontowaé rewizje.
Piony kanalizacyjne muszg by¢ bezwzglednie zabudowane. Wszystkie podejscia pod syfony wykonac w
bruzdach lub zabudowane, Wszystkie urzadzenia podlaczone do instalacji kanalizacyjnej musza by¢
zaopatrzone w syfon. Istniejacy budynek przedszkola zasilany jest w energie elektryczng przytgczem
napowietrznym typu 4xAl 16 mm?2 ze stupa linii napowietrznej niskiego napiecia doprowadzonym do
stojaka dachowego. Nowa instalacje oswietlenia i zasilania ( w tym zasilania sitowego dla kuchni )
wykonac od stojaka dachowego. Instalacja w kottowni. Zasilanie urzadzen kottowni wykona¢ z tablicy TO.
Instalacje teleinformatyczng w pomieszczeniach biurowych, pomieszczeniach przedszkolnych wykonaé
przez zainstalowanie gniazd teteinformatycznych podwdjnych 2xR145. Instalacje wykonac w topologii
gwiazdy z punktem centralnym w szafie dystrybucyjnej PD. System olablowania strukturalnego ma
zapewni¢ niezawodng i wydajna warstwe fizyczng sieci teleinformatycznej, ktéra zagwarantuje

wystarczajgcy zapas parametrow transmisyjnych dla dzialania dzisiejszych i przysziych aplikacji
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transmisyjnych. Instalacja telewizji dozorowej. Kamery wizyjne instalowaé na zewnetrznych Scianach,
zapewniajac dozdr wszystkich $cian zewnetrznych z otworami (okna, drzwi) oraz wewnatrz. Dozorem
obja¢ pomieszczenia sal pobytu dzieci oraz drogi komunikacyjne i szatnie. Rejestracja obrazu
rejestratorem, instalowanym w szafte RACK punkt PD). Monitor dla biezacej obserwacji w pokoju
administracyjnym. Dla obserwacji terenu oraz pomieszczen w budynku stosowac kamery kolorowe z
obiektywem, ze zmienng ogniskowg 2,8 — 12 mm, IR LED. Kamery zewnetrzne w obudowach szczelnych
IP66, Scienne, montowane na uchwytach, na wys. ok. 300 — 350 ¢cm od poz. terenu. W pomieszczeniach
kamery montowane jako nastropowe, koputkowe. Instalacja dla wentylacji. W budynku wykonana
zostanie instalacja wentylacji mechanicznej. Pomieszczenia przedszkole obstugiwane przez centrale
wentylacyjng nawiewno-wywiewna, zasilanie doprowadzi¢ do szafki zasilajgco-sterujacej RZS centrali.
Wentylacja pomieszczenia kuchni realizowana ‘bedzie za pomocg ukdadu skiadajacego sie z centrali
wentylacyjnej nawiewnej oraz z wentylatora dachowego okapu kuchennego. Instalacja oddymiania klatki
schodowej i zamknie¢ ogniowych zostanie wyposazona w grawitacyjng instalacjie oddymiania. Instalacja
odgromowa i uziemiajaca. Zgodnie z normg PN-EN 62305-1 | wg przyjetych zalozen budynek wymaga
wykonania instalacji odgromowej w 1V klasie ochrony. Ochrona przeciwpozarowa. Przy gtéwnym wejsciu
do budynku zainstalowac¢ przycisk wylaczajacy wytacznik gtéwny. Przycisk zainstalowaé w obudowie
czerwonej z szybka WG na zewnatrz budynku pozwalajacy na wylaczenia zasilania w catym budynku.
Kuchnia. W przedszkolu przewiduje sie tradycyjng kuchnie z bezposrednim wydawaniem potraw.
Pomieszczenia kuchenne przewiduje sie zlokalizowaé w istniejacym zabytkowym obiekcie w czeéc
pdinocno — wschodniej. Wejécie bezposrednio z zewnatrz do zespolu kuchennego. Zespdt kuchenny
bedzie podzielony na dwie strefy : socjalno — magazynowa i kuchenng. W zakres przedmiotu zamowienia
wchodzi wyposazenie kuchni w urzadzenia technologiczne i wyposazenie pomocnicze. Zagospodarowanie
terenu. Od strony potudniowej wykonac pochylinie dla oséb niepetnosprawnych. Na terenie dzialki
przewiduje sie trwala pielegnacje trawnika usytuowanego w glebi dziatki. Od strony pdtnocnej i
potudniowe]j nalezy wykonaé place zabaw, fawki oraz zielen towarzyszaca w postaci krzewdw lisciastych
odpowiednio przycinanych. Od strony wschodniej i zachodniej przewiduje sie zasadzenie zywoptotu np. z
bukszpanu ~ odpowiednio przycinanego. Powierzchnia dojazdow utwardzonych: 140 m2 Powierzchnia
terendw zielonych: 1529,5 m2 W zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje réwniez dostawe i montaz
mebli. Szczegblowy zakres prac nad ktérym bedzie prowadzony nadzér inwestorski opisany jest w
dokumentacji projektowej oraz STWIORB zamieszczony na stronie http://www.bip.wreczyca-
wielka.akcessnet.net/index.php?idg=5&id=4278x=4&y=8 przetarg: Rozbudowa przedszkola w
Weglowicach. 5. Informacje w zakresie wymagan dotyczacych zatrudniania na podstawie umdw o prace.

Wykonywanie czynnosci okreslonych przedmiotem zamdwienia nie polega na wykonywaniu pracy w

9222 2017-03-07 14:07



Ogloszenie

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=c2a5e982-0fcd-43b8-b0...

sposdb okreslony a art. 22 § lustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

I1.5) Gtéwny kod CPV: 71247000-1

Dodatkowe kody CPV:71540000-5, 71520000-9

I1.6) Catkowita warto$¢ zamoéwienia (jeZeli 2amawiajacy podaje informacie o wartosci zamowienia):
Wartos¢ bez VAT:

Waluta:

(w przypadkly umcw ramowych lub dyhamiczhego systemu zakupow ~ szacunkowa catkowita
maksymalna wartosc w calym okresie obowigzywania umowy ramoweJ lub dynamiczhego systemu

2akuypow,)

11.7) Czy przewiduje sie udzielenie zamdwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. L pkt 6i 7 lubw
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie

11.8) Okres, w ktorym realizowane bedzie zamdwienie lub okres, na ktéry zostata zawarta
umowa ramowa lub okres, na ktéry zostatl ustanowiony dynamiczny system zakupow:

data zakonczenia: 30/04/2018

11.9) Informacje dodatkowe: 1.Wykonawca zobowigzuje sie $wiadczy¢ uslugi objete przedmiotem
zamdwienia w okresie od dnia podpisania umowy do dnia koficowego odbioru robdt budowlanych i
kompleksowego rozliczenia zadania inwestycyjnego. 2. Planowany termin wykonania zamowienia
30.04.2018 rok. 3. Przewidywalny termin zakonczenia prac budowlanych: 28.02.2018 rok. 4. Zastrzega sie
mozliwos¢ przediuzenia terminu wykonania przedmiotu zaméwienia bezroszczeniowo o czas niezbedny do
zakonczenia przez Wykonawce robét budowlanych nadzorowanego zadania inwestycyjnego, odbioru

koncowego oraz korncowego rozliczenia.

SEKCJA III: INFORMACIE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

10222

111.1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
I11.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okresélonej dziatalnosci
zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepiséw

Okreélenie warunkow:
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Informacje dodatkowe

I11.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okredlenie warunkdw:

Informacje dodatkowe

I11.1.3) Zdolno$é techniczna lub zawodowa

Okreslenie warunkow: 2.3.1 wykonat, tj. zakonczyt w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosdi jest krotszy — w tym okresie, a w
przypadku Swiadczen okresowych lub cigglych réwniez wykonuje co najmniej dwie uslugi w zakresie
nadzoru inwestorskiego lub inwestora zastepczego lub inzyniera kontraktu nad budowa, przebudowa,
rozbudowa lub remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub uzytecznosci publicznej o
wartosci robot budowlanych nie mniejszej niz 1 200 000 zt brutto kazda z robdt. Zakres nadzoru o
ktdrym mowa powyzej obejmowat lub obejmuje czynnosci nadzoru inwestorskiego wszystkich branz
tzn. ogdinobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej.2.3.2 dysponuje osobami, ktére bedg uczestniczyé w
wykonywaniu zamdwienia tj.: a) osoba, ktdra petni¢ bedzie funkcje inspektora nadzory inwestorskiego
branzy ogdlnobudowlanej, posiadajgca tacznie: - uprawnienia budowlane do kierowania i
nadzorowania robotami budowlanych w specjalnoéci konstrukcyino — budowlanej zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 roku
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz.1278), badz tez
odpowiadajace im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow
, - €o najmniej 5 letnie doswiadczenie zawodowe, liczac od daty uzyskania uprawnien budowlanych
przy petnieniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, - doswiadczenie w sprawowaniu
funkcji inspektora nadzoru przy realizacji co najmniej jednego zadania polegajgcego na budowie,
przebudowie, rozbudowie lub remoncie budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub uzytecznosci
publicznej, b) osoba, ktdra petni¢ bedzie funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego branzy
elektrycznej, posiadajaca tacznie: - uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami
budowlanymi w specjalnosdi instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych zgodnie z przepisami prawa budowlanego i Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 roku w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz.1278), badz? tez odpowiadajace im uprawnienia budowlane
wydane na podstawie weczeéniej obowigzujgcych przepisdw, - co najmniej 5 letnie doswiadczenie
zawodowe, liczac od daty uzyskania uprawnien budowlanych przy petnieniu samodzielnej funkgji
technicznej w budownictwie, c) osobg, ktéra petni¢ bedzie funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego

branzy wodno-kanalizacyjnej, posiadajaca {acznie: - uprawnienia budowlane do kierowania i
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nadzorowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 roku w
sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz.1278), bad? tez
odpowiadajace im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej obowiazujgcych
przepisow, - co najmniej 5 letnie doswiadczenle zawodowe, liczac od daty uzyskania uprawnien
budowlanych przy petnieniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
Zamawiajgcy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie fub we wniosku o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu imion i nazwisk osdb wykonujacych czynnosci przy realizacji zaméwienia wraz
z informacjg o kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tych oséb: nie
Informacje dodatkowe:
111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
II1.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
II1.2.2) Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp tak
Zamawiajacy przewiduje nastepujace fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
II1.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU WSTEPNEGO
POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEENTA WARUNKI UDZIALU
W POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA SELEKCII
Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw udziatu w
postepowaniu
tak
Oswiadczenie o spetnianiu kryteriow selekcji
nie
111.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW ; SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W
POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOS":CI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej,
jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidengji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP, 2. zaswiadczenia wiasciwego

naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgcego, 2e wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw,
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wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu skladania ofett albo wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniy, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca
zawart porozumienie z wlasciwym organem podatkowym w sprawie splat tych naleznosci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdinosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych platnoéci [ub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji
wiasciwego organu; 3. zaswiadczenia wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu
potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne fub
zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skiadania ofert albo
whnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze
wykonawca zawart porozumienie z wlasciwym organem w sprawie splat tych naleznoéci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdinosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w catosdci wykonania decyzji

wtasciwego organu;

1I1.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W
POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

I11.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:

1. wykazu ustug, o ktérych mowa w pkt. 6.2.3.1. SIWZ, wykonanych, a w przypadku swiadczen
okresowych lub ciaglych réwniez wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotdw, na rzecz ktérych ustugi zostaly wykonane, oraz
zatgczeniem dowoddw okreslajacych czy te ustugi zostaly wykonane lub sg wykonywane nalezycie,
przy czym dowodami, o ktdrych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktdrego usltugi byty wykonywane, a w przypadku $wiadczeh okresowych lub
ciaglych sg wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca
nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw - odwiadczenie Wykonawcy, a w przypadku éwiadczen
okresowych lub cigglych nadal wykonywanych referencje badz inne dokumenty potwierdzajace ich
nalezyte wykonywanie powinny byé wydane nie weczesniej niz 3 m-ce przed uplywem terminu sktadani
a ofert . Wz6r wykazu stanowi zatacznik nr 5 do SIWZ; 2. wykazu o0sdb, o ktdrych mowa w pkt.
6.2.3.2. SIWZ, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, w szczegdinosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, dodwiadczenia i wyksztalcenia
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niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzdr wykazu 0sdb stanowi
zatacznik nr 6 do SIWZ.

111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCII:

111.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W
POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOSCI, 0 KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

II1.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt II1.3) - II1.6)

1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia nha stronie internetowej informacji, o ktérej mowa
w art. 86 ust.5 ustawy, przekazuje Zamawiajgcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy Kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, zgodnie
ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 7 do SIWZ. Wraz ze zloZzeniem oswiadczenia, Wykonawca moze
przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym Wykonawca nie prowadza do zakidcenia konkurendji w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia. 2. Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem
stanowigcym zatacznik nr 1 do SIWZ; 3. oswiadczenie dotyczace spetnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu, sporzadzone zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 2 do SIWZ; 4. oswiadczenie
dotyczace przestanek wykluczenia z postepowania, sporzadzone zgodnie ze wzorem stanowigcym
zatacznik nr 3 do SIWZ, 5. w przypadku dziatania Wykonawcy przez pelnomocnika, nalezy dotaczyé do
oferty petnomocnictwo w oryginale fub jego kopie poswiadczong notarialnie (jesli dotyczy);
6.petnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcdw wspdinie ubiegajacych sie o realizacje

zaméwienia (jesli dotyczy); 7. zobowigzanie podmiotu trzeciego, wg zatacznika nr 8 do SIWZ (jesli

dotyczy);

SEKCJA 1IV: PROCEDURA

14222

1V.1) OPIS
1V.1.1) Tryb udzielenia zamdwienia: przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiajacy zada wniesienia wadium:

tak,

Informacja na temat wadium

1. Wysoko$¢ wadium ustala sie w kwocie 500,00 zlotych, stownie: piecset ztotych. 2. Wadium w
formie pienieznej nalezy wnies¢ przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego: Bank Spétdzielczy

we Wreczycy Wielkiej Nr rachunku 64 8249 0001 2001 0000 0912 0015 z dopiskiem na blankiecie
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przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania: Wykonywanie czynnosci nadzoru
inwestorskiego, dla zadania pn.: ,Rozbudowa przedszkola w Weglowicach” 3. Kserokopie dowodu
przelewu potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem nalezy dolgczyé do oferty. 4. Wadium moze byé
wnoszone w formie: w pienigdzu, poreczenia bankowego, poreczenia pienieznego SKOK, z tym ze
poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym, gwarangji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci, ktore

nalezy w formie oryginatu zdeponowac u Zamawiajacego, a kople zataczy¢ do oferty.

1V.1.3) Przewiduje sig udzielenie zaliczek na poczet wykonania zaméwienia:

nie

IV.1.4) Wymaga sie ztozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dotaczenia do

ofert katalogow elektronicznych:

nie

Dopuszcza sie zlozenie ofert w postaci katalogdw elektronicznych lub dotaczenia do ofert katalogdw
elektronicznych:

nie

Informacje dodatkowe:

1V.1.5.) Wymaga sie zlozenia oferty wariantowej:

nie

Dopuszcza sie zlozenie oferty wariantowej

nie

Zlozenie oferty wariantowej dopuszcza sie tylko z jednoczesnym ztozeniem oferty zasadniczej:

nie

1V.1.6) Przewidywana liczba wykonawcow, ktérzy zostang zaproszeni do udziatu w
postepowaniu

(przetarg oglanic2ohy, hegogjagie z ogfoszeniem, dialog konkurencyiny, partnerstwo innowacyine)

Liczba wykonawcow
Przewidywana minimalna liczba wykonawcéw

Maksymalna liczba wykonawcow
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Kryteria selekcji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupéw:

Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje sie ograniczenie liczby uczestnikdéw umowy ramowej:
nie

Informacje dodatkowe:

Zamodwienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupdw:
nie

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow dopuszcza sie ztozenie ofert w formie
katalogdw elektronicznych:

nie

Przewiduje sie pobranie ze ztozonych katalogdw elektronicznych informacji potrzebnych do
sporzadzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow:

nie

1V.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nicograniczony, preetarg
ograniczony, hegogjagje Z ogloszeniem) nie

Naleizy wskazaé elementy, ktérych wartoéci beda przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje sie ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikajace z opisu przedmiotu
zamoéwienia:

nie

Nalezy podaé, ktdre informacje zostang udostepnione wykonawcom w trakcie aukgji elektronicznej oraz
jaki bedzie termin ich udostepnienia:

Informacje dotyczace przebiegu aukdji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposob postepowania w toku aukgji elektronicznej i jakie bedg warunki, na jakich
wykonawcy bedg mogli licytowaé (minimalne wysokosci postapien):

Informacje dotyczace wykorzystywanego sprzetu elektronicznego, rozwigzan i specyfikacji technicznych w
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zakresie potaczen:
Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawcow w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapdw aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, ktdrzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nastepnego etapu:
nie

Warunki zamkniecia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

1V.2.2) Kryteria
Kryteria 2naczenie
Cena 60

Liczba nadzoréw w tygodniu 40

1V.2.3) Zastosowanie procedury, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)

tak

1V.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
Iv.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, ktére musza spetniaé wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamdwienia na podstawie ofert wstepnych bez
przeprowadzenia negocjacji nie

Przewidziany jest podziat negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie

Nalezy podaé informacje na temat etapéw negocjacji (w tym liczbe etapdw):

Informacje dodatkowe
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IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb | wymagan zamawiajgcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokosci nagrod dla wykonawcdw, ktorzy podczas dialogu konkurencyinego przedstawili

rozwigzania stanowigce podstawe do skiadania ofert, jezeli zamawiajacy przewiduje nagrody:

Wstepny harmonogram postepowania:

Podziat dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwigzan: nie

Nalezy poda¢ informacje na temat etapdw dialogu:

Informacje dodatkowe:

1V.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zaméwienia definiujgce minimalne wymagania, ktérym musza odpowiadaé

wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajacych negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriéw oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia:
nie

Informacje dodatkowe;

1V.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowe;j, na ktdrej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktdrej jest dostepny opis przedmiotu zamdwienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczgce rejestradji i identyfikacji wykonawcow w licytacji elektronicznej, w tym wymagania
techniczne urzadzen informatycznych:

Sposob postepowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych wysokosci postgpien:
Informacje o liczbie etapdw licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu
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Wykonawcy, ktdrzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nastepnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkniecia licytagji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, ktdre zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie

zamowienia publicznego, albo ogdine warunki umowy, albo wzdr umowy:

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

1V.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do treéci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: tak

Nalezy wskazac zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. 2godnie z art. 144 ust. 1 Prawa zamdwien publicznych Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru
Wykonawcy, ktdre mogg dotyczy¢ w szczegolnosci nastepujacych przypadkéw: 1) zmiana postanowien
umowy w przypadku zmiany przepisdw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, w tym m.in.
przewiduje sie mozliwos¢ zmiany wysokoséci wynagrodzenia w przypadku zmiany: a) stawki podatku od
towardw i usfug, b) wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, c) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne — jezeli zmiany te
bedg mialy wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce, na zasadach okreslonych w
umowie, W takiej sytuacji Wykonawca bedzie zobowigzany udowodni¢, Ze ww. zmiany beda mialy wplyw
na koszty wykonania zamdwienia. 2) zmiana, w tym wydluzenie, terminu wykonania zamdwienia w
zwiazku z: a) wystapieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamdwienia, a w szczegdinosci
niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych lub
zaistnienia kolizji z sieciami infrastruktury, niepozwalajacych na wykonanie zamdwienia, b) koniecznoécia
wykonania zaméwien dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia podstawowego
lub innych zamdwien, czy prac powigzanych, ktérych udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub

celowe i ktére maja wplyw na termin realizagji niniejszego zaméwienia, ) dzialaniem sily wyzszej (np.
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kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej bezposredni wplyw na terminowosé wykonania
zamdwienia, d) zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organdw administracji lub osdb
indywidualnych, w szczegdlnosci: - w przypadku przediuzenia sie procedur administracyjnych na etapie
wydawania opinii, uzgodnien, zgod, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przediuzenie to nie
wynikato z winy wykonawcy, - w przypadku wystapienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia
niniejszej umowy kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji, w sytuacji, gdy
wykonywanie zaméwienia nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek skoordynowania prac z
Wykonawcg innych prac wykonywanych na tym samym terenie, e) wystapieniem niezaleznych od
Wykonawcy przyczyn technologicznych wplywajacymi na realizacje przedmiotu zaméwienia i przyjete
rozwigzania technologiczne, f) wystapieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie
przewidzie¢ pornimo zachowania nalezytej starannoéci, g) zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych
od Wykonawcy, a majacych wplyw na termin realizacji zaméwienia, h) zmiang przepiséw prawnych
obowigzujacych w dniu zawarcia umowy, majaca wpltyw na realizacje zamdwienia, i) wystapieniem
nadzwyczajnych warunkdéw pogodowych niepozwalajacych na wykonanie zamdwienia w terminie
(pomiary, badania), 3) niezalezne od stron zmiany dotyczace osdb kluczowych dla realizacji umowy, m.in.
branzowych Inspektoréw Nadzoru; zmiana tych oséb musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i
zaakceptowana przez Zamawiajacego, a kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych w zastepstwie 0séb
musza by¢ co najmniej takie same, jakie byty okreslone na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia
(tj. zaréwno w ramach okreslonych przez Zamawiajacego warunkéw udzialu w postepowaniu dotyczacych
zdolnosci technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteridw oceny ofert dotyczgcych
doswiadczenia takich osdb, jezeli na gruncie postepowania tego typu kryteria zostaly postawione i oferta
zlozona przez Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteridw okreslong liczbe punktéw za wykazane
stosowne dodwiadczenie danej osoby); 4) zmiany warunkdw realizacji | zakresu przedmiotowego umowy
niezbedne do prawidlowej realizacji zamdwienia zwigzane z: a) koniecznoscig zapewnienia
bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii, b) koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujacych
przepisow prawa powodujaca, Ze realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie
niecelowa, c) wystapieniem okolicznosci powodujacych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zalozony w dokumentacji projektowej sposob zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktére nie
byly mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, d) zaistnieniem niemozliwych do
weczedniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy okolicznosci powodujgcych niecelowosé,
zbednoéé, czy bezzasadnosé realizacji poszczegdlnych elementdw przedmiotu zaméwienia z punktu

widzenia Zamawiajacego lub realizowanego zamdwienia, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia
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umownego o wartos¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu zamdwienia, e) zaistnieniem innej
niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub
technicznej, za ktdrg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujacej brakiem mozliwosci
nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ; 5) porzadkujace i informacyjne zmiany postanowien
umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i
teleadresowych) strony umowy i 0séb reprezentujgcych strony (w szczegdinosci z powodu
nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadkdw losowych); 6) zmiany postanowien umowy
korzystne dla Zamawiajacego lub realizowanego zamdwienia, a polegajgce m.in. na mozliwosci
ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wezesniej do
przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego
umowy, 2. Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie na podstawie aneksu sporzadzonego w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. 3. Zmiana umowy, jej uzupelnienie, rozwigzanie, odstapienie
lub wypowiedzenie wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

IV.6) INFORMACJIE ADMINISTRACYINE

1V.6.1) Sposéb udostepniania informacji o charakterze poufnym (jeseli dotyczy):

Srodki stuzace ochronie informacji o charakterze poufnym

1V.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu:
Data: 15/03/2017, godzina: 10:00,

Skrdcenie terminu sktadania wnioskdw, ze wzgledu na pilng potrzebe udzielenia zaméwienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

nie

Wskazac powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich moga by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu

> Oferty maja by¢ zlozone w jezyku polskim.

1V.6.3) Termin zwigzania ofertqa: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert)
1V.6.4) Przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku
nieprzyznania érodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych

zwrotowi érodkéw z pomocy udzielonej przez panistwa czlonkowskie Europejskiego
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Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktdre miaty by¢ przeznaczone na sfinansowanie
catodci lub czeéci zamowienia: nie

IV.6.5) Przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zamoéwienia, jezeli $rodki
stuzgce sfinansowaniu zamaéwien na badania nhaukowe lub prace rozwojowe, ktéore
zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na sfinansowanie catoséci lub czesci zaméwienia, nie
zostaty mu przyznane nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:
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