

GK.271.7.2018.B

ZMIANA TREŚCI SIWZ

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI HUTKA – ETAP I”
opublikowanego w BZP Nr 554836-N-2018 z dnia 08.05.2018 r,

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm) zamawiający zmienia treść SIWZ:

1. § 14 ust. 1 projektu umowy stanowiącego załącznik Nr 6 do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie: **„Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % oferty brutto, co stanowi kwotę w wysokości :..... zł Słownie złotych:.....”**

Powyższa zmiana została wprowadzona z uwagi na rozbieżności pomiędzy zapisami SIWZ Dział XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ust. 1, a § 14 ust. 1 projektu umowy (sprostowanie błędu pisarskiego).

2. Pkt. 7 Formularza Ofertowego (Załącznik nr 1 do SIWZ) otrzymuje nowe brzmienie: **„AKCEPTUJEMY istotne postanowienia umowy, oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego do dnia 30.09.2019 roku”.**

W załączeniu poprawiony Formularz Oferty.

Powyższa zmiana spowodowana jest powstałym błędem pisarskim przy sporządzaniu formularza. Termin realizacji przedmiotu zamówienia został określony przez Zamawiającego na dzień 30.09.2019 rok, co potwierdza SEKCJA II.8 Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ Dział IV. Termin wykonania zamówienia.



Województwo Śląskie
Gmina Wręczyca Wielka